Licitacidon Abreviada
N° 50/2017

“SELLADO DE FISURAS EN CALLES
DE LA CIUDAD DE DURAZNO ”

INTENDENCIA DE

DURAZNO

Un departamento que avanza

APERTURA: 17/11/2017 16:00hs
RECEPCION DE OFERTAS: 17/11/2017 15:30hs
PRECIO DEL PLIEGO: $ 1.000



1 SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El objeto del presente contrato es la ejecucion de Obras de sellado de fisuras en
pavimentos de carpeta asfaltica de la ciudad de Durazno.

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Ubicacion — Ciudad de Durazno, Departamento de Durazno.
Designacion - Licitacion Abreviada N°: 50/2017
Obra: Sellado de fisuras en calles de la Ciudad de Durazno.

1.3 PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS:

El plazo maximo para la realizacion de las obras sera de 2 meses.

Se computaran las licencias de la construccion que se incluyan en el periodo de
obra.

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS.

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de
Especificaciones Particulares (P.E.P.), regiran, y se consideran parte de este Pliego,
los siguientes documentos:

- Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras Publicas,

del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante
Pliego General o P.O. (1989).

- Memoria constructiva particular de la obra de referencia

- Planillas de rubrado y metrajes.

-  Piezas gréaficas de la obra.

- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al

proyecto, durante el plazo del llamado a licitacion.

- Las 6rdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u

el Organo de control de las obras en el ambito de su competencia.

- Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.



— Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF)
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y
concordantes.

Manuales e Instructivos:

- Laminas tipo de la DNV.

- Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.

- Norma Uruguaya de Sefializacién en Obra.

- Norma Uruguaya de Sefalizacion Vertical de la DNV, versién Diciembre

1999.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar
a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos
mas especificos o que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quienes pretendan cotizar en éste llamado examinar
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de
evaluacion, condiciones de contratacion y formularios que componen el presente
llamado.

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
El P.E.P. y la documentacién a la que se hace referencia pueden ser

examinados en la Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 de la ciudad
de Durazno, a partir del dia 6 de noviembre de 2017 en el horario de 13:15 hs. A
18:30 hs.

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES
Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.

Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de
Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en
condiciones de ofertar en el llamado.

1.7 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PART ICULARES
La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en

la Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 la ciudad de
Durazno previo pago en Div. Tesoreria de la suma de $ 1.000 (pesos uruguayos mil).

En el momento de adquirir la documentacion se establecera un domicilio o mail
o fax, para posibilitar el envio de toda informacién complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la
empresa oferente, con la notificacién personal, mail o copia de fax.
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1.8 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS
Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo

a lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992

1.9 PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en Division Abastecimiento hasta el dia 17 de
noviembre de 2017, hasta la hora 15:30 horas.

La Administracion podra prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso
todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente
sujetos al plazo original quedaran sujetos al nuevo plazo.

1.10 LAS OFERTAS

1.10.1 GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitaciébn. Si el oferente omite suministrar informacién
requerida en los documentos de licitacion o que le fueran solicitados oportunamente,
0 presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a
esos documentos, podria, a criterio de la Administracion, ser rechazada.

Cuando la Administracion considere que ese faltante es un error subsanable le
otorgara 2 dias habiles para la reparacion de dicha omision.

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedara a criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de los
mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 66 del TOCAF.

La Administracion podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de
gue venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del
llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion
a una aclaracion solicitada por un posible oferente.

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por carta, fax o
correo electrénico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax,
constituira plena prueba de la notificacion.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar
a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos
mas especificos o que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

1.10.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS



El Oferente presentara el original y una copia de la Oferta todo debidamente
foliado y firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres
cerrados separados que identificara como “ORIGINAL” y “COPIA”, segun
corresponda.

Los sobres que contienen el original y la copia se colocaran, a su vez,
en un solo sobre cerrado, en cuya cubierta constara escrito:

Razon social de la Empresa

Licitacion Abreviada N° 50/2017

Objeto de la licitacion

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

El original y la copia de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia, el
texto del original prevalecera sobre el de la copia.

Todas las paginas de la oferta original, llevaran iniciales de las personas que
firman la oferta.

La oferta no debera contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni
tachaduras.

1.10.2.1 SOBRE N° 1: sobre con la documentacion so licitada (certificados
y/o constancias)

a. Carta de presentacion de la empresa, constitucion de domicilio legal, teléfono,
fax y direccién de correo electronico.

b. Certificado expedido por el Regqistro Nacional de Empresas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar
en el presente llamado, articulo N° 324, Ley 16.736.

c. Informacién complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente
estime necesario presentar para una mejor evaluacion de su propuesta.

1.10.2.2 SOBRE N°2: sobre cerrado con la propuesta  econdémica

a. Formulario de oferta, (Formulario N°5)

b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos
correspondientes a Monto imponible discriminados por rubros (Formulario
N°6).

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el avance mensual de
cada rubro en porcentaje y en pesos.
En estos formularios los oferentes deberan identificar el Monto Imponible Total

en su propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del

27/6/86. En el monto imponible el oferente incluird el total de jornales que
corresponda a la aplicacion de la Ley N°© 14.411.




1.10.2.3 SOBRE N°3: Sobre con los Antecedentes de | o0s Oferentes:

a. Consorcios: Si se tratase de un consorcio no establecido se debera incluir una
carta intencion de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las
gue se constituird el consorcio para el caso de resultar adjudicatario.

b. Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacion y en la
construccion de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios
anteriores, analogos al licitado, llenando al efecto el Formulario N°3
(Experiencia en obras similares).

c. Relacion de obras en ejecucién y otros compromisos contractuales para los
proximos 2 afios en detalle anual.

d. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucion de las obras y del mantenimiento
y conservacion de las mismas (hasta la recepcion definitiva), con indicacion de
sus especificaciones técnicas, si esta disponible. Se deberd completar
Formulario N° 4 (Equipo propuesto por la Empresa).

Indicar si:

— Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

— El origen o procedencia de los mismos.
- En caso de arrendamiento, no se podra superar el 20% del total de los
mismos. Y en caso de importacion, el 25 %.

e. Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con
indicaciobn de sus antecedentes académicos y experiencia profesional,
suministrando el "Curriculum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado
por sus titulares. Esta informacién se presentara segun el Formulario N° 2
(Relacion de personal técnico).

El profesional Ingeniero Civil , designado por la Empresa como encargado de
la organizacion y control de la obra debera suscribir la oferta econémica en
sefal de aceptacion

f. Relacion de Subcontratos: La empresa presentard en todos aquellos rubros
gue sean motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas.
Estas deberan ser de reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de
Durazno se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al
subcontratista, segun estime conveniente, sin que ello signifique cambio
alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general
cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el técnico supervisor de la
obra.

g. Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.



Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e
ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto
a la ejecucion del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de
la aplicacion del principio de buena fe en la ejecucion contractual. La responsabilidad
solidaria constara expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario N° 5).

Se presentara copia del documento de constitucibn del consorcio, o carta
intencién, donde constaran:

- denominacion

- domicilio, teléfono y fax

- participacion de cada empresa
- administracion y representacion
- representante técnico

- declaracion de solidaridad

La falta de presentacion de toda o parte de dicha i nformaciéon o
documentacion requerida en estos documentos para ma terializar su oferta,
podra constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la

Administracion.

En caso de que la oferta se haga llegar via fax el oferente debera
posteriormente presentar toda la documentacion en sobre cerrado en la Intendencia
de Durazno, contando para ello con 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de la
apertura de la licitacion. El fax para recibir ofertas sera el de Division Abastecimiento
de la Intendencia de Durazno numero 4362 3563 y el correo
licitaciones@durazno.gub.uy.

1.11 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

No corresponde.

1.12 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Solo los adquirentes del pliego podran realizar con sultas o solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias habiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas

Dichas consultas se haran por escrito y se presentaran personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o via fax a los
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.qub.uy

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se haréa llegar via fax
a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicaran en la pagina web de




ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras
estatales (www.comprasestatales.qub.uy).

Toda modificacion de plazos sera comunicada por el mismo procedimiento, sin
perjuicio de las publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de
la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se
enviaran via fax con confirmacion de recibo.

1.13 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

Moneda de la licitacion.
El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluacion y comparacion de ofertas.
La moneda para la evaluacién y comparacién de propuestas serd el peso
uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo.

1.14 TRIBUTOS
Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato,

vigentes 20 (veinte) dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se consideraran
incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente
al impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje
constancia expresa al respecto, se considerara el impuesto al valor agregado
incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alicuota del
referido impuesto sera reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del
contratista o de la Administracion, segun correspondiera.

Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de Industria y Comercio
conforme a las disposiciones del Decreto Ley N° 14.252 y Decreto 852/985 del
31/12/85 y modificativas.

Lo abonaran en forma directa o por via de retencion en la fuente de acuerdo a
la forma juridica adoptada.

1.15 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA
Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 120

dias habiles a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las
mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administracion ya se hubiera
expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no
librara al oferente, a no ser que medie notificacion escrita a la Administracion de su



decision de retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la
adjudicacion en el término de diez dias perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administracion podra solicitar que los
licitantes extiendan el periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las
respuestas seran hechas por carta o fax. A los licitantes que acepten la prérroga no
se les solicitara ni se les autorizara que modifiquen su oferta.

1.16 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Como esta establecido en un item anterior, los licitantes deberan adjuntar a sus

propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las
facultades de la Administracion de requerir la adecuacién del mismo, mediante las
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.

Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan en las
diversas etapas de la obra. Ademas deberan indicar el equipo con que cuentan para
destinar a la ejecucion de los demas trabajos, detallando las caracteristicas de las
maguinas que lo componen (marca, tipo, modelo, afio de fabricacién, potencia,
capacidad, estado de uso, datos técnicos de catadlogo que permitan determinar
rendimiento de cada unidad en su tarea especifica, etc.). Sin perjuicio de lo
antedicho, no podra retirarse ningun elemento del equipo propuesto para la ejecucién
de los trabajos comprendidos en esta licitacidn sin previa autorizacién de la Direccién
de Obras.

1.17 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS
Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que debera ajustarse

a los plazos establecidos por la Administracién se deberd presentar un Preventivo
mensual de flujo de fondos necesarios para la ejecucion del mencionado Plan de
desarrollo con precios.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su pago montos
de obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de
fondos presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por
parte del contratista. Las disminuciones de plazo con respecto al fijado por la
Administracion no seran tomadas en cuenta para la comparacion de las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento del
otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobacién de la
Administracion.

1.18 GARANTIAS

1.18.1 GENERALIDADES

Deberan presentarse las siguientes garantias:
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a. Garantia de Mantenimiento de la Oferta
No corresponde.

b. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucion
de Adjudicacion, el adjudicatario constituira garantia de fiel cumplimiento de contrato
por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacion,
impuestos incluidos.

Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados
en el item siguiente.

En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendra validez
hasta la fecha en que se efectle la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.

Estas garantias soOlo seran liberadas una vez realizada la Recepcion Definitiva
de la Obra.

c. Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara
una retencion del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La
devolucion de tales retenciones se efectuara de acuerdo a lo establecido en la
clausula RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolucion, si
correspondiera, se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, no
generando intereses ni ajustes de ningun tipo y se realizara conjuntamente con la
entrega del acta de aceptacion de la Recepcidn Provisoria.

Si la Administracion presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos
gue pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podra
establecer discrecionalmente la retencion de hasta el 50% de las garantias
constituidas como refuerzo de garantia de buen cumplimiento del contrato, hasta la
Recepcion Definitiva.

1.18.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS
Las mencionadas garantias podran ser constituidas mediante alguno de los

siguientes mecanismos:

a. Deposito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.

b. En efectivo o cheque del dia.

c. Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF.



1.18.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS
Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las garantias,

siempre seran constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia
Departamental de Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las pélizas.

1.19 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA
Cada firma oferente deberd designar a la persona o personas que la

representen ante la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al
llamado indicando su direccion postal, fax o direccion de correo electronico donde
dirigir la correspondencia oficial. Dicha designaciéon podra hacerse mediante el
otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los
efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas
las licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos
deberan ser presentados en la Intendencia Departamental de Durazno acomparfiados
de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme
al modelo que se agrega al final de esta Seccion como FORMULARIO N°1
(Formulario de Carta Poder).

1.20 APERTURA DE OFERTAS

En acto publico, que se realizara en el dia 17 de Noviembre de 2017, a la hora
16:00 en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comision de Licitaciones, o
los funcionarios que designe la Administracion a sus efectos, y de los representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la
apertura de los sobres cerrados de las ofertas segun se detalla en este pliego.

La recepcion de las ofertas sera hasta la hora 15:3 0 del mismo dia
indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econ6mica, se
examinara la documentacion solicitada para verificar si esta completa, si se han
presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los
documentos de licitacion.

En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la
Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.

1.21 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE O FERTAS
En el caso que en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u

omisiones de naturaleza subsanable, la Comision de Adjudicaciones podra requerir la
informacion complementaria, existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a
partir de la notificacion del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones
satisfactorias. Se considera que un error o una omision es de naturaleza subsanable

10




cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatacion de datos, informacion
de tipo histérico, aritmético (como ser error en la posicion de una coma decimal), etc.
Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben
ajustarse sustancialmente a los documentos de licitacion.

Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones basicos que, por su
naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la
oferta (Técnico habilitado y Representante Legal), presentacion de V.E.C.A.,, y
no especificar monto de Leyes Sociales en la oferta . Por dltimo, tampoco se
permite que la correccion de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para
alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o que
contengan errores u omisiones no subsanables segun los criterios establecidos
anteriormente, seran rechazadas. La Administracion, podra ademas rechazar todas
las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitacion, o
cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusion. La
Administracion podra, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado mas bajo
fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas
individuales podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar las
obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.

1.22 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OF ERTA Y A
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,

asi como de anular el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decision.

1.23 CONFIDENCIABILIDAD
Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la

adjudicacion del contrato la Comisibn no suministrard informacion alguna con
respecto al examen, aclaracién y evaluacién de las ofertas y las recomendaciones
relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona 0 personas que no
estén oficialmente vinculadas con el proceso.

1.24 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
La Administracion comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:
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Calificacion de antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las
propuestas calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran
los items que a continuacion se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos
indicados.

— Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 20 PUNTOS

— Experiencia de la empresa en obras similares: 20 PUNTOS

— Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 20 PUNTOS

— Antecedentes de la Empresa con la Administracion (calidad de las obras): 20
PUNTOS

— Antecedentes de la empresa con la administracion (cumplimiento en plazo de las
obras): 20 PUNTOS

En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras
ejecutadas para la Administracion, las Empresas con antecedentes negativos se
calificaran de 0 a 9 puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la
Administracion se calificaran de 11 a 20 puntos y las Empresas sin antecedentes se
calificaran con 10 puntos.

Calificacion econdmica (Ce): Se calificara las ofertas econdmicas aceptadas por su
puntaje en la calificacién de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econémica del oferente evaluado

El "precio del oferente calificado” para el proyecto presentado por la
Administracion es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados
en el Cuadro de Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el
IVA correspondiente, mas los aportes por Leyes Sociales segun se indica a
continuacion.

PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE
POR LEYES SOCIALES

LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES X 71,4 %

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizaran los calculos necesarios
gue resulten de la aplicacion de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles
estimados de sus propuestas, con mas los aportes y gastos que correspondan por
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concepto de cuotas mutuales y demas obligaciones y aportaciones que
correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicara
expresamente si se modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no
realizarlo se entiende se mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes
Sociales.

Calificacion final (Cf):  La calificacion final de cada oferente se obtendra mediante la
aplicacion de la siguiente formula:

Cf=0,35xCa+0,65xCe

Donde:

Cf= calificacion final

Ca= calificacion de antecedentes

Ce= calificacion econémica del oferente evaluado

En caso de que un Oferente omita seifialar el monto correspondiente a
Leyes Sociales, se rechazara la Oferta.

En el caso que el Monto Imponible por concepto de Leyes Sociales sea
inferior al 14% del monto total sin impuestos, la Administracion y SOLO a los
efectos de la comparaciéon y Evaluacidon de las Ofertas, igualara el Monto
Imponible a 14%.

1.25 ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo de la “Comision Asesora
de Adjudicaciones”.

La Comision Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion de la oferta
gue obtenga la mayor calificacion final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o
mayores a las indicadas.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para
convocar a mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 66 del
“T.O.C.A.F.”, cuando asi lo considerase conveniente.

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no
se ajuste al informe elaborado por la “Comision Asesora de Adjudicaciones”.

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
cancelar el proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento

antes de la adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o
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los oferentes afectados, o esté obligado a informar a €l o los oferentes afectados los
motivos de tal decision.

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dara
derecho alguno a ningun proponente para reclamar la adjudicacion a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del
proyecto y del llamado a licitacion, sera rechazada sin generar derecho a reclamacion
alguna por ningun concepto.

La Administracion podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de
que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles,
cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que
haya habido falta de competencia, y/o colusién.

1.26 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE
LOS CONTRATOS
La Intendencia comunicara por escrito, mail 6 fax al o a los adjudicatarios, o a

guienes legalmente los representan, la aceptacion definitiva de la oferta,
transcribiéndose integramente el texto de la resolucién de la Adjudicacion.

Dentro de los siguientes 10 dias el adjudicatario debera presentar la garantia
de cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondra de un plazo de 10 dias a partir de su notificacion, para perfeccionar
todos los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcién en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas debera solicitarla y obtener los certificados
expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley N° 16.170 arts. 663 y ss.
vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar
legalmente constituido previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estara obligado con el Comitente, por la oferta
presentada y la comunicacion de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las
obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacion perdiendo el
primero, el deposito de Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de
Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato sera firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo
(Anexo - Formularios de Contrato).
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1.27 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizaran en pesos uruguayos.

Habra un dnico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado
dentro de los 10 dias calendario del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos,
a precios unitarios del contrato y que sera presentado por la Empresa Contratista y
aprobado por el Director de la Obra.

Este certificado serd luego afectado en la Intendencia Departamental y
procesado para su pago.

El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo de 30 (treinta) dias
habiles después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al
Departamento de Hacienda para su pago.

Reajustes.

Los pagos se reajustardn mediante la Paramétrica d e la Direccidn
Nacional de Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como
boletin base, el que publica la DNV del MTOP, vigen te a la fecha del llamado.

Solamente se reconoceran los ajustes paramétricos durante el plazo
aprobado de ejecucion, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se
considerara una tolerancia de 30 dias por atrasos d ebidamente justificados.
Fuera de dicho plazo no se pagaran ajustes.

De acuerdo a las leyes 18236 y 19045 del FOCER, se debera presentar
ante esta Intendencia — Dpto. de Obras, sitio en Gr  al. José G. Artigas #481 — un
Formulario de Inscripcion (alta) al FOCER y la fot  ocopia de los recibos de pago
mensual de aportes realizados por dicha empresa.

La NO presentacién de los mismos en tiempo y forma implicara el NO
PAGO de los certificados correspondientes a la obra en cuestion.

1.28 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo total para la terminacion de la obra serd de 2 meses contados a partir

de la fecha de iniciacién del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas
treinta y seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podra incrementar con la
previa autorizacion de la Administracion la jornada de trabajo. La Direccion de la
Obra informara si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si esta en
condiciones de atender la Direccion de las mismas en dicho mayor horario, o bajo
gué condiciones puede realizarse. En tal caso, seran de cuenta y cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo
ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminacion de las obras estad basado en la suposicion
de que el numero de dias efectivos de trabajo en cada mes del afio es: Quince (15)

15



dias para los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses
restantes. Si durante el periodo de ejecucion hubiera menos dias de trabajo que los
previstos, se aumentara el plazo parcial afectado, asi como el total, en la diferencia
entre el nimero de dias previstos y el nUmero de dias reales trabajables.

En el caso de no cumplimiento del plazo indicado a  nteriormente, el sobre
costo de las leyes sociales (4% del monto imponible ) seran a cargo del
contratista descontandose de los futuros certificad os de avance o garantia de
fiel cumplimiento de contrato.

1.29 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el

objeto de ejecutar y mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en
sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes
para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de
encargar, y

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estard facultado para expresar sus objeciones con
respecto a toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado
de la direccion o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendra la obligacion de despedir
o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra
indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la
Obra.

1.30 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de

notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por la autoridad competente.
El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y
replanteo. Pondra a disposicion del Director de la Obra, el personal, los instrumentos,
Utiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un
acta en que conste haberse verificado esta operacion con arreglo al proyecto
aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacidon se hubieran
formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo,
guedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hara aun en ausencia de
éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes.
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Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que
se efectien en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como
también la reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.31 PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DEL TRANSITO
El Contratista propondra al Director de Obra un Plan de Trabajo con su

sefalizacion de obra.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o
perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. Se podra restringir la circulacion
cuando sea estrictamente necesario. Cuando esto suceda, el Contratista debera
instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de sefalizacion de obras
exigidos por la Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obras, siendo responsable tanto
de la colocacion como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y
providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito desviado se
realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefales, los letreros, las
luces u otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se
elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un todo de
acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.

El Contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor
cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefales y
elementos de seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera
de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del
entorno, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a
la zona que se encuentra en peligro. EI Contratista debera disponer de desvios
claramente indicados y sefializados para los peatones que deban atravesar la zona
de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos 0 etapas constructivas no
terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y confortable tanto
durante el dia como la noche.

El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de
parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios
generados por el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de
accidentes originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los
propios desvios, elementos de seguridad y proteccion.

1.32 ORDENES DE SERVICIO
Durante la ejecucion de las obras méas periodo de conservacion

correspondiente, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato

17



y a las ordenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las
Obras y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas
aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden
de servicio, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de
Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera
por aceptado lo resuelto por la Direccién de Obra y no le sera admitido reclamacion
ulterior por tal concepto.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa
por la correcta ejecuciéon de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.33 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del

contrato, el Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su Recepcién
Provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en
las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de
contrato) correspondientes a dichas obras. Este ultimo si no tiene observacion que
hacer las dara por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta
respectiva el plazo de 15 (quince) dias para la devolucion de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara
constar asi en el acta, dando la Direccién de la Obra al contratista instrucciones
detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las 6rdenes
recibidas, se procedera a la Recepcion Provisoria. Si no ha cumplido las ordenes
recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato con pérdida de la
garantia. El plazo acordado por la direccion de la Obra para efectuar las reparaciones
no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccién de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderd que acepta
lo resuelto por la Direccion de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion
ulterior.

1.34 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Transcurrido un plazo 12 meses a partir de la Recepcion Provisoria, se

procedera a la Recepcion Definitiva con las formalidades indicadas para las
provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas
labrdndose el acta correspondiente.
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Verificada la Recepcion Definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion
final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y ordenes de
servicio hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacion se devolveran las
garantias al contratista, previa deduccion de las multas en que hubiera incurrido y
siempre gue contra él no exista reclamacion alguna por dafios y perjuicios producidos
a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en
un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de Recepcion Definitiva.

1.35 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS
Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se

deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucion, siempre
gue se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificaran razonablemente por
el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecucion del
contrato.

La determinacion del importe maximo de dicha indemnizacion se hara en base
a la siguiente férmula:

Se entendera:

monto de la indemnizacion;

M

monto de la obra contratada;

D = numero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = namero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o numero de dias calendario
de aumento de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y
beneficios que se tomara igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacién de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacion de la suspension del plazo el dia en
gue la empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de
la obra, de acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminacion del mismo,
el dia en que la empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a
contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.
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Vencido dicho plazo, caducarad el derecho a indemnizacion reconocido al
Contratista.

1.36 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATI STA
El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los

siguientes casos:

1.36.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato.
En este caso el Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un
nuevo precio.

1.36.2 Cuando la reduccién o supresion de la obra exceda el 25% del monto
total del contrato.

1.36.3 Cuando la suspension de la obra dispuesta o causada por la
Administracion exceda de 1/3 del plazo contractual.

1.36.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacion de las
obras en un 30% del plazo total de la obra.

1.36.5 Cuando la Administracion retardase los pagos de certificados cuyo
importe de obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de
avanzamiento, ajustados con las prérrogas que correspondieran, el Contratista podra
hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envio de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el
Contratante no hubiera efectuado aun el pago, el Contratista tendra derecho a
prevenir la rescision del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este ultimo
telegrama, si el Estado no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron
los telegramas mencionados, el Contratista podra declarar rescindido el contrato y
reclamar la indemnizacion que se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Se entendera:

Importe de indemnizacion a certificar.

S Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las
prérrogas que correspondieran.
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M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la
rescision.

P = Plazo contractual en dias calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de

administracién y beneficios que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.
El parametro S serd como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.

La indemnizaciéon que se establece en la presente clausula suspende y no
podra ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la clausula
INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por
suspension de las obras).

En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta clausula la rescision operara sin
derecho a indemnizacion alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 1.36.2 1.36.3 1.36.4 se aplicara a los fines de la
determinacion de la indemnizacion la misma formula indicada en 1.36.5.

1.37 RESCISION DE LAS OBRAS
La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas,

hara exigible los dafos y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara
derecho a la Administracion a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un
tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescision de contrato-
podra ordenar el retiro del contratista del area afectada a la obra, tomando posesion
automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal y
magquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara
a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.38 APORTES POR LEYES SOCIALES

La Intendencia de Durazno estara obligada al pago de todos los aportes
generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (70.8% del monto imponible),
siempre que dicho monto no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el
Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia ird a cargo del
Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Seccién |
del presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del
monto imponible) serdn a cargo del contratista descontandose de los futuros
certificados de avance o garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Administracién en los
primeros 5 dias habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaracién al B.P.S. de
los montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la
obra se le devolvera a la empresa la planilla en cuestion, debiendo la misma realizar
el trdmite en el B.P.S. donde se generara una factura, la que debera entregar a la
Administracion para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 dias
hébiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las
planillas seran deducidas de los siguientes certificados.
No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de

la planilla correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado segun los
aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la
Direccion de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variacion
del tope inicial- la Direccion de Obra procedera a notificar al Contratista. Este
dispondra un plazo de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la
Administracion resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de
las planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se
descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho
proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la
Administracion lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera
satisfaccion de aquélla, y sin que ello signifique ningin aumento del precio global
establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacién del proyecto
de variante presentado resultara una reduccion de obra, se disminuirda el monto del
precio global contratado por aplicacion a dicha reduccion de obra del precio unitario
correspondiente. Para la interpretacion y cumplimiento del contrato de obra
respectivo, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la
presente documentaciéon y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes
se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay,
por lo que el licitante debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razén
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra
certificado.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales
gue correspondan por cuotas de asistencia mutual.

La Administracion tomara en cuenta los ajustes de v alores de jornales
durante el plazo de la obra. Para el célculo de dic ha desparametrizacion se
utilizara el valor obtenido del boletin publicado p or la DNV del MTOP:
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— CUADRILLATIPO D. N. de V (ZONA 1)

1.39 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el
empleo de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo
gue el contrato estipule de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentacion y
pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales
vigentes.

Suministro de agua

El Contratista deberd proporcionar en el emplazamiento, a la
satisfaccion de la Direccion de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y
para otros usos destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista cumplira con las leyes laborales del pais Contratante y con
todos los estatutos e instruccion contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les
haga.

1.40 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA
Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la

constitucién del depdsito sustitutivo de la retencion del 2%, para los casos en que
éstos correspondan, o declaracién de la empresa de que no efectuara sustitucion por
ese periodo, deberan entregarse donde la Administracion lo indique, en los primeros
diez (10) dias calendario del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos. Vencido el
plazo, no podra efectuarse la sustitucion de la retenciéon del 2%.

1.41 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIEN TO
Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el

emplazamiento debidamente libre de toda obstruccion innecesaria y debera
almacenar o eliminar todo el equipo de construccién y los materiales sobrantes asi
como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras
provisorias que ya no se necesiten.

1.42 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del
emplazamiento todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los
desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el
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emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfaccion de
la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o0
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos
de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste
en el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los
creditos que tuviera con el Contratista.

1.43 CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en las obras deberdn cumplir con lo

especificado en la SECCION Il (Especificaciones Técnicas Particulares) de este
pliego. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya sido
previamente aceptado por la Direccion de la obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias
antes de la fecha del llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en este Pliego, o como lo indique la Direccion de la obra en los casos en
gue corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para
permitir su examen y analisis.

1.44 MUESTRAS Y ENSAYOS
Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo.
El Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de

laboratorio e instrumentacion que se establezcan necesarios para practicar los
ensayos previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la
Direccion de la Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

1.45 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS
El Contratista sera responsable de los dafios ocasionados en virtud de la

ejecucion del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como
también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en
sus instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario
debera contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (dolares
estadounidenses doscientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su
recepcion definitiva.
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1.46 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR

El contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones o demandas judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente,
disefio, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado
en virtud de las obras, asi como con respecto a todas las reclamaciones, dafios,
costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relaciéon a las
antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administracion cuando
correspondiera.

1.47 FUERZA MAYOR
La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones

gue le corresponden de acuerdo con el contrato, no serd considerada como
incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las
gue verdaderamente afecten la ejecucidon del mismo, cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las
medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelién,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

b) Huelgas.

c) Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccion causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones
volcanicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.48 ARBITRAJE
Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el

Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion de

las obras o que se susciten durante el plazo de garantia de conservacion de las

mismas, sera resulta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez

notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de

cinco (5) dias habiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los arbitros,
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designaran ambos un tercero dentro de cinco (5) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias
habiles a contar de la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que
sera inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra
disponer la rescisién del contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por
parte de aquél a quién se le descontard asimismo de los pagos pendientes, el
importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del
fallo.

1.49 DE LAS NORMAS
Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad

a que deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que
también seran aceptables bienes que cumplan otros estandares reconocidos que
aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen
referencia a marcas de fabrica, nimero de catdlogo o tipos de equipo de un
determinado fabricante, seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o
materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administracion.

1.50 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras , el Contratista sera
pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5
(cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia. Esta multa se
dejara sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se
haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion
podra cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total
del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir
del dia décimo primero.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra : U$S 50 (ddlares
estadounidenses cincuenta) por dia y por cada orden.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos
pendientes. La liquidacion se realizard al finalizar las obras o al rescindirse el
contrato.
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2 SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARE S

2.1 INTRODUCCION
En esta Seccion se efectlan aclaraciones, agregados o enmiendas a la

precitada Seccién |, segun corresponda a las caracteristicas de las obras que se
licitan.

En caso de contradiccion, las especificaciones de esta Seccion prevalecen
sobre las especificaciones de la Seccion I.

2.2 ACOPIOS
Para la presente licitacion no se admitirAn pago por concepto de acopio de

materiales.

2.3 CUADRO DE METRAJES
A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la

preparacion del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de
metrajes adjunto:

Grupo | Rubro Descripcién Unidad | Metraje
| L IMovilizacion Global | 1
XLVII 2 Ejecucién de sellado de fisuras tipo puente simple m 7500

El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacion,
unidad de medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan
cometer en los precios unitarios.

La cotizacion de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a solo
juicio de la Administracion, podran dar lugar a la anulacion de la propuesta.

Asimismo el contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear.

2.4 CONDICIONES DE CALIFICACION
Las empresas deberan cumplir los siguientes requisitos de calificacion:
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ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUC CION DE
OBRAS EN GENERAL

—  Experiencia en la construccion de obras civiles en general:

Se exigira que el postulante dentro de los 3 (tres) ultimos afos haya tenido: por
lo menos 12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o
igual a 20.000 ddlares estadounidenses.

Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinard por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcidon de los porcentajes de
participacion en el consorcio.

- Experiencia en la construccion de obras similares

La Supervision de Obra evaluara la experiencia que el oferente tenga en obras
similares a la aqui propuesta.

A efectos de verificacion de este requisito se debera detallar el listado de obras
ejecutadas en dicho periodo, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y
monto total de las mismas.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola
obra simultdneamente.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los metrajes
correspondientes a cada una de las empresas, en funcidon de los porcentajes de
participacion en el consorcio.

PERSONAL TECNICO

Un Ingeniero Civil como Representante Técnico
El oferente debera designar un representante técnico con titulo de Ingeniero

Civil quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendra a su cargo la
coordinacion con los técnicos designados por la Intendencia y debera asumir las
responsabilidades inherentes a la construccion.

Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior
a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la profesion
mayor a 4 anos.

2.5 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los
siguientes equipos:
— 1 camién
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— Equipo sellador (autopropulsado o de arrastre)
— Compresor de aire (puede estar incluido en el propio equipo sellador)

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los equipos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcidon de los porcentajes de
participacion en el consorcio.

A los efectos de la adjudicaciéon la Administracion verificara que los equipos
propuestos se encuentren disponibles para la presente contratacién, o sea que no se
hayan comprometido en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecucion.

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente
para la presente contratacion, la Administracion solicitara al oferente informacion
complementaria y/o documentacion de compromiso de adquisicion de los equipos
faltantes.

2.6 CARTELONES DE OBRA
No corresponde.-

2.7 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucion del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de
construccion en obras, podra disponer su demolicion y reconstruccién a costa del
contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad
sin observaciones por la Direccién de Obra o sus ayudantes, independientemente de
la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

2.8 VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccion de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia
en la obra ejecutada de vicios de construccidn ocultos ordenara, en cualquier tiempo
antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que sean necesarias para
reconocer si hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos ocasionados por la demolicidn y reconstruccion, si se constatase la
existencia de vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario seran de cuenta
de la Administracion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Codigo Civil.

2.9 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion de la
Inspeccion de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.
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2.10 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista esta obligado a facilitar la circulacion en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes
o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podra restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando
esto suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la totalidad de los
dispositivos de sefializacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo
responsable tanto de la colocacibn como del mantenimiento de los mismos en
correcto funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las sefiales u otros
elementos de sefalizacion de obras a utilizar deberéan ajustarse completamente a los
requerimientos de la Norma Uruguaya de Sefializacién de Obras.

Transito de Vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos,
y toda vez que para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera
construir o habilitar vias provisorias laterales, o desviara el transito por calles
auxiliares. De ser posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media
calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacion del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los
desvios y calles auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias
necesarias para orientar y guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche,
para lo cual seran necesarias sefiales luminosas con caracteristicas adecuadas.

En todos los casos, el contratista sera responsable de que las vias auxiliares se
encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la
circulacion por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni
molestias para los usuarios.

Transito de Personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor
cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefales y
elementos de seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera
de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del
entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los
mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberd disponer de desvios claramente indicados y sefializados
para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo
en forma segura y confortable, tanto durante el dia como durante la noche.
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Senalizacion de la Zona de Obra

El contratista sera responsable del suministro y colocacion de los dispositivos
gue sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en
concordancia con la Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obras y con las
indicaciones del Director de Obra. Asimismo esta obligado a tomar los mismos
recaudos cuando existan obstaculos que limiten la circulacion normal por la calzada.

La sefalizacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al
transito de personas y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal
obrero empleado en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de
parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios
generados por el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de
accidentes originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los
propios desvios, elementos de seguridad y proteccion, etc.

2.11 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales
necesarios para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos
de piso; destapes de cantera, fletes, etc.,

2.12 CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacién, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ciudad y dotado con los
elementos de seguridad exigidos en la materia.

2.13 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos
los materiales sobrantes, equipos de construccion y obras temporales que estén en el
mismo.
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2.14 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La Administracion notificard mediante comunicado la S necesidades de
urgente reparacion, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado.

MOVILIZACION

Se pagara como movilizacion o implantacién de obra el Rubro 1 "Movilizacion"
cuyo importe no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. En
caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto que supera
el porcentaje establecido) se certificara en el ultimo certificado de obra.

Se pagara de la siguiente forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus
campamentos, llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del
equipo y personal para ejecutar la obra y cumpla con todos los requerimientos que
solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigente.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un
valor del 40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.
La movilizacion se pagara dentro del Rubro 1: “Movilizacion”.

SELLADO DE FISURAS

El sellado de fisuras se realiza el tratamiento tipo Banda (0 puente simple)
ilustrado en la siguiente figura:

TRATANMIENTC DE FISURSA TIPD BAMNCA

Calln alimirn

—

Oz prRnubr
GRAFICD W™ |

Este tipo de tratamiento se pagara dentro del Rubro 2: “Ejecucion de sellado
de fisura tipo puente simple”.

Para el sellado se debe aplicar un sellador asfaltico que se licue previamente
con temperatura, de tal manera que este material, cuando se enfrie, quede
fuertemente adherido a las areas contiguas a la fisura. Cuando se dice “areas
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contiguas a la fisura” se quiere decir que, ademas del relleno de material dentro de la
fisura, es importante la extension de material desde los bordes hacia afuera.

Se debe aplicar con un sobre-ancho de 3 a 5 cm. a cada lado de la fisura, es
decir que la franja de material aplicado debe tener un ancho total de 6 a 10 cm en el
caso de fisuras finas.

PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO

Las fisuras deben estar completamente secas y libres de polvo o cualquier otro
tipo de particulas que interfieran con la adherencia del material. Para ello se debe
soplar aire comprimido a alta temperatura o utilizar cualquier otro instrumento
autorizado por el supervisor que pudiera facilitar esta labor (escobas).

Tanto el espacio de la fisura como el area adyacente a la misma, en un ancho
no menor de 20 cm, deberd estar libre de polvo, arcilla o cualquier otro material
contaminante.

No se utilizaran barretas, cinceles, equipos neumaticos de percusion, ni
tampoco solventes que puedan degradar, disolver o transportar a los contaminantes
mas hacia el interior de la fisura y que impidan una adecuada adherencia del material
de sello.

Habiendo preparado la superficie, se procedera a llenar la fisura con el asfalto
modificado seleccionado. Para ello se podran emplear medios mecanicos o un
recipiente de volumen facilmente maniobrable que posea una boca de salida del
tamafio y forma que permita fluir en forma homogénea y en linea fina el asfalto sobre
la fisura.

APLICACION DE UNA CAPA DELGADA DE ARENA

Luego se esparcird una capa delgada de arena de tamafio maximo 4.75 mm
(N°4) sobre el area longitudinal de la fisura en proceso de sello. El objetivo es cubrir
el material bituminoso en la superficie sellada formando una cascara o costra, que no
permita el desprendimiento o la pérdida del asfalto recién aplicado en la superficie
por adherencia a las ruedas del transito circulante y después se dejara curar por un
tiempo minimo de 2 horas.

Terminado el tiempo de curado, y pasando 24 horas se deberd limpiar y barrer
todo el material suelto en la zona tratada. Este material recogido debera depositarse
en los lugares indicados para tal fin por la Supervisién de Obra.

Por ningn motivo se debera exceder en la aplicacion de arena. Solo se
colocara arena en las fisuras que estén tratadas con el asfalto modificado.

CONDICIONES CLIMATICAS

Para la realizacion del sellado, la temperatura en la superficie en donde el mismo se
aplica no debe ser inferior a los 5°C.

TEMPERATURAS DE TRABAJO

Una temperatura excesiva puede desvirtuar las propiedades del asfalto
modificado. La temperatura éptima de trabajo se debe situar en torno a los 180°C.
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CALIDAD DE LOS MATERIALES
Material bituminoso

El material utilizado para sellar debe ser un asfalto modificado con materiales
elastoméricos y un aditivo mejorador de la adherencia.

Arena

La arena sera la porcion de agregado pétreo seco, de granulometria que pase
el tamiz N°4. La arena podra ser natural o de trituracion, los granos seran densos,
limpios y duros, libre de terrones de arcilla y de cualquier material que pueda impedir
la adhesion de éstos con el material bituminoso.

En todos los casos la Supervision de Obras evaluara si los materiales
presentados son apropiados para el trabajo que aqui se plantea.
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3 SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1

Formulario de Carta Poder

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder ............... (nombre delllos poderdante/s)
autorizo/amos a .............. (nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad
de ........... NO.n, para que en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n

todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion
de la Intendencia Departamental de Durazno , en relacion con cualquier licitacion
en tramite o que se efectue en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las
licitaciones.

b) Gestionar la inscripcién de la Empresa en los registros existentes o que
se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

C) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento
que indique la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo
realizar las observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a
dicho acto- exigiendo 0 no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

Q) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los
contratos pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de
ser adjudicatario/s de la Licitacion con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencion personal del/los mandante/s en el tramite no significara
revocacion tacita del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto
no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue
presentado, su suspension, limitacién o revocacion.

Solicito/amos la intervencién del Escribano ......... a los efectos de
certificacion de firmas.
Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer
un control completo de las mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro
Publico de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de
los cargos). En caso de que la sociedad actue por poder, vigencia del mismo.
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FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO
EXPERIENCIA
FIRMA

FORMULARIO N° 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARE S A LOS
LICITADOS.

OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRATANTE DOMICILIO,

TELEFONO Y FAX DEL CONTRATANTE FECHA DE CONTRATO
DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS METRAJES VALOR OBRA
FECHA DE TERMINO DEDICACION TOTAL / PARCIAL

FORMULARIO N° 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

DENOMINACION
MARCA

MODELO O TIPO
ANO

POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACION
OBSERVACIONES
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FORMULARIO N° 5

Formulario para la presentacién de las propuestas
...... de ........de 2016

Sr. Intendente Departamental

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales
.................. (domicilio, numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose
a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar
la totalidad de la obra designada "................. ", de acuerdo al Proyecto basico N°

que declara conocer, asi como las Especificaciones y Pliegos
correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos
uruguayos con letras y numeros por cada uno de los rubros indicados en el
cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ ....... (pesos uruguayos) con
[.V.A.y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a)Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b)Leyes Sociales discriminadas por rubros.

¢) Monto imponible total.

Saludan a usted atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Técnico Responsable
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FORMULARIO N° 6
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO

DE METRAJES.

s ) . | Precio | Precio | Monto
Grupo | Rubro Descripcién Unidad | Metraje o ]
Unitario| Total |Imponible
1 Movilizacion Global
) Ejecucion de sellado de fisuras
XLVII tipo puente simple m

IVA 22 % :

SUB-TOTAL SIN IVA:

TOTAL IVA INCLUIDO:

MONTO LLSS (71,4% MI):

TOTAL C/IVAY LLSS:
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO D E
OFERTA

Aval Bancario
Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma .......... por la suma de US$S ...... como respaldo para el
mantenimiento de la oferta de la Licitacién N°..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 150 dias hasta la presentacion de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el
importe garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la
intimacion de entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en
.......... ,calle ... N° ...

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha
certificacion deberd ser hecha en sellado notarial, con los timbres
correspondientes al monto de la garantia de que se trata. En caso de tratarse de
sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las
mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcion en el Registro
Publico y General de Comercio, publicaciones, representacién de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que
la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIEN TO DE
CONTRATO

Aval Bancario
Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma .......... por la suma de $ ..... como respaldo de fiel
cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitacion Ne..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o
trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el
importe garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la
intimacion de entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en
......... ,calle ........... N° ...

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha
certificacibon deberd ser hecha en sellado notarial, con los timbres
correspondientes al monto de la garantia de que se trata. En caso de tratarse de
sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las
mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcion en el Registro
Publico y General de Comercio, publicaciones, representacién de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que
la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de .................. , el dia ............ POR UNA PARTE: El
Intendente Departamental de .................... , en representacion de la misma de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la
ciudad de ............ y POR LA OTRA PARTE: el sefior.......... , en nombre y
representacion de la empresa........... , constituyendo domicilio en ----------- , calle
.................... CONVIENEN lo siguiente: ----------------

PRIMERO - ANTECEDENTES: 1) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
DURAZNO llamé a la Licitacibn Abreviada N°... para la ejecucion de la
Obra.....del Departamento ........... ; II) Por Resolucion de fecha ......... se adjudico
la Obra de referencia a la EMPreSa .......cccooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieae e
SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo
se regira por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la construccion
de la Obra con todos los documentos mencionados en la Seccion |
(ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3. (DOCUMENTOS QUE SE
CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la Empresa ............cccoeee...
para la ejecucion de estos trabajos y c¢) Las Ordenes de Servicio que sean
impartidas a la Empresa para la realizacion de la Obra. -----------=--=------
TERCERO - PRECIO: EIl precio de la Obra objeto de este convenio es de
S (pesos uruguayos ............... 00/100) incluido el impuesto al valor
agregado (IVA). CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes
por Leyes Sociales que corresponde pagar a la Administracion es la cantidad
S (pesos uruguayos ............... 00/100).

En caso de superarse el monto sefalado, las aportaciones posteriores que la
superen, seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se reajustara de acuerdo al
IGCC.-

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ....... meses. Este
plazo sera contado a partir de la fecha de iniciacion del replanteo, instrumentado
de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.
SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se
realizara mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada,
dentro de los 5 (cinco) dias héabiles siguientes a su aprobacion por el Ministerio
de Economia y Finanzas y en un todo de acuerdo con lo establecido en los
Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se realizaran en la misma
moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la
Intendencia Departamental de Durazno.-

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo
necesario que la Intendencia Departamental de Durazno considere
imprescindible para el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo serd fijado
por aquella Intendencia para cada caso Yy comenzara a contarse 48 horas
después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda modificacion
0 sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo de la Direccion de la
Obra.
NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos,
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especialmente el Decreto N°176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan
establecido o se establezcan al respecto.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo
previsto en el Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento
de Obra presentado por la firma contratista se anexa a este contrato. En relacion
con dicho Plan, el contratista debera tener en cuenta que el no cumplimiento del
monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la
Administracion a la rescision del contrato en las condiciones establecidas en el
art.65 del Pliego de Condiciones para la Construccién de Obras Publicas.
DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyd0 garantia de
cumplimiento de contrato mediante .............ccc.........

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentd el certificado expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas y el certificado previsto en la
Ley N0.16170 arts.663 y ss. vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO : Sobre los importes a liquidarse
mensualmente de obras realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se
efectuara un descuento del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de
garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se establece en el
Pliego de Especificaciones Particulares.-------=--=-===-m oo
DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a
todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los
contratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales
con los respectivos subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas
las disposiciones vigentes de derecho laboral.-----------=-====-m oo oo
DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de Durazno, efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los
centros de produccion todas las veces que lo estimen conveniente, obligandose
el contratista a otorgar las facilidades necesarias. = ----------==-mmmmmmm oo
DECIMO SEXTO - ARBITRAJE : Queda establecido que las diferencias o
controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido en la clausula 1.53 del P.E.P. —----m-mmmmmm oo
DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo
vencimiento de los plazos pactados o por la omision o realizacion de cualquier
acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado,
sin necesidad de estipulacion judicial o extrajudicial de alguna. ------------------------
DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen
domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos
como suyos en el encabezamiento. -------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del
Pais a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecucién de este convenio.------
PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados. --
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION ABREVIADA N°.............

RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL
DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE:...ccituiiininiiiiiineiniinii e N
LOCALIDAD:.....cccciiniiniiiiiiiiiniiiiiciennaes CODIGO POSTAL:.....ccuueenennenns

2
LI 2 21 N 1 RO
FAX: o TELEX:..oiniiiiiieiiiiieciraiee,

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.PSiteeiiii VIGENCIA:......civnririiiiininnanen,
D.Gltiniiiiiiiiiiiiiiiir VIGENCIA:........ivininiienennn,
B.S.Eutieiiiiiiiie VIGENCIA:......civnririiiiininnanen,

ACLARACION DE FIRMA: . .
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ANEXO

Coeficientes para Reajuste de pagos

INCIDENCIA DE INSUMOS
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| 1 Movilizacion 26 22 26 26 56 18 5 13 8
Ejecucion de sellado de fisuras tipo
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