INTENDENCIA DE

B it

LICITACION ABREVIADA N° 52/2015

Llamado a Licitacion Abreviada para la

pintura del parador, médulos y administracion del
Camping 33 Orientales - Durazno

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCION DE OFERTAS: Hasta el dia 16 de noviembre de 2015, a la hora 14.
APERTURA DE OFERTAS: Hasta el dia 16 de octubre de 2015, a la hora 14:30.
COSTO DEL PLIEGO: $ 500
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1 GENERALIDADES.
1.1 OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.-

1.2 Objeto:
La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de

Obras, llama a Licitacidon Abreviada para la pintura en parador, modulos vy
administracion en el Camping 33 Orientales de la Ciudad de Durazno”
Se podra adjudicar a una o a varias Empresas indistintamente.

1.3 Locdlizacion de las obras:
Las obras a ejecutarse se localizan en Durazno, ciudad.
1.4 Plazo de redlizacién de las obras:

El plazo méximo para la realizacion de las obras serd de 20 dias hdbiles

Se consideraran dias habiles, aquellos que sean laborables para la Industria
de la Construccién sin deduccién por dias de lluvia (cuando no superen la media
mensual para la zonaq)

Se computardn las licencias de la construccion que se incluyan en el periodo
de obra.

El Contratista deberd ejecutar los tfrabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la
obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicardn las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

1.5 Fuente de financiamiento:

Intendencia Departamental de Durazno.-

1.6 CONDICIONES



El Conftratista deberd dar el precio incluidos materiales, mano de obrg, v
utilajes de empresa, para la total terminacion de la obra antes mencionada
incluyendo impuestos.

Deberd indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para
Leyes Sociales, las que correrdn por cuenta de la Administracion, para el calculo
de las Leyes Sociales se considerard el 70.8 % del monto imponible.-

La propuesta serd tomada en cuenta por el monto global debiendo de
cualquier forma el Confrafista suministrar el desglose de su propuesta indicando:
metragjes, precios unitarios y precios totales 1os que se tomardn en cuenta para la
comparacion de propuestas ademads del correspondiente Plan de Desarrollo de
los tfrabgjos para la posterior liquidacion de certificados.-

La Empresa serd responsable de cualquier error u omisidon que pudiera haber
en la confeccion de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso
comunicarlo a la Administracion previo a la apertura de la Licitacion a los efectos
de darlo a conocer a todas las Empresas interesadas.-

1.7 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE LLAMADO

a. Texto Ordenado de Contabilidad y Administraciéon Financiera (TOCAF)
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

B. ElPliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras Publicas

del MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas vy

concordantes.

El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

Planillas de Rubrado y Meftrgjes.

Piezas graficas de la obra.

Enmiendas y aclaraciones que se efectien por intermedio del

Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o

quien esta designe.-

R e o

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran
lugar a inferpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los
servicios, materiales o productos requeridos, prevalecerdn las que se expresen en
los recaudos mds especificos 0 que sean Mdas beneficiosos para la obra a criterio
del técnico supervisor de la obra.



Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de
evaluacion, condiciones de contratacion y formularios que componen el presente
llamado.

La falta de presentacidn de toda o parte de dicha informacién o
documentacién requerida en estos documentos para materializar su ofertq,
podrd constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la
Administracién

1.8 SUPERVISION DE LA OBRA

La supervision, fiscalizacion y contralor de la correcta ejecucion de las obras
objeto de la presente licitacion, estard a cargo de un técnico designado por el
Departamento de Obras, en representacion de la Intendencia Departamental de
Durazno.

Su funcidn serd controlar la ejecucion de la obra de acuerdo a los recaudos
que componen la licitacién, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Conftratista, y resolverd los problemas técnicos que dentro del dmbito de su
competencia se susciten. Serd su competencia la aprobacion de modificaciones
propuestas por la empresa o0 que deban realizarse por motivos técnicos, y la
aprobacién de los certificados, de acuerdo a lo expresado en el item
correspondiente.

Estard facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que
considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion de las
normas del contrato y la buena ejecucion de los trabgjos.-

1.9 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCION DE LAS OBRAS.-

El Confratista deberd designar un Representante Técnico (Arquitecto o
Ingeniero Civil) con fitulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica
para ejercer las tareas de Direccidon de obras (NO APLICA PARA ESTE LLAMADO)

Se deberd adjuntar curriculum, copia del titulo y copia de cédula de
identidad de dicho profesional.

Las responsabilidades especificas de este profesional comprenderdn la direccion
directa y permanente de la ejecucion de los diferentes trabagjos y la coordinacion



de las tareas y el personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo vy las
normas del buen construir.

Serd su cometido, ademds del cumplimiento de la gestion de los frabajos
indicados en la presente Memoria y los demds recaudos graficos, el actuar como
interlocutor con la Administracion de forma de asegurar el correcto desarrollo de
las tareas.

Conftrolard la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista, y resolverd los problemas técnicos y
administrativos que dentro del dmbito de su competencia se susciten durante
el desarrollo de los frabajos hasta la Recepcidon Definitiva de la Obra.

Incluird también tfoda ofra tarea, gestion o frdmite de orden técnico que requiera
la ejecucion de las obras. No podrd delegar ni total ni parcialmente sus
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y
tendrd la responsabilidad decenal a que se refiere el arficulo 1844 del Codigo Civil,
sin perjuicio de las demads que le asigna la legislacion vigente.

El Director de una obra no podrd haber sido propuesto por mdas de un Oferente.

Este deberda concurrir a los lugares de frabajo periddicamente, y foda vez que la
Administracion y el técnico supervisor de obras lo estime pertinente.

1.10 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Los interesados podrdn, y es aconsejable, concurrir al sitio para verificar las
condiciones del lugar de emplazamiento de la obra.

1.11 ACLARACIONESY CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podrdn redlizar consultas o solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 24 horas hdbiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se hardn por escrito y se presentardn personalmente en el
Departamento Obras de la Intfendencia Departamental de Durazno o via fax a los
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy

Serdan contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Infendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hard llegar via


mailto:licitacioes@durazno.gub.uy

fax a fodos aquellos que hayan refirado recaudos, y se publicardn en la pagina
web de ésta Infendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de
Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificacion de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento,
sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras
de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se
enviaran via fax con confirmacioéon de recibo.-

1.12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estdn detalladas en los planos, planillas y memorias que
componen los recaudos, el oferente deberd incluir en su oferta todo lo detallado
en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sed necesaria
para la concrecidon de la obra en los niveles de calidad 6ptimos que el edificio
requiere, deberd considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo
alguno por esta causa.-

Cualguier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberd ser tenido
en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicandose el tipo de trabajo
propuesto.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los
recaudos, aclaraciones, y las modificaciones que surjian en el transcurso de la
misma en el plazo mdaximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la
obra y obtenido la informacién necesaria sobre los riesgos, © demas circunstancias
que puedan influir o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra
publica, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de
los servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.


http://www.durazno.gub.uy/

1.13 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de
Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Pudblicas (V.E.C.A), estar en
condiciones de ofertar en el llamado.-

1.14 Experiencia de la Empresa:

Las empresas proponentes deberdn acreditar experiencia en la ejecucion de
por lo menos una obra de similar naturaleza y complejidad a las obras en
cuestion, dicha informacidon deberd estar debidamente documentada. (NO
APLICA PARA ESTE LLADO)

2 LAS OFERTAS
2.1 GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones
y especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion
requerida en los documentos de licitacion o que le fueran solicitados
oportunamente, o presente una oferta que no se qjuste sustancialmente y en
todos los aspectos a esos documentos, podria, a criterio de la Administracion, ser
rechazada.-

Cuando la Administracion considere que ese faltante es un error subsanable
le otorgard 2 dias hdbiles para la reparacion de dicha omision.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran
los recaudos quedard a criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de
los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 57 del TOCAF.-

La Administraciéon podrd, por cualquier causa, y en cualquier momento antes
de que venza el plaozo para la presentacion de las ofertas, modificar los
documentos del llamnado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa
propia o en atencidén a una aclaracion solicitada por un posible oferente.-



Todos los que hayan comprado los recaudos serdn notificados por carta, o
fax o correo electronico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax,
constituird plena prueba de la notificacion.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningln oferente podrd
participar directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentard el original y cada una de las dos (1) copias de la
Oferta en sobres cerrados separados que identificard como “ORIGINAL" 'y
"COPIA 1”.

Los sobres que contienen el original y las copias se colocardn, a su
vez, en un solo sobre cerrado.

2.3 PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

2.4 Presentaciéon de las ofertas

Las ofertas econdmicas se presentardn en sobre cerrado, en cuya cubierta
constard escrito:

Razdn social de la Empresa

Licitacion N°.—--- /2015

Objeto de la licitacidn

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

Las propuestas deberdn presentarse en papel simple, con membrete del
proponente, por triplicado (original y dos copias), debidamente foliadas y firmadas
por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.

En la Oferta se declarard mediante carta (ver ANEXO) el compromiso de
ejecutar la obra por el *Precio Unico y Global Total” ofertado, y que ningun error u
omision podrd servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y
la aceptacion total por parte del proponente de las condiciones, especificaciones
y detalles indicados en los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y
fribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo ofro
recurso.-



El original y todas las copias de la oferta serdn legibles. En caso de
discrepancia, el texto del original prevalecerd sobre el de las copias.

Todas las paginas de la oferta original, llevardn iniciales de las personas que
firman la oferta.-

La oferfa no deberd contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni
tachaduras.-

El fax para recibir ofertas serd el de Division Abastecimiento de la Intendencia
de Durazno nuMero 4362.3563 y el correo electronico
licitaciones@durazno.gub.uy

2.5 SOBRE N°1: sobre cerrado con la propuesta econdmica

a. Relacién General de Obras. La carta con la presentacion de la oferta (ver
ANEXO N°T).

B. Presupuesto desglosado y demds recaudos de la licitacion (ver ANEXO
N°2).

x. Plan de Desarrollo de los Trabagjos: donde se detallard el avance mensual de
cada rubro en porcentgje y en pesos.

Este serd uno de los puntos que se fomard en consideracion al momento de
evaluar la propuesta.

Dichos recaudos grdaficos no deberdn (en esta instancia) venir necesariamente
firmados por un técnico, este requisito serd imprescindible para la empresa que
resulte adjudicataria de la obra y deberd presentarse antes del comienzo de la
misma.

Se entenderd que el precio cotizado comprende la totalidad de los
trabqgjos, suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto,
requeridos para la completa realizacién de la obra.-

2.6 SOBRE N° 2: sobre con Ila documentacidén solicitadas (certificados y/o
constancias)

a. Carta de presentacion de la empresa, constitucion de domicilio legal,
teléfono, fax y direccidon de correo electronico.-

B. Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del
Ministerio de Transporte y Obras Pdblicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar
en el presente llamado, articulo N° 324, Ley 16.736.-
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2.7 SOBRE N°3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

o. _Curriculum, copia de fitulo habilitante y copia de cédula de identidad del
Representante Técnico de la empresa.

Los oferentes designardn en sus propuestas un profesionall, Arquitecto o Ingeniero
Civil, gue se encargard de la organizacion y control de la obra debiendo tener
permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituird en el
interlocutor valido ante el Director de la Obra.

2.8 Misceldneas

Los oferentes deberdn detallar en sus propuestas todas las caracteristicas del
servicio ofrecido, con agregacion de todo ofro dato que juzguen de interés
para una mejor ilustracion de las ofertas.

Se sobreentenderd que todos los datos de esta manera suministrados tendrdn
el cardcter de compromiso, es decir que en el momento de la prestacion del
servicio que se resuelva contratar, la Infendencia Departamental de Durazno
exigird una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el
servicio prestado.

2.9 PRECIO DE LA OFERTA

Se entenderd que el precio cotizado es un “Precio Unico Global Total”, que
comprende la totalidad de los trabagjos y suministros requeridos para la completa
ejecucion de la obra, incluido los derechos, tributos y gravdmenes vigentes a |a
fecha limite para la presentaciéon de las ofertas.-

Por tanto dicho precio constituird la compensacion total por todos los
tfrabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes,
herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto que debiera
afrontar la Empresa en virtud de la ejecucion la ejecucion de las obras y del
cumplimiento del Contrato, y todos los gastos originados por cualquier otro
concepto.-

Cualqguier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacion, montagje,
operacion y mantenimiento de maquinarias y equipos serd por cuenta del
Contratista, debiendo los mismos estar incluidos en su propuesta.
Se indicardn claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.



Se indicard el valor imponible por rubro y total de mano de obra de la
propuesta.

El IVA se deberd detallar en forma separada del precio, en caso de no
establecerlo asi, se entenderd incluido en el precio cotizado.

El precio deberd establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma
detallada segun formulario para la presentacion de la propuesta (ver ANEXO),
consignando ademas el precio total de la obra.

En base a que la obra serd contratada por precio global, los rubros tanto
unitarios como parciales y totales, tendrdn un precio invariable independiente de
las cantfidades o metrgjes necesarios para la redlizacidn completa de la obra
especificada.-

2.10 APORTES POR LEYES SOCIALES

El contratista presentard como parte de su oferta la declaracién del monto
imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las
obras, que se gjustard de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos
de aplicacion, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra
(obra y subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el cardcter de
"Obligacion contraida”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrd ser ampliado porcentualmente, cuando se
produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u
omisiones del confratista, asimismo se descontard porcentualmente, 1o que
correspondiera si se dejara sin efecto |la realizacidon de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendrdn en cuenta los aportes calculados por la Empresa y
declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la
licitacion, los aportes por concepto de Leyes Sociales serdn de cuenta y cargo del
contratista y se procederd a descontarlos de los certificados de obra mensuales a
framitar, o en su defecto de las retenciones por refuerzo de garantia realizados
sobre los avances mensuales, o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato,
no dando lugar a ningun reclamo del contratista por tal concepto.-



2.11 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberdn ser mantenidas por un plazo minimo de 30_dias hdbiles.-
3 EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.1 APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se readlizard en el dia 16 de NOVIEMBRE de 2015, a la
hora 14:30 en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisibn de
Licitaciones, o los funcionarios que designe la administracion a sus efectos, y de los
representantes designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se
procederd a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas segun se detalla en
este pliego.

La recepcidn de las ofertas serd hasta la hora 14:00 del mismo dia
indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econémica, se
examinard la documentacion solicitada para verificar si estd completa, si se han
presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se gjusta a
los documentos de licitacion.-

En dicho acto serdn recibidos todos los documentos por parte de la
Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.-.

3.2 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
La Administracion comparard las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

3.3 Cudlificacién de antecedentes (Ca):

Se preparard un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de
ellas para lo cual se valoraran los items que a continuacidon se detallan y de
acuerdo a los puntajes maximos indicados (estos requerimientos se detallan en
ANEXO 5).

a) Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30 PUN-
JION]

B) Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS



x) Antecedentes generales de la empresa:_10 PUNTOS
8) Antecedentes de la empresa con la administracion: 30 PUNTOS

Las empresas con:
e antecedentes negativos con la administracion se calificaran de 0 a
10 puntos,
e las empresas con antecedentes positivos con la administracion se
calificardn de 20 a 30 puntos
e las empresas sin antecedentes se calificardn con 15 puntos.

Donde : Ca=C/Cmx100
C=suma de puntajes del oferente calificado
Cm= mayor puntaje obtenido

3.4 Cdlificacién econdmica (Ce):

Se cdlificardn las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en la
calificacion de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100
Donde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce-= cdalificacion econdmica del oferente evaluado

Se tfomarda como oferta econdmica la que surja de la siguiente formula

Monto Total de Comparacién= suma de los rubros+ IVA (22%)+ leyes
sociales.

3.5 Cadlificacién final (Cf):

La calificacion final de cada oferente se obtendrd mediante la aplicacion
de la siguiente férmula:
Cf=0,3xCa+0,7xCe
Donde:
Cf= calificacion final
Ca= cdalificacion de antecedentes
Ce= cdlificacion econdmica del oferente evaluado



La comisidon asesora de adjudicaciones aconsejard la adjudicacion de la
oferta que obtenga la mayor calificacion final, pudiendo hacerlo por cantidades
menores © mayores a las indicadas.

3.6 Misceladneas

La Administracion, o quien la represente, podrd a su discrecion, y con el fin de
facilitar el examen, evaluacion y comparacion de ofertas solicitar al oferente que
aclare su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementacion
en aquellos aspectos que hagan a la mejor evaluacion de las ofertas.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se hard mediante el
mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas” .-

No se pedirdn, ofrecerdn, ni permitirdn cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboracion de la
propuesta se procederd de la siguiente manera:

a. Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras
y el expresado en cifras, prevalecerd el monto expresado en

palabras.-

B. Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total
que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerdn los precios unitario y total de cada
rubro, corrigiéndose las cantidades (metragjes), sin dar lugar a reclamo
alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracion podrd ser observada y/o

rechazada toda propuesta cuyos cdlculos numéricos padezcan errores que
puedan alterar valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-

4 ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estard a cargo de la "Comision Asesora
de Adjudicaciones”.



La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para
convocar a mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 57 del
"T.O.C.AF.”, cuando asi lo considerase conveniente.-

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mds conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o
no se ajuste al informe elaborado por la *Comision Asesora de Adjudicaciones” .-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier ofertq,
cancelar el proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier
momento antes de la adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o
los oferentes afectados los motivos de tal decision.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo,
dard derecho alguno a ningln proponente para reclamar la adjudicacion a su
favor.

En todos los casos se determinard sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se qjuste en forma sustancial a los documentos del
proyecto y del llamado a licitacion, serd rechazada sin generar derecho a
reclamacién alguna por ningdn concepto.-

La Administracion podrd también dejar sin efecto el llamado en el supuesto
de que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o

inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea
evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusion.-

5 GARANTIAS (cuando corresponda)
5.1 GENERALIDADES
Deberdn presentarse las siguientes garantias:

a. Garantia de fiel cumplimiento de contrato.
B. Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato (2%)



5.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

Las mencionadas garantias podrdn ser constituidas mediante alguno de los
siguientes mecanismos:

a. Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre
del proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de
Durazno.-

B. En efectivo o cheque del dia.

x. Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del
Estado u otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estard, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las
garantias, siempre serdn constituidas a favor del contratante en este caso la
Infendencia Departamental de Durazno, que serd nombrada ™ beneficiario” en las
polizas.-

5.4 DE LAS GARANTIAS

5.5 Garantia de fiel cumplimiento de contrato (cuando corresponda)

Dentro de los 10 (diez) dias hdbiles siguientes a la nofificacion de la
Resolucion de Adjudicacion, el adjudicatario consfituird garantia de fiel
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto de adjudicacidn, impuestos incluidos.-

Esta garantia podrd constituirse mediante alguno de los mecanismos antes
mencionados.-

En la mencionada garantia deberd constar que la missna mantendrd validez
hasta la fecha en que se efectle la Recepcion Definitiva de la totalidad de las

obras.-

Estas garantias sdlo serdn liberadas una vez realizada la Recepcion Definitiva
de la Obra.-

5.6 Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato



Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas,
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se
aplicard una retencién del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de
garantia.

La devolucién de tales retenciones o garantias si correspondiere, se hard una
vez aprobada la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras, estas no serdn
actualizadas.-

6 PRECIO DE LA OBRAY PAGOS
6.1 CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra serd contratada por un Precio Unico Global Total, el que se expresard
en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo serd agjustado mediante la aplicacion de la férmula paramétrica
segun se detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del
Contrato se hubiera omitido algun item, rubro o parte de obra, se entenderd que
el precio del mismno se encuentra prorrateado entre los precios de los ofros rubros
de obra, no dando lugar a reclamo alguno por parte del contratista quien deberd
cumplir con la completa ejecucion de las obras en un todo de acuerdo con los
recaudos de licitacion.-

6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

a. Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustdndose en
la liquidacién final.-

B. Ningun pago a cuenta podrd ser considerado como prueba de que el
contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese
pago se refiere.-

x. Los tfrabagjos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algun
certificado, podrdn incluirse en las siguientes certificaciones.-

8. La Administracion, no reconocerd ninguna cuenta presentada
directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales
u otros insumos de la obra. Cualquier reclamacion o demanda de esta
indole que prosperare por via legal, obligard al contratista a rembolsar
tfodos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya
originado.-



e. Se limitardn los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de
Avances mensuales aprobado.-

¢. No se readlizard avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado
el cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizardn mediante Certificados de Avance de
Obra Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizardn entre el 1y el 10 de cada mes, y considerard las obras
redlizadas desde el certificado anterior. Los avances serdn realizados por la
empresa y enviados al técnico supervisor de la Administracidon para su aprobacion
previo a la facturacién.

6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes,
se notificard a la empresa para el envio de la (s) factura(s) correspondiente(s).

La Administracion no recibirda la (s) factura(s) si la fecha de su emision difiere
en mas de 48hs con la fecha del dia de la entrega.

Los pagos, se efectivizardn dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha
de recibida la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se redlizardn en forma detallada de
acuerdo al formulario para la presentacion de Certificados (Ver ANEXO n° 6),

La Administracion pagard en moneda nacional.-

6.5 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS, (solo se pagard por el plazo
de obra estipulado por la Empresa en su oferta)

El Ajuste se hard por el Indice General de la Construccién del Boletin
Estadistica y Censo.

Se tomard como bdsico el coeficiente del mes anterior de 1a apertura de la
Licitacidn y como actual el del mes de |la certificacion.-




7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los tfrabajos deberdn iniciarse estrictamente dentro de los 10 (diez) dias
hdbiles siguientes a la firma del contrato.

El Contratista deberd comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico
supervisor de la obra con una anficipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se realizard un acta donde se establecerd la fecha en que la Empresa toma
posesion del predio donde se ejecutardn las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberd
proceder a ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que
infegra los presentes pliegos

7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabagjos, la Administracion verificara atrasos
parciales o totales mayores a 15 (quince) dias hdbiles, respecto al cronograma del
Contrato, notificard al Contratista del hecho, senaldndole un plazo para presentar
un NUevo cronograma en el que se regularice el atraso, 1o que se hard con las
mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo
total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposicion no exime al Conftratista de
responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos de
licencia, deberd comunicarlo con 15 (quince) dias hdbiles de anficipacion a la
administracion, y realizar las gestiones correspondientes. La adopcion de esta
medida, privativa del Contratista, no dard derecho a reclamar aumento de precio
por ningun concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS



En aquellos casos que por cualquier razdn se deban realizar trabajos
imprevistos durante el franscurso de las obras, los mismos deberdn ser previamente
aprobados por escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRORROGA DE LOS PLAZOS
Las solicitudes de prorroga se deberdn presentar por escrito para su
consideracion. La aceptacidon de la solicitud de prérroga no obliga a la

Administracion a la aceptacion de la misma.

Sélo serd prorrogado el plazo de ejecucion de la obra, en los casos

siguientes:
o. Cuando se ordenen frabajos imprevistos o extraordinarios.
B. En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del

técnico supervisor de la Administracion
x. Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberd solicitar por escrito,
la correspondiente prérroga de los plazos a la Administracion, a través del técnico
supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (dias) hdbiles de producida,
perderd el derecho a la prdrroga.

La administracion fijard en cada caso la prérroga que considere adecuada,
comunicando su decision al Contratista.

El oforgamiento de prdrroga en el plazo no dard derecho al Contratista a
indemnizaciéon alguna.

7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PERDIDAS, AVERIAS E
INDEMNIZACIONES.-

7.7 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Confratista serd plenamente responsable por la adecuada ejecucion y
seguridad de las obras, y de los métodos de construccion empleados.-

Dard especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia
de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la
Administracion, estardn facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran
necesario.-



Los subcontratos deberdn ajustarse a los requerimientos de Seguridad e
Higiene vigentes.

Asimismo serd responsable por los danos ocasionados en virtud de la
ejecucion del contfrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como
tfambién a bienes publicos y privados, provengan dichos danos de las maniobras
en sus instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones que le sean
imputadas.-

7.8 PERSONAL EN OBRA
La Intendencia se gjustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251 .-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no
aportan por la Ley 14.411) deberdn presentar ante el Director de Obra la nébmina
de los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se
multard a la Empresa Confratista con 10 U.R. (diez unidades reaqjustables a
descontar del certificado del mes de los trabagjos).-

La Administracion deslinda responsabilidades frente a robos o danos a las
instalaciones durante el tfranscurso de los trabajos.-

7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se
producird de pleno derecho:
e Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o
e por la omisidn o realizacidn de cualquier acto o hecho que se
fraduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario
a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial
alguna, niintimacidn ni protesta por danos y perjuicios.

7 .10 MULTAS
Por cada dia hébil de demora en la iniciacidn de las obras, el Contratista serd

pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5
(cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia.



Esta multa se dejard sin efecto si el Confratista finaliza las obras cumpliendo
los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion
podrd cobrar al Contrafista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global
Total del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a
partir del dia décimo primero.

El importe de las multas y demdas gastos, serdn descontados de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aguel no alcanzara, de los
pagos pendientes. La liquidacion se realizard al finalizar las obras o al rescindirse el
contrato.

7.11 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se enconfrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del Contrato se procederd a su recepcion.-

Se hardn dos recepciones:
e Recepcidn provisoria
e Recepcion Definitiva.-

Las recepciones se instrumentardn en un Acta, en presencia del contratista o
su representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representacion de la
Intendencia Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederd a labrar un Acta de
Recepcién Provisoria.

En ella el Director de Obras podrd incorporar observaciones de detalle, que
el contratista deberd levantar en un plazo que se estipulard en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcidén Provisoria, se dejard constancia de la
entrega del Edifico al comitente.-

Si las hubiera observaciones, se framitard la Resolucidon de Aprobacion
correspondiente una vez levantadas las mismas.-



No se otforgard la recepcidén provisoria si la empresa debiera importes
resultantes de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13 PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacion de la Recepcidn Provisoria de los trabagjos,
comenzard a regir un plazo que se define como "Plazo de Garantia de los
frabajos”, durante el cual la Empresa garantizard el correcto funcionamiento del
edificio, y procederd a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir y
gue no fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

Dicho plazo serd de 1 (un) ano, a partir de la Recepcidon Provisoria de las
obras.

La Administracion podrd durante el plazo de garantia solicitar, por escrito, al
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabagjos a
efectuarse o efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras
ejecutadas, requiriera un periodo mayor de tiempo de observacion, el plazo fijado
para la recepcion definitiva, se empezard a contar desde la fecha del dltimo
arreglo realizado por cuenta del contratista.

7.14 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcion Definitiva se readlizard finalizado el plazo de garantia fijado,
siempre que el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran
aparecer durante el plazo comprendido entre ambas recepciones y las
obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la Recepcidn Provisoria, de
acuerdo al confrato.-

Previo a la Recepcion Definitiva de las obras, el contratista presentard la
solicitud correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se readlizard una
inspeccidn conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podrd solicitar un plazo de Correccidon de Defectos, y una vez
subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre
ambas recepciones, podrd solicitar la Recepcion Definitiva.

Con cinco () dias hdbiles de anticipacion a la fecha prevista para la firma
del Acta de Recepcion Definitiva, el contratista presentard carta al Arquitecto
Director de Obras solicitando se proceda a la misma.-



8  MISCELANEAS
8.1 TRAMITES

El Contratista deberd observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos del Estado, y framitard ante los mismos, pruebas e inspecciones
necesarias que serdn de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos,
etc., debiendo abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin
ningun costo adicional para la Administracion.

8.2 ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda noftificacion entre las Partes se hard por escrito, ya sea via correo
electronico, por fax o al domicilio de la empresa, segun esta lo determine al
momento de la presentacion de las ofertas.

Toda orden, comunicacion o indicacion relativa a las obras, que ameriten
cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios serd dada por el técnico supervisor
de la obra al Confratista mediante Ordenes de Servicio. Estas estardn fechadas,
numeradas y firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de
Servicio sdlo fendran validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a
cinco (b) dias habiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin
responder la Orden, se entenderd por aceptado lo resuelto por el técnico
supervisor de la obra y no le serdn admitidas reclamaciones ulteriores por tal
concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los tfrabajos subcontratados se
enviaran Unicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirdn efecto en la fecha de su entrega o en la que se
indique en la notificacion.

Las Ordenes de Servicio tendrdn cardcter obligatorio. En el caso de que
aquellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecucidn de frabagjos

adicionadles, se estard a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO



El Confratista trabajard dentro de la jornada legal y comunicard a la
Administracion el horario que observarad.

8.4 SEGURIDAD

El Confratista deberd tener a todo su personal obrero debidamente
planillado.-

Deberd presentar las  planillas del Banco de Prevision Social, a la
Administracion, con una antelacion de por lo menos 10 (diez) dias hdbiles a la
fecha de vencimiento, para su aprobacion y firma, se controlara de acuerdo al
articulo 4° de la ley 18251.-

El Conftratista deberd tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las
MAxiMas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal
obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabagjo.

Acatard, ademds todas las disposiciones que en este sentfido figuran en la
Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepcion definitiva de
los trabajos a responder por la responsabilidad decenal, segun lo previsto en el
Cadigo Civil.

8.6 CESION O TRASPASO

El contratista no podrd ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en
parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administracion, entendiendo
que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por
danos y perjuicios de cualquier orden que le pudiera ocasionar a la
Administracion.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberdn ser admitidos por el comitente previo a la firma
del contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el
oferente, procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no
variando el precio ofertado en la propuesta.-



Cualqguiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente serd solamente
el Conftratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por
las faltas o negligencias de sus operarios.

Asimismno deberd organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a
fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinacion de los distintos
gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la
estipulada en el contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del
Contratista, la Administracion, podrd ejercer la fiscalizacion e inspeccion en la
forma que considere mds conveniente, asi como establecer los contralores que
considere mas efectivos, estando facultado a exigir ftoda documentacion relativa
a la obra que estime pertinente.-

La Administracion a través del técnico supervisor de la obra podrd suspender
cualqguier frabagjo si a su criterio No se gjustara en un todo a los recaudos © No se
redlizara de manera satisfactoria.-

8.9 RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrd derecho a rescindir el
contrato por causas de fuerza mayor y, ademds, en los casos siguientes:

¢ En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.

e En caso de moratoria o quiebra del Contratista

eCuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones
establecidas en el Contrato o no acate las Ordenes de Servicio.-

e Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe
un atfraso mayor de 12 (doce) dias hdbiles laborables para la industria de la
construccion en la iniciacidn de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de
acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se inferrumpieran por un
periodo mayor a los doce dias mencionados sin causa justificada.

¢ Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e
higiene.

e Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes y las
correspondientes reclamaciones por danos y perjuicios, que se hayan constituido y
sean de recibo.-



Cuando la rescision del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste
perderd en forma automdtica la garantia de cumplimiento del confrato, salvo en
el caso de fallecimiento en que serd reintegrada.-

El confrato podrd rescindirse tfambién de comudn acuerdo entre las partes.-



9 ANEXOS

9.1 Anexo N°1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitacién ____ N°__/
“Nombire de la Licitacion”

Infendencia de Durazno

Presente

La Empresa , RUT. , con domicilio en la ciudad de
calle N°__, feléfono ., sSe compromete a ejecutar y entregar las
obras con destino a “(nombre de Ila licitacion)”, por la suma de $
(pesos uruguayos ) IVA incluido, y el Monto imponible
sobre el cual se calculardn los aportes para Leyes Sociales serdn de $
(pesos uruguayos ). siendo el Monto Total de
Comparacién de S (pesos uruguayos )
IVA 'y Leyes Sociales incluidas, en un todo de acuerdo con las condiciones,
especificaciones y recaudos que componen la Licitacion N°_/__ ,yqQue

declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y Tribunales del
Pais, con exclusion de todo otro recurso.

Plazo de obra:
Representante técnico: firma

Aclaraciéon
Cedula de identidad

Representante legal: firma
Aclaracion
Cedula de identidad

Mail:




9.2 Anexo N°2: FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS,
CUADRO DE METRAJE

PRECIO
RUBRO UNIDAD | METRAJE UNITARIO PRECIO TOTAL

SUB TOTAL

LV.A (22%)

TOTAL

MONTO IMPONIBLE (M)

LEYES SOCIALES (70.8% MI)
TOTAL PRECIO DE
COMPARACION (TOTAL + LEYES
SOCIALES)




9.3 Anexo N°3; RELACION DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.
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9.4 Anexo N°5: FORMULAS PARA LA EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

puntagje
. formulas empresa
mAaximo

CALIFICACION DE ANTECEDENTES - Ca
Cuer?phmlen’ro de los requisitos técnicos 30 Puntos
solicitados en el llamado
Ex.penencm de la empresa en obras si- 10 Puntos
milares
Antecedentes generales de la empre- 10 Puntos
sa
An’relcleden’f?s de la empresa con la 30 Puntos
administracion

C=

Cm=

Ca=C/Cmx100
CALIFICACION ECONOMICA - Ce
Precio
Pm=
Ce=Pm/Px100
Cf=0,3xCa+0,7x-

CALIFICACION FINAL - Cf Ce

En el punto “"Cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados en el llamado “ se tendrd en cuenta
entre otros:

e Presentacion de recaudos con la estructura metdlica.

e Rubro implantacidon menor al 2% del Sub- total sin IVA ni Leyes Sociales.

e Listado de subconftratistas.



9.5 Anexo N°6: FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE

AVANCE DE OBRA
| MONTOS AUTORIZADOS PORCENTAJE METRAJES
0 O
&5 Z < o} 0
A A > g | 5| 3| g S 3
z| 6| ¢ 2 Elad | 5| B o =
) S % % < (@) 0 < (@) 0
= S < <
SUB TOTAL SUB TOTAL
LV.A (22%) LV.A (22%)
TOTAL TOTAL
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