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1 SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1 OBJETO 

 
El contrato denominado “Mantenimiento de la Señalización Vial en la Ciudad de 

Durazno” tiene por objeto la ejecución de obras de conservación y el mantenimiento 
rutinario de la señalización vertical de la Ciudad de Durazno y Santa Bernardina. 

 
La presente LICITACION se regirá por éste pliego de especificaciones particulares 

y planilla de rubros. 
 
Las Empresas deberán presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe 

más adelante en este pliego. 
 
 

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION  

Ciudad: Durazno, Departamento de Durazno 
 
Designación: Licitación Abreviada Nº 45/2017 
   
Descripción: “Mantenimiento de la Señalización Vial en la Ciudad de Durazno”. 
 

1.3 PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 

El plazo para la ejecución del contrato es de 3 meses. 
 

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES 

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de 
Especificaciones Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los 
siguientes documentos: 

− Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General 
o P.O. (1989). 

− Memoria constructiva particular de la obra de referencia 
− Planillas de rubrado y metrajes. 
− Piezas gráficas de la obra. 
− Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, 

durante el plazo del llamado a licitación. 
− Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el 

Órgano de control de las obras en el ámbito de su competencia. 
− Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 
− Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado 

por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes. 
− Manuales e Instructivos 

� Láminas tipo de la DNV. 
� Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.  



 

 

� Norma Uruguaya de Señalización en Obra.  
� Norma Uruguaya de Señalización Vertical de la DNV, versión Diciembre 

1999.  
 
En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 

interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, 
materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos 
más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico 
supervisor de la obra. 

 
Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las 

instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, 
condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado.  

 
1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS 

El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados 
en la Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 de la ciudad de Durazno, a 
partir del día 28 de Agosto de 2017 en el horario de 13:15 hs. A 18:30 hs.- 

 
1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES  

Los proponentes serán firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay. 
Deberán acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar 
en el llamado. 

  
 

1.7 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en la 
Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 la ciudad de 
Durazno previo pago en Div. Tesorería de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil) 

 
En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio o mail o 

fax, para posibilitar el envío de toda información complementaria. 
 
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa 

oferente, con la notificación personal, mail o copia de fax. 
 
 
 

1.8 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a 
lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992 

 
1.9 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en División Abastecimiento hasta el día 11 de 
Setiembre de 2017, hasta la hora 15:00 horas. 



 

 

 
La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso 

todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos 
al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo. 

 
1.10 LAS OFERTAS 

1.10.1 GENERALIDADES 
 
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida 
en los documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente 
una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos 
documentos, podría, a criterio de la Administración, ser rechazada. 

 
Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le 

otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión. 
  
En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los 

recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos 
no dando a lugar a reclamo por tal concepto. 

 
Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, 

solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 66 del TOCAF. 
 
La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de 

que venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del 
llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a 
una aclaración solicitada por un posible oferente. 

 
Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por carta, fax o 

correo electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, constituirá 
plena prueba de la notificación. 

 
En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 

interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, 
materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos 
más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico 
supervisor de la obra. 

 
1.10.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El Oferente presentará el original y una copia de la Oferta todo debidamente 
foliado y firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres 
cerrados separados que identificará como “ORIGINAL” y “COPIA”, según corresponda. 

 
Los sobres que contienen el original y la copia se colocarán, a su vez, en un solo 

sobre cerrado, en cuya cubierta constará escrito: 
 
 
Razón social de la Empresa  
Licitación Abreviada N°. 45/2017 



 

 

Objeto de la licitación 
Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-  
 
 
El original y la copia de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto 

del original prevalecerá sobre el de la copia. 
 
Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que 

firman la oferta. 
 
La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras. 
 

1.10.2.1 SOBRE Nº 1: sobre con la documentación solicitada (certificados y/o 

constancias)  

 
a. Carta de presentación de la empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, fax 

y dirección de correo electrónico. 
b. Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en el presente 
llamado, articulo Nº 324, Ley 16.736. 

c. Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente 
estime necesario presentar para una mejor evaluación de su propuesta. 

 
1.10.2.2 SOBRE Nº2: sobre cerrado con la propuesta económica 

 
a. Formulario de oferta, (Formulario Nº5) 
b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos 

correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6). 
 
 En estos formularios los oferentes deberán identificar el Monto Imponible Total en 

su propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 
27/6/86. En el monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda 
a la aplicación de la Ley Nº 14.411. 

 
 
 

1.10.2.3 SOBRE Nº3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes: 

 
a. Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y 

nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicación de si la 
empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución. Si se tratase de un 
consorcio no establecido se deberá incluir una carta intención de consorciarse, 
detallando en la misma las condiciones en las que se constituirá el consorcio 
para el caso de resultar adjudicatario. 

 
b.  Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la 

construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios 
anteriores, análogos al licitado, llenando al efecto el Formulario Nº3 (Experiencia 
en obras similares). 



 

 

c. Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para los 
próximos 2 años en detalle anual. 

d. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento y 
conservación de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de sus 
especificaciones técnicas, si está disponible. Se deberá completar Formulario Nº 
4 (Equipo propuesto por la Empresa).  

Indicar si: 
− Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar. 
− El origen o procedencia de los mismos. 
− En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los mismos. Y 

en caso de importación, el 25 %. 
 

e. Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con 
indicación de sus antecedentes académicos y experiencia profesional, 
suministrando el "Currículum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado 
por sus titulares. Esta información se presentará según el Formulario Nº 2 
(Relación de personal técnico). 

 
f. Detalles del sistema constructivo que emplearán en los diversos rubros del 

cuadro de metraje. 
 

g. Relación de Subcontratos: La empresa presentará en todos aquellos rubros que 
sean motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas 
deberán ser de reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno 
se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, 
según estime conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de 
la propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, 
documentado por el técnico supervisor de la obra. 

 
h. Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos. 

 
Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e 

ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a 
la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la 
aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad 
solidaria constará expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario Nº 5). 

Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta 
intención, donde constarán: 

  - denominación 
  - domicilio, teléfono y fax 
  - participación de cada empresa 
  - administración y representación 
  - representante técnico 
 - declaración de solidaridad 
 
 
La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación 

requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de 
rechazo de la misma, al solo juicio de la Administración.  

 



 

 

En caso de que la oferta se haga llegar vía fax el oferente deberá posteriormente 
presentar toda la documentación en sobre cerrado en la Intendencia de Durazno, 
contando para ello con 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de la apertura de la 
licitación. El fax para recibir ofertas será el de División Abastecimiento de la Intendencia 
de Durazno número 4362 3563 y el correo licitaciones@durazno.gub.uy 

 
1.11 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION 

 
Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones 

sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) días hábiles antes del plazo fijado para la 
apertura de las ofertas.  

 
Dichas consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el 

Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o vía fax a los 
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy  

 
Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la 

Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía fax a 
todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página web de ésta 
Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras estatales 
(www.comprasestatales.gub.uy). 

 
Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin 

perjuicio de las publicaciones pertinentes. 
 
Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la 

Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán vía 
fax con confirmación de recibo. 

 
1.12 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO 

Moneda de la licitación. 
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.  
Moneda para la evaluación y comparación de ofertas. 
La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso 

uruguayo. 
Moneda utilizada para los pagos. 
La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo. 
 
 

1.13 TRIBUTOS 

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, 
vigentes 20 (veinte) días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán 
incluidos en los precios cotizados. 

El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente al 
impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia 
expresa al respecto, se considerará el impuesto al valor agregado incluido en el monto 
de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del referido impuesto será 



 

 

reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la 
Administración, según correspondiera. 

Los adjudicatarios tributarán el impuesto a la renta de Industria y Comercio 
conforme a las disposiciones del Decreto Ley Nº 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 
y modificativas. 

Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a la 
forma jurídica adoptada. 

 
1.14 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 
días hábiles a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las 
mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera 
expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no 
librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su 
decisión de retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicación 
en el término de diez días perentorios. 

En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes 
extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán 
hechas por carta o fax. A los licitantes que acepten la prórroga no se les solicitará ni se 
les autorizará que modifiquen su oferta. 

 
1.15 GARANTIAS 

1.15.1 GENERALIDADES 
 
Deberán presentarse las siguientes garantías: 

a. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
No corresponde. 
 

b. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  
Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de 

Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por 
un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicación, impuestos 
incluidos. 

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados 
en el ítem siguiente. 

En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta 
la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras. 

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva de 
la Obra. 

 
c. Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una 
retención del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La devolución 
de tales retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la cláusula 
RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO. Dicha devolución, si correspondiera, se 
hará por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes 
de ningún tipo y se realizará conjuntamente con la entrega del acta de aceptación de la 
Recepción Provisoria.  

 



 

 

 Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos 
que pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá 
establecer discrecionalmente la retención de hasta el 50% de las garantías constituidas 
como refuerzo de garantía de buen cumplimiento del contrato, hasta la Recepción 
Definitiva.  

 
1.15.2  MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los 
siguientes mecanismos: 

a. Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del 
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno. 

b. En efectivo o cheque del día. 
c. Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u 

otras empresas que operen en plaza. 
En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF. 
 

1.15.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS 
Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, 

siempre serán constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia 
Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas. 

 
 
 

1.16 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA 

 Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen 
ante la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado 
indicando su dirección postal, fax o dirección de correo electrónico donde dirigir la 
correspondencia oficial. Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: 
Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de 
referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones de la 
Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos deberán ser presentados 
en la Intendencia Departamental de Durazno acompañados de una fotocopia de los 
mismos, previo a la apertura de las propuestas.  

 
 Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme al 

modelo que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº1 (Formulario de 
Carta Poder). 

 
1.17 APERTURA DE OFERTAS 

 
 En acto público, que se realizará en el día 11 de Setiembre de 2017, a la hora 

15:30 en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los 
funcionarios que designe la Administración a sus efectos, y de los representantes 
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura 
de los sobres cerrados de las ofertas según se detalla en este pliego. 

 
 
La recepción de las ofertas será hasta la hora 15 del mismo día indicado para la 

apertura. 



 

 

 
Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se 

examinará la documentación solicitada para verificar si está completa, si se han 
presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los 
documentos de licitación. 

 
En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la 

Administración, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F. 
 

1.18 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS 

 En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u 
omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la 
información complementaria, existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a 
partir de la notificación del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones 
satisfactorias. Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable 
cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de 
tipo histórico, aritmético (como ser error en la posición de una coma decimal), etc. Todo 
esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse 
sustancialmente a los documentos de licitación. Sin embargo existen cierto tipo de 
errores u omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados como 
subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no presentar una determinada 
garantía, etc. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u 
omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o 
para mejorarla. 

  
 Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que 

contengan errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos 
anteriormente, serán rechazadas. La Administración, podrá además rechazar todas las 
ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea 
evidente que ha habido falta de competencia o colusión. La Administración podrá, 
rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen considerablemente 
superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podrán ser rechazadas 
cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda 
anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras en el plazo previsto y por el 
precio ofrecido. 

 
1.19 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR 

CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS 

 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así 
como de anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier 
momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 

 
1.20 CONFIDENCIABILIDAD 

 Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la 
adjudicación del contrato la Comisión no suministrará información alguna con respecto 
al examen, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las 



 

 

adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente 
vinculadas con el proceso. 

 
1.21 CONDICIONES DE CALIFICACION 

Las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos de calificación: 
 

1.21.1  Antecedentes técnicos de la empresa en la construcción de obras en 
general 

- Experiencia en la construcción de obras civiles en general:  
Se exigirá que el postulante dentro de los 3 (tres) últimos años haya tenido: por lo 

menos 12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a 
20.000 dólares estadounidenses o en un año una facturación superior a 80.000 dólares 
estadounidenses 

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 días hábiles antes de la 
licitación, se deberá indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha. 

Los montos de los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales. 
En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los montos 

correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de 
participación en el consorcio. 

 
 
 

1.22 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

1.22.1 Criterios para la evaluación de las ofertas:  
 
Calificación de antecedentes (Ca): Se preparará un orden de mérito de las 

propuestas calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valorarán los 
ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos indicados. 

 
− Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado 

Muestra de cartelería a suministrar: 20 PUNTOS 
Certificado de garantía de material reflectivo y su adherencia: 10 PUNTOS 
Detalles del sistema constructivo: 10 PUNTOS 
 

− Experiencia de la Empresa en obras similares: 20 PUNTOS 
− Experiencia de la Empresa certificada en el VECA en Categoría II INGENIERIA, 

especialidad D: 20 PUNTOS 
− Antecedentes de la Empresa con la Administración (calidad de las obras): 10 

PUNTOS 
− Antecedentes de la Empresa con la administración (cumplimiento en plazo de las 

obras): 10 PUNTOS 
 
 En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras 

ejecutadas para la Administración, las Empresas con antecedentes negativos se 
calificarán de 0 a 4 puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la 
Administración se calificarán de 6 a 10 puntos y las Empresas sin antecedentes se 
calificarán con 5 puntos. 



 

 

 
  
Calificación económica (Ce): Se calificará las ofertas económicas aceptadas por 

su puntaje en la calificación de antecedentes (Ca).  
 
El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100 
 
Donde:  
P= precio del oferente calificado 
Pm= menor precio ofertado 
Ce= calificación económica del oferente evaluado 
  
El "precio del oferente calificado" para el proyecto presentado por la 

Administración es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en 
el Cuadro de Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, más el IVA 
correspondiente, más los aportes por Leyes Sociales según se indica a continuación. 

 
PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + 

APORTE POR LEYES SOCIALES 
 
LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES X 71.4% 
 
Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizarán los cálculos necesarios 

que resulten de la aplicación de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles 
estimados de sus propuestas, con más los aportes y gastos que correspondan por 
concepto de cuotas mutuales y demás obligaciones y aportaciones que correspondan.  

 
En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicará 

expresamente si se modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no 
realizarlo se entiende se mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales. 

 
 
Calificación final (Cf): La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante 

la aplicación de la siguiente fórmula: 
  

Cf=0,35xCa+0,65xCe 
 
Donde: 
Cf= calificación final 
Ca= calificación de antecedentes 
Ce= calificación económica del oferente evaluado 
 
  
 En caso de que un Oferente omita señalar el monto correspondiente a Leyes 

Sociales, se rechazará la Oferta. 
 

1.23 ADJUDICACIÓN 

 
 El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora de 

Adjudicaciones”. 



 

 

 
 La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta 

que obtenga la mayor calificación final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o 
mayores a las indicadas. 

   
 La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar 

a mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”, 
cuando así lo considerase conveniente. 

 La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que 
considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no 
se ajuste al informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”. 

 
 Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar 

el proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la 
adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes 
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal 
decisión. 

 
 Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará 

derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.  
 
 En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin 

necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma 
sustancial a dichos documentos. 

 
 Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y 

del llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por 
ningún concepto. 

 
 La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de 

que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, 
cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya 
habido falta de competencia, y/o colusión. 

 
1.24 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS 

La Intendencia comunicará por escrito, mail ó fax al o a los adjudicatarios, o a 
quienes legalmente los representan, la aceptación definitiva de la oferta, 
transcribiéndose íntegramente el texto de la resolución de la Adjudicación. 

 
 Dentro de los siguientes 10 días el adjudicatario deberá presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato. 
 
 Dispondrá de un plazo de 10 días a partir de su notificación, para perfeccionar 

todos los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato. 
 
 La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro 

Nacional de Empresas de Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los certificados 
expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss. vigentes. 

 



 

 

 En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar legalmente 
constituido previamente a la firma del Contrato. 

 
 Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta 

presentada y la comunicación de adjudicación. 
 
 Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las 

obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el 
primero, el depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de 
Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado. 

 
 El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo 

(Anexo Nº 3 - Formularios de Contrato). 
 

1.25 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES 

 Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.  
 Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado dentro 

de los 10 días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, a precios 
unitarios del contrato y que será presentado por la Empresa Contratista y aprobado por 
el Director de la Obra.  

 Este certificado será luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado 
para su pago.  

 El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días 
hábiles después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al 
Departamento de Hacienda para su pago. 

 
Reajustes.  
 Los pagos se reajustarán mediante la Paramétrica de la Dirección Nacional de 

Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como boletín base, el que 
publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado. 

  
 Solamente se reconocerán los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de 

ejecución, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerará una tolerancia 
de 1 mes por atrasos debidamente justificados. Fuera de dicho plazo no se pagarán 
ajustes. 
 

De acuerdo a las leyes 18.236 y 19.045 del FOCER, se deberá presentar ante 
esta Intendencia – Dpto. de Obras, sitio en Gral. José G. Artigas N°481 – un Formulario 
de Inscripción (alta) al FOCER y la fotocopia de los recibos de pago mensual de aportes 
realizados por dicha empresa.  

La NO presentación de los mismos en tiempo y forma implicará el NO PAGO de 
los certificados correspondientes a la obra en cuestión. 

 
1.26 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución del contrato es de 3 meses. 
 
 
 



 

 

1.27 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA 

 El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto 
de ejecutar y mantener las obras: 

 
 Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus 

sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para 
asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y 

   
 Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea 

necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 
 
 El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto 

a toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la 
dirección o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir o 
alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra 
indique. 

 
 Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor 

brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra. 
 

1.28 ACTA DE INICIO Y REPLANTEO DE OBRA 

 El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El 
Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo.  

 Al realizarse el acta de replanteo, se procederá a realizar un relevamiento de 
señales existentes, su ubicación y estado. El inventario de estos elementos será 
realizado en forma conjunta entre el Contratista y la Administración. A partir del 
inventario, la Administración ajustará los proyectos para cada esquina de acuerdo con 
los estándares de diseño para la señalización vertical en Ciudad.  

 
1.29 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 

El contratista está obligado a facilitar la circulación por las calles en condiciones de 
total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, 
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación 
cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones 
urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la 
totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma 
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de 
los mismos en correcto funcionamiento.  

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros 
elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los 
requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

 
1.30 Tránsito de Personas 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad 
de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de 



 

 

seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en 
forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la calle, 
de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en 
la que se encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para 
los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos 
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en 
forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche. 

 
1.31 Señalización de la Zona de Obra 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que 
sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con 
la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de 
Obra. Asimismo está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos 
que limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito 
de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero 
empleado en la obra.  

 

1.32 Responsabilidades 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte 
de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños 
generados por el tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios 
desvíos, elementos de seguridad y protección, etc.  

 
 

1.33 ORDENES DE SERVICIO 

 Durante la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las 
piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el 
Director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a 
cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

 
 Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de 
Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

 
 Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá 

por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación 
ulterior por tal concepto. 

 
 Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa 

por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
 



 

 

1.34 VICIOS APARENTES 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de 
construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del 
contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin 
observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la 
responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos. 

 
1.35 VICIOS OCULTOS 

 Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia 
en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo 
antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si 
hay efectivamente vicios de construcción.  

Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la 
existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta 
de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.  

 
1.36 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS 

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección 
de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos así como para inspeccionar 
fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. 

 
 

1.37 RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones 
del contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su 
recepción provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones 
efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de 
cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no 
tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando 
desde la fecha del acta respectiva el plazo de 15 (quince) días para la devolución 
de dichas garantías. 

 
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará 

constar así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones 
detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la 
expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un 
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las 
órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si no ha cumplido las 
órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con 
pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar 
las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que 
pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo 
fijado en el contrato. 

 
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la 

Obra, expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su 
disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se 



 

 

entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida 
ninguna reclamación ulterior. 

 
1.38 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

 Transcurrido un plazo de 12 (doce) meses a partir de la Recepción 
Provisoria, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas 
para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado (considerando 
posibles fallas por vandalismo), se darán por recibidas labrándose el acta 
correspondiente.  

 
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación 

final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de 
servicio hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las 
garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y 
siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios 
producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de 
jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de recepción 
definitiva parcial correspondiente a la última etapa de la obra.  

 
1.39 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS 

 Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se 
deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que 
se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente por el 
Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del 
contrato. 

 
 La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a 

la siguiente fórmula:  

GD
D

M
I

P
⋅⋅=  

  
Se entenderá: 
 
 I = monto de la indemnización; 
 
 M = monto de la obra contratada; 
 
 D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las 

variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio; 
 
 Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se 

produce la suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario 
de aumento de plazo según el caso; 

 
 G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios 

que se tomará igual a 0.10. 
 
 Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista 

inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras. 



 

 

 
 Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que 

la empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, 
de acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminación del mismo, el día en 
que la empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos. 

 
 El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a 

contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización. 
 
 Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al 

Contratista. 
 

1.40 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes 
casos: 

 
1.40.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En 

este caso el Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar 
un nuevo precio. 

 
1.40.2 Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total 

del contrato. 
  

1.40.3 Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración 
exceda de 1/3 del plazo contractual. 

  
1.40.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las obras en 

un 30% del plazo total de la obra. 
  

1.40.5 Cuando la Administración retardase los pagos de certificados cuyo importe de 
obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de 
avanzamiento, ajustados con las prórrogas que correspondieran, el Contratista 
podrá hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envío de un telegrama 
colacionado. 

 
 Sesenta (60) días después de la fecha del telegrama colacionado, si el 

Contratante no hubiera efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir 
la rescisión del contrato mediante nuevo telegrama colacionado. 

Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este último telegrama, 
si el Estado no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los 
telegramas mencionados, el Contratista podrá declarar rescindido el contrato y reclamar 
la indemnización que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

P
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Se entenderá: 
 
 I = Importe de indemnización a certificar. 
 



 

 

 S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las 
prórrogas que correspondieran. 

 
 M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la 

rescisión. 
  
 P = Plazo contractual en días calendario. 
  
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración 

y beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10. 
 
El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario. 
 
 La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá 

ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cláusula 
INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por 
suspensión de las obras). 

 
 En el caso previsto en el literal 1.40.1 de esta cláusula la rescisión operará sin 

derecho a indemnización alguna a favor del Contratista. 
 
 En los casos indicados en 1.40.2 1.40.3 1.40.4 se aplicará a los fines de la 

determinación de la indemnización la misma fórmula indicada en 1.40.5. 
 

1.41 RESCISION DE LAS OBRAS 

 La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, 
hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará 
derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un 
tercero por cuenta del Adjudicatario. 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- 

podrá ordenar el retiro del contratista del área afectada a la obra, tomando posesión 
automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria 
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la 
Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 

 
1.42 APORTES POR LEYES SOCIALES 

La Intendencia de Durazno estará obligada al pago de todos los aportes 
generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (71.4% del monto imponible), 
siempre que dicho monto no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el 
Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia irá a cargo del 
Contratista. 

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Sección I del 
presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto 
imponible) serán a cargo del contratista descontándose de los futuros certificados de 
avance o garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 
 El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los 

primeros 5 días hábiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S. de 



 

 

los montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la 
obra se le devolverá a la empresa la planilla en cuestión, debiendo la misma realizar el 
trámite en el B.P.S. donde se generará una factura, la que deberá entregar a la 
Administración para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 días 
hábiles a su vencimiento. 

 
 Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas 

serán deducidas de los siguientes certificados.  
 
 No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de la 

planilla correspondiente al mes a certificar. 
 
 En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado según los 

aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección 
de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del tope 
inicial- la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo 
de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá 
en consecuencia. 

 
 Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las 

planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de 
los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia. 

 
 En el caso de que aún después de contratada la obra, se observara en dicho 

proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la 
Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera 
satisfacción de aquélla, y sin que ello signifique ningún aumento del precio global 
establecido. 

 
 En el caso eventual de que como consecuencia de la modificación del proyecto 

de variante presentado resultara una reducción de obra, se disminuirá el monto del 
precio global contratado por aplicación a dicha reducción de obra del precio unitario 
correspondiente. Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, 
así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente 
documentación y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se 
someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, por 
lo que el licitante deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 
 No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado. 
 En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 

correspondan por cuotas de asistencia mutual. 
 
La Administración tomará en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el 

plazo de la obra. Para el cálculo de dicha desparametrización se utilizará el valor 
obtenido del boletín publicado por la DNV del MTOP:  

 
− CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III) 

 



 

 

1.43 CONDICIONES LABORALES 

Empleo de la mano de obra 
  El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el 

empleo de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el 
contrato estipule de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentación y pago de 
los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes. 

Suministro de agua 
  El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacción 

de la Dirección de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos 
destinada al personal y a los trabajadores del Contratista. 

Leyes laborales   
  El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país Contratante y con 

todos los estatutos e instrucción contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les 
haga. 

 
1.44 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA 

 Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitución 
del depósito sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en que éstos 
correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese 
período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros diez 
(10) días calendario del mes siguiente a la ejecución de los trabajos. Vencido el plazo, 
no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5%. 

 
 

1.45 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado 
en la SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) del presente pliego. El 
Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente 
aceptado por la Dirección de la Obra. 

 Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días 
antes de la fecha del llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas 
Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials". 

 El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se 
establezca en este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en que 
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir 
su examen y análisis. 

 
1.46 MUESTRAS  

Si bien no es excluyente, la presentación de muestras en la oferta de la Licitación, 
puntuará en la evaluación de las ofertas. 

 
La Dirección de Obras podrá solicitar muestras de la cartelería a colocar, Previo a 

la instalación en la vía pública. El Contratista deberá suministrarlas a su propio costo.  
 
 



 

 

1.47 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS 

El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la 
ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como 
también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus 
instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean imputables. 

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario 
deberá contratar un seguro contra todo riesgo por $U 100.000 (pesos uruguayos cien 
mil), por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva.  

 
1.48 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR 

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones 
o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o 
nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, 
maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las 
obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos 
de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, 
debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera. 

 
 

1.49 FUERZA MAYOR 

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones 
que le corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como 
incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor. 

 
Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que 

verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea 
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las 
medidas razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes. 

 
Se incluyen: 
  
 a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, 

piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder. 
  
 b) Huelgas. 
 
 c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las 

Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías. 
 
 d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones 

volcánicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones. 
 
 e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes. 
 

1.50 ARBITRAJE 

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el 
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las 



 

 

obras o que se susciten durante el plazo de garantía de conservación de las mismas, 
será resulta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado 
el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de cinco (5) 
días hábiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un 
tercero dentro de cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro del 
Contratista. 

 
En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días hábiles 

a contar de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será 
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer 
la rescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a 
quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, 
multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo. 

 
1.51 DE LAS NORMAS 

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a 
que deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también 
serán aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren 
calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a 
marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, 
serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que 
tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad 
a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y 
aceptadas por la Administración. 

 
1.52 MULTAS 

  
 Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será 

pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 
(cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día.  

  Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 
(dólares estadounidenses cincuenta) por día y por cada orden.  

  
 El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de 

Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos 
pendientes. La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato. 

 



 

 

 
2 SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada 
Sección I, según corresponda a las características de las obras que se licitan. 

En caso de contradicción, las especificaciones de esta Sección prevalecen sobre 
las especificaciones de la Sección I. 

 
 

2.2 CUADRO DE METRAJES 

A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la 
preparación del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán el cuadro de metrajes 
adjunto: 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE

1 Retiro  de cartel nomenclator existente (incluye 4 chapas y columna) u 10                    

2 Retiro  de chapa de cartel nomenclator existente (no incluye columna) u 20                    

3 Suministro de chapa para cartel nomenclator (incluye tornillos, abrazaderas, etc.) m2 13                    

4 Colocación de chapa para cartel nomenclator u 60                    

5 Retiro  de señal existente (incluye cartel y columna) u 25                    

6 Retiro  de señal existente (cartel, no incluye columna) u 25                    

7 Suministro de señales clase ingeniero m2 15                    

8 Colocación de señales clase ingeniero u 40                    

9 Readecuación de señales vandalizadas u 10                    

10 Suministro y colocación de columna de hierro galvanizado u 35                    

 
 
El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación, 

unidad de medida, precio unitario y metraje, de cada rubro. 
Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan 

cometer en los precios unitarios. 
La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo 

juicio de la Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta. 
Asimismo el contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear. 
 
 
 

2.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO  

Adjuntarán también detalles del sistema constructivo que emplearán en los 
diversos rubros del cuadro de metraje. Además deberán indicar el equipo con que 
cuentan para destinar a la ejecución de los trabajos, detallando las características de las 
máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, 
capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar 
rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, 
no podrá retirarse ningún elemento del equipo propuesto para la ejecución de los 



 

 

trabajos comprendidos en esta licitación sin previa autorización de la Dirección de 
Obras. 

 
 
 

2.4 CARTELONES DE OBRA  

No corresponde.  
 
  

2.5 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS 

Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales 
necesarios para el cumplimiento del contrato.  

 
2.6 CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las 
normas vigentes. 

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 
perfectamente identificable, visible al tránsito en la ciudad y dotado con los elementos 
de seguridad exigidos en la materia.  

 
 

2.7 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Al firmarse el acta de replanteo, se procederá a realizar un relevamiento de 
señales, carteles nomenclatores y columnas existentes, su ubicación y estado. El 
inventario de estos elementos será realizado en forma conjunta entre el Contratista y la 
Administración.  

Todos los trabajos de readecuación de la señalización existente evaluados y 
aprobados por la Dirección de Obras serán suministrados por el Contratista y serán de 
cargo a los siguientes rubros: 

 
1 Retiro  de cartel nomenclator existente (incluye 4 chapas y columna)  u 
2 Retiro  de chapa de cartel nomenclator existente (no incluye columna)  u 
3 Suministro de chapa para cartel nomenclator (incluye tornillos,                       

abrazaderas, etc.)                                m2 
4 Colocación de chapa para cartel nomenclator                                  u 
5 Retiro  de señal existente (incluye cartel y columna)                       u 
6 Retiro  de señal existente (cartel, no incluye columna)                       u 
7 Suministro de señales clase 2 (reflectividad superior (alta intensidad) ) 
                                                                                                                      m2 
8 Colocación de señales clase 2 (reflectividad superior (alta intensidad) )

                                                                                                                     u 
9 Readecuación de señales vandalizadas                                            u 
10 Suministro y colocación de columna de hierro galvanizado              u 
 



 

 

El Contratista elaborará el cronograma de trabajo remitiéndolo a la Administración 
para su aprobación. 

El contratista vigilará durante el plazo de la obra, el estado de la señalización 
vertical e informará de cualquier señal rota al Director de Obras quien ordenará la 
sustitución de la misma. 

 
Todas las columnas y chapas retiradas serán depositadas en el corralón Municipal. 
 
 
 

2.7.1 Retiro de cartel nomenclátor y señal existente 
 
El Director de Obras ordenará, la ubicación y bajo qué condiciones se realizará el 

retiro de los carteles nomenclátores o señales verticales, de la ciudad de Durazno.  
Los mismos se pagarán por unidad y de acuerdo a los siguientes rubros (según 

corresponda): 
1 Retiro  de cartel nomenclator existente (incluye 4 chapas y columna)  u 
2 Retiro  de chapa de cartel nomenclator existente (no incluye columna)  u 
5 Retiro  de señal existente (incluye cartel y columna)                       u 
6 Retiro  de señal existente (cartel, no incluye columna)                       u 
 
En los casos en que se retire la columna completa y no se deba sustituir, el 

contratista deberá dejar el lugar en iguales condiciones a la vereda existente. 
 
 

2.7.2 Suministro y colocación de carteles nomenclatores 
 
Los carteles nomenclatores deberán tener las siguientes características: 
 
− Las chapas para cartel nomenclator serán de dos Tamaños:  70cmx35cm con 

los nombres de las calles de la intersección y 35cmx35cm para la colocación 
de la flecha. 

−  El tamaño de la letra no debe ser menor a 9 cm (la mayúscula) y 6,8cm (la 
minúscula) y de color blanco. 

− Las palabras empezando con mayúscula y seguidas con minúscula. 
− Colores de fondo verde oscuro.  
− Serán aplicados sobre el acabado en ambas caras de la chapa. Se utilizará 

material autoadhesivo grado ingeniero. 
− La sujeción de las chapas a las columnas será mediante un juego de 

abrazaderas. 
 
Materiales a utilizar 
La chapa que se utilizará en el cartel nomenclator será calibre N°14 de 2 mm de 

espesor nueva, la que se cortará a medida y se le harán las perforaciones o 
mecanismos correspondientes para su sujeción a columnas nuevas. En caso de fijación 
con tornillos, estos serán de 1/4" (un cuarto de pulgada) galvanizados, del largo 
suficiente, con sus respectivas tuercas y arandelas. En caso de utilizar otro material, 
para la chapa o su fijación, se indicarán ventajas comparativas con respecto a los 
materiales antes mencionados. 

Con respecto al material autoadhesivo reflectivo, se solicitará certificado del 
proveedor del producto, indicando al menos las características de durabilidad del 



 

 

material reflectivo y su adherencia. Las mismas deberán cumplir las normas 
internacionales y deberá ser entregado junto con la oferta económica. Se exigirá 
una garantía del material autoadhesivo de por lo menos 5 años. 

 
Tornillos con tuercas y arandelas 
Los tornillos serán con cabeza y tuerca hexagonal de los diámetros indicados. 
Serán provistos cada uno con una arandela plana y una arandela de presión, 

siendo todo el conjunto galvanizado. En lugares comprometidos por la corrosión se 
usarán arandelas de nylon, a los efectos de evitar todo contacto entre la cabeza del 
tornillo con la chapa de la señal. En caso de utilizar otro material de sujeción se 
indicarán ventajas comparativas con respecto a los antes mencionados. 

 
El suministro de chapa para cartel nomenclator se pagará por metro cuadrado 

(m2) de chapa y a través del rubro 3.  
Mientras que la colocación de cada chapa para cartel nomenclátor, se pagará por 

unidad (u) y a través del rubro 4. 
 
3 Suministro de chapa para cartel nomenclator (incluye tornillos,                       

abrazaderas, etc.)                                        m2 
4 Colocación de chapa para cartel nomenclator                                  u 
 

2.7.3 Suministro y colocación de señales  
 
Las clases de señales a colocar serán las de clase 2 (Señales reflectivas de 

características superiores (alta intensidad)). El tamaño, ubicación y diseño de estas 
señales se realizará de acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización Vertical de la 
Dirección Nacional de Vialidad. 

 
Se confeccionarán utilizando chapa nueva decapada Nº 14, con cantos 

redondeados de radio 5 mms, cuando corresponda. Los ángulos o esquinas de las 
chapas serán redondeados con radio de 30 mms y sin bordes filosos.  

 
Toda la señalización vertical deberá ser realizada en talleres propios o de 

empresas subcontratistas que se detallarán, y estarán sujetos a la aprobación de la 
Dirección de la Obra previo a su instalación en la vía pública, para lo que se exigirá la 
presentación de muestras. Todas las chapas a utilizar deberán tener realizados los 
procesos de desengrasado, desoxidado, fosfatizado, fondo anticorrosivo y acabado con 
esmalte al horno aplicado con soplete, a base de resinas alquídicas del color que se 
indica en los planos. 

 
 
El suministro de chapa para señales se pagará por metro cuadrado (m2) de 

chapa y a través del rubro 7.  
Mientras que la colocación de cada señal, se pagará por unidad (u) y a través del 

rubro 8. 
 
7 Suministro de señales clase 2                                          m2 
8 Colocación de señales clase 2                                             u 
 

2.7.4 Readecuación de señales vandalizadas 
 



 

 

Aquella señal que presente pegado de afiches, pintadas, etc. que altere su 
visibilidad, deberá ser limpiada o sustituida (a modo de ejemplo si una señal, por acción 
de vandalismo fue pintada, la tarea del Contratista es limpiar la señal con algún 
producto específico que permita remover la pintura sin producir daños mayores en la 
señal, si el tipo de pintura con que fue vandalizada la señal no permite su remoción, se 
sustituirá la misma. 

El Contratista deberá solicitar la aprobación al Director de obras del producto que 
propone utilizar para limpiar grafitis o afiches de las señales. Si se detectase la 
utilización de algún otro producto distinto al aprobado y éste afectara la señal, el 
Director de Obras ordenará el reemplazo de las señales afectadas no siendo este 
objeto de pago directo. 

 
En el caso que las señales o carteles nomenclátores presenten zonas con oxido, 

el Contratista deberá eliminar el óxido con algún producto que no dañe la señal, pintar 
con antióxido y luego pintar la zona con el color original o colocar cinta reflectiva según 
corresponda. 

Las placas de las señales no deberán presentar dobleces mayores a los 7,5cm (en 
los casos que el Director de Obra no indique su recambio dicho dobles será enderezado 
cuidadosamente por el Contratista sin dañar la señal). 

 
Todos estos trabajos de retiro, readecuación y colocación de señal, serán pagos 

por unidad a través del rubro 9.  
  
9 Readecuación de señales vandalizadas                                            u 
 
En caso de sustitución de señal se pagará por metro cuadrado de chapa y de 

acuerdo a los rubros (según corresponda): 
 
3 Suministro de chapa para cartel nomenclator (incluye tornillos,                       

abrazaderas, etc.)           m2 
4 Colocación de chapa para cartel nomenclator              u 
7 Suministro de señales clase 2                                           m2 
8 Colocación de señales clase 2                                            u 
 
 

2.7.5 Suministro y colocación de columna de hierro galvanizado 
 
La columna será de caño de hierro galvanizado nuevo, con o sin costura, de un 

diámetro exterior no inferior a 60 (sesenta) mm y más de 3 (tres) mm de espesor de 
pared, de un largo de 3,15m o 3,3m. El caño tendrá en el extremo superior una chapa 
tipo sombrerete soldada a los efectos de evitar que se introduzca el agua en el interior 
de la columna. La base será troncocónica de 0,4m de alto, 0,2m de diámetro mayor y 
0,1m de diámetro menor. Se construirá con hormigón de dosificación superior a 200 
(doscientos) kg de cemento por metro cúbico y tamaño básico del agregado grueso 20 
(veinte) mm. La columna será pintada con dos manos de esmalte sintético de color gris.  

 
El suministro y colocación se pagará por unidad de acuerdo al rubro 10.  
 
10 Suministro y colocación de columna de hierro galvanizado              u 
 



 

 

 SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS 
FORMULARIO N° 1 
 
Formulario de Carta Poder 
 
Lugar y fecha............. 
 
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos 

a ..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... 
para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, 
gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia 
Departamental de Durazno , en relación con cualquier licitación en trámite o que se 
efectúe en el futuro en dicha Intendencia. 

 
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para: 
 
 a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las 

licitaciones. 
 b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se 

creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento 

que indique la Intendencia Departamental. 
 d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo 

realizar las observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho 
acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 

 e) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 
 f) Interponer todo tipo de recursos. 
 g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos 

pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s 
de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

 
  La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará 

revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se 
notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su 
suspensión, limitación o revocación. 

 
  Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de 

certificación de firmas. 
         Firmas 
 
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres 

correspondientes. 
 
  En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un 

control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de 
Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En 
caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 

 
 
 



 

 

FORMULARIO Nº 2 
 
RELACION DEL PERSONAL TECNICO 
 
 
VINCULO CON LA EMPRESA    
DEDICACION TOTAL/PARCIAL    
NOMBRE Y APELLIDO    
TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO    
PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS  

  
FECHA DE INGRESO    
EXPERIENCIA    
FIRMA    
 
 
FORMULARIO Nº 3 
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS 

LICITADOS. 
 
.OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE DOMICILIO, 

TELEFONO Y FAX DEL CONTRATANTE  FECHA DE CONTRATO 
 DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS METRAJES VALOR OBRA
 FECHA DE TERMINO DEDICACION TOTAL / PARCIAL 

         
         
             
         
 
 
FORMULARIO Nº 4 
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA 
 
Licitación......................de.............para............ 
Empresa:....................... 
 
 
    
DENOMINACION    
MARCA    
MODELO O TIPO    
AÑO    
POTENCIA    
CAPACIDAD    
ESTADO DE USO    
UBICACIÓN    
OBSERVACIONES    
 



 

 

FORMULARIO Nº 5 
 
Formulario para la presentación de las propuestas 
 
......de ........ de 2017 
  
Sr. Intendente Departamental 
 
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales 

..................(domicilio, número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las 
Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad 
de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº ... que declara 
conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes 
precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y números por cada 
uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ 
.......(pesos uruguayos) con I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia. 

 
Se adjuntan: 
 
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos. 
b) Leyes Sociales discriminadas por rubros. 
c) Monto imponible total. 
 
Saluda a usted atentamente, 
 
     Firma del Contratista o  
     Representante Legal 
 
 
FORMULARIO Nº 6 
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE 

METRAJES. 
 

R
UBRO 

DENOMI
NACION 

U
NIDAD 

ME
TRAJE 

PR
ECIO 
UNITARI
O 

P
RECIO 
TOTAL 

L
EYES 
SOCIA
LES 

       
       
       
       
       

  
 
 
  
   
   

    
 
 

SUBTOTAL $  
IMPUESTO VALOR AGREGADO 22% $  
 APORTE POR LEYES SOCIALE S 

(71,4%MI) $ 
 

TOTAL PRECIO COMPARACION $  

  



 

 

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 
Aval Bancario 
 
Lugar y fecha......... 
 
Sr. Intendente. 
Sr.  
 
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 

excusión de la firma .......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el 
mantenimiento de la oferta de la Licitación Nº..... para ............ 

 
Esta fianza se mantendrá por el plazo de 150 días hasta la presentación de la 

garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
 
El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el 

importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la 
intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL. 

 
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en 

.........., calle ........... Nº .......... 
 
Se solicita la intervención del Escribano ................. 
 
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación 

deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la 
garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante 
deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y 
Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, 
representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su 
funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y 
la vigencia del mismo. 

 
 
 



 

 

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

 
Aval Bancario 
 
Lugar y fecha......... 
 
Sr. Intendente. 
Sr.  
 
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 

excusión de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo de fiel cumplimiento de 
contrato de la oferta de la Licitación Nº..... para ............ 

 
Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o 

trabajos. 
 
El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el 

importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la 
intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL. 

 
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en 

........., calle ........... Nº .......... 
 
Se solicita la intervención del Escribano ................. 
 
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación 

deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la 
garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante 
deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y 
Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, 
representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su 
funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y 
la vigencia del mismo. 

 
 
 
 



 

 

FORMULARIO DE CONTRATO 
 
CONTRATO: En la ciudad de .................., el día ...........: POR UNA PARTE: El 

Intendente Departamental de ...................., en representación de la misma de acuerdo 
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de 
............ y POR LA OTRA PARTE: el señor.........., en nombre y representación de la 
empresa..........., constituyendo domicilio en -----------, calle .................... CONVIENEN lo 
siguiente: ---------------- 

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE 
DURAZNO llamó a la Licitación Abreviada Nº... para la ejecución de la Obra.....del 
Departamento ...........; II) Por Resolución de fecha .........se adjudicó la Obra de 
referencia a la Empresa .............................................................. SEGUNDO - OBJETO: 
La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regirá por: a) El Pliego de 
Especificaciones Particulares para la construcción de la Obra con todos los documentos 
mencionados en la Sección I (ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3. 
(DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la Empresa 
........................ para la ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que 
sean impartidas a la Empresa para la realización de la Obra. --------------------- 

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de $........... 
(pesos uruguayos ...............00/100) incluido el impuesto al valor agregado (IVA). 
CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que 
corresponde pagar a la Administración es la cantidad $……….(pesos uruguayos 
...............00/100). 

En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores que la 
superen, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista. 

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se reajustará de acuerdo al 
IGCC.- 

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de ....... meses. Este 
plazo será contado a partir de la fecha de iniciación del replanteo, instrumentado de 
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares. 

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se 
realizará mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de 
los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su aprobación por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y en un todo de acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones 
Particulares. Los mismos se realizarán en la misma moneda o monedas utilizadas en la 
oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental de Durazno.- 

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo 
necesario que la Intendencia Departamental de Durazno considere imprescindible para 
el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado por aquella Intendencia para 
cada caso y comenzará a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la 
solicitud el Contratista. Toda modificación o sustitución de equipos requerirá el 
consentimiento previo de la Dirección de la Obra. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos, 
especialmente el Decreto Nº176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o 
se establezcan al respecto. 

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo 
previsto en el Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra 
presentado por la firma contratista se anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, 



 

 

el contratista deberá tener en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual 
previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la Administración a la rescisión 
del contrato en las condiciones establecidas en el art.65 del Pliego de Condiciones para 
la Construcción de Obras Públicas. 

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyó garantía de 
cumplimiento de contrato mediante ......................... 

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentó el certificado expedido por el Registro 
Nacional de Empresas de Obras Públicas y el certificado previsto en la Ley No.16170 
arts.663 y ss. vigente. 

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO : Sobre los importes a liquidarse mensualmente de 
obras realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se efectuará un descuento del 
5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. Dichas retenciones podrán 
ser sustituidas según se establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.----------
-------------------------------------------------------------- 

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas 
de obra pública, deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos 
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes 
de derecho laboral.------------------------------------------------------- 

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia 
Departamental de Durazno, efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de 
producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a 
otorgar las facilidades necesarias. -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 

DECIMO SEXTO - ARBITRAJE : Queda establecido que las diferencias o 
controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula 1.53 del P.E.P. --------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo 
vencimiento de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o 
hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad 
de estipulación judicial o extrajudicial de alguna. ----------------------------------------------------
------------------------------------------ 

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen 
domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como 
suyos en el encabezamiento. ------- 

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País 
a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este convenio.----------------------
------------------------ 

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del 
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados. -- 

 
 



 

 

ANEXO N° 4 
Cuadro de incidencia de insumos en la Fórmula Paramétrica 
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1 Retiro  de cartel nomenclator existente (incluye 4 chapas y columna) 25% 23% 15% 37% 13% 25% 38% 24%

2 Retiro  de chapa de cartel nomenclator existente (no incluye columna) 25% 23% 15% 37% 13% 25% 38% 24%

3 Suministro de chapa para cartel nomenclator (incluye tornillos, abrazaderas, etc.) 25% 23% 15% 37% 13% 25% 38% 24%

4 Colocación de chapa para cartel nomenclator 38% 34% 4% 24% 15% 9% 25% 12% 20% 19%

5 Retiro  de señal existente (incluye cartel y columna) 25% 23% 15% 37% 13% 25% 38% 24%

6 Retiro  de señal existente (cartel, no incluye columna) 25% 23% 15% 37% 13% 25% 38% 24%

7 Suministro de señales clase ingeniero 26% 12% 10% 52% 9% 45% 46%

8 Colocación de señales clase ingeniero 38% 34% 4% 24% 15% 9% 25% 12% 20% 19%

9 Readecuación de señales vandalizadas 25% 23% 15% 37% 13% 25% 38% 24%

10 Suministro y colocación de columna de hierro galvanizado 38% 34% 4% 24% 15% 9% 25% 12% 20% 19%

RUBRO DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA DE INSUMOS

 


