Licitacion Abreviada
N° 36/2016

EMERGENCIA VIAL

“Mantenimiento Ordinario Reforzado en tramos DD-
1 “Camino San Borja, del Departamento de
Durazno”

INTENDENCIA DE

DURAZNO

Un departamento que avanza

APERTURA: 19 de Mayo de 2016, 15:30 hs.

Recepcion de documentacion hasta 14:30 horas.
Precio del Pliego: $2.000



1 SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO

La Intendencia Departamental de Durazno (IDD) convoca a Licitacién Abreviada
para la ejecucion de obras de mantenimiento ordinario reforzado y obras de arte.

La presente LICITACION se regira por éste pliego de especificaciones
particulares, planos y planilla de rubros.

Las Empresas deberan presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe
mas adelante en este pliego.

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Tramo: Camino Paso de la Cadena, Departamento de Durazno
Designacion: Licitacion Abreviada N° 36/2016

Descripcion: “Mantenimiento Ordinario Reforzado en tramos DD-01 “Camino San
Borja, del Departamento de Durazno”.

1.3 PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS:

El plazo méximo para la realizacion de las obras sera de 30 dias habiles

Se consideraran dias habiles, aquellos que sean laborables para la Industria
de la Construccion sin deduccién por dias de lluvia (cuando no superen la media
mensual parala zona)

Se computaran las licencias de la construccion que se incluyan en el periodo de
obra.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS




1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones
Particulares (P.E.P.), regiran, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes
documentos:
— Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego General
o P.O. (1989).
— Memoria constructiva particular de la obra de referencia
— Planillas de rubrado y metrajes.
— Piezas graficas de la obra.
— Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracién relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitacion.
— Las ordenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el
Organo de control de las obras en el ambito de su competencia.
— Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
— Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado
por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.
— Manuales e Instructivos
» Laminas tipo de la DNV.
= Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.
= Norma Uruguaya de Sefializacion en Obra.
* Norma Uruguaya de Sefalizacion Vertical de la DNV, version Diciembre
1999.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos
mas especificos 0 que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacion,
condiciones de contratacion y formularios que componen el presente llamado.

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
El P.E.P. y la documentacion a la que se hace referencia pueden ser examinados

en la Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 de la ciudad de Durazno, a
partir del dia 13 de mayo de 2016 en el horario de 13:15 hs. A 18:30 hs.-

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES

Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar
en el llamado.



1.7 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en la
Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 la ciudad de
Durazno previo pago en Div. Tesoreria de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil)

En el momento de adquirir la documentacion se establecera un domicilio o mail o
fax, para posibilitar el envio de toda informacién complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa
oferente, con la notificacion personal, mail o copia de fax.

1.8 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS

Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992

1.9 PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberan presentarse en Division Abastecimiento hasta el dia 19 de
mayo de 2016, hasta la hora 14:30 horas.

La Administracion podra prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso
todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos
al plazo original quedaran sujetos al nuevo plazo.

1.10 LAS OFERTAS

1.10.1 GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion requerida
en los documentos de licitacion o que le fueran solicitados oportunamente, o presente
una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos
documentos, podria, a criterio de la Administracién, ser rechazada.

Cuando la Administracion considere que ese faltante es un error subsanable le
otorgard 2 dias habiles para la reparaciéon de dicha omision.

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedara a criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de los mismos
no dando a lugar a reclamo por tal concepto.

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 66 del TOCAF.

La Administracion podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de
gue venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del



llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencién a
una aclaracion solicitada por un posible oferente.

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por carta, fax o
correo electronico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, constituira
plena prueba de la notificacion.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos
mas especificos 0 que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

1.10.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentara el original y una copia de la Oferta todo debidamente
foliado y firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres
cerrados separados que identificara como “ORIGINAL” y “COPIA”, segun
corresponda.

Los sobres que contienen el original y la copia se colocaran, a su vez, en
un solo sobre cerrado, en cuya cubierta constara escrito:

Razédn social de la Empresa

Licitacion Abreviada N°. 35/2016

Objeto de la licitacion

Lugar, fechay hora fijados para la apertura de las ofertas.-

El original y la copia de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia, el texto
del original prevalecera sobre el de la copia.

Todas las paginas de la oferta original, llevaran iniciales de las personas que
firman la oferta.

La oferta no debera contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras.

1.10.2.1 SOBRE N° 1: sobre con la documentacion solicitada (certificados y/o

constancias)

a. Carta de presentacion de la empresa, constitucién de domicilio legal, teléfono, fax
y direccién de correo electrénico.

b. Certificado expedido por el Reqistro Nacional de Empresas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en
el presente llamado, articulo N° 324, Ley 16.736.

c. Informacién _complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente
estime necesario presentar para una mejor evaluacion de su propuesta.




1.10.2.2 SOBRE N°2: sobre cerrado con la propuesta econdmica

o

Formulario de oferta, (Formulario N°5)

b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos
correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6).

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el avance mensual de

cada rubro en porcentaje y en pesos.

En estos formularios los oferentes deberan identificar el Monto Imponible Total en
su propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del
27/6/86. En el monto imponible el oferente incluira el total de jornales que corresponda
a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

1.10.2.3 SOBRE N°3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:

a. Antecedentes legales relativos a la constitucién, naturaleza juridica y
nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicacion de si la
empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institucion. Si se tratase de un
consorcio no establecido se debera incluir una carta intencion de consorciarse,
detallando en la misma las condiciones en las que se constituird el consorcio
para el caso de resultar adjudicatario.

b. Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacion y en la
construccion de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios
anteriores, analogos al licitado, llenando al efecto el Formulario N°3
(Experiencia en obras similares).

c. Relacidon de obras en ejecucion y otros compromisos contractuales para los
préximos 2 afios en detalle anual.

d. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucién de las obras y del mantenimiento y
conservacion de las mismas (hasta la recepcién definitiva), con indicacion de sus
especificaciones técnicas, si esta disponible. Se debera completar Formulario N°
4 (Equipo propuesto por la Empresa).

Indicar si:

— Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

— El origen o procedencia de los mismos.
— En caso de arrendamiento, no se podra superar el 20% del total de los mismos. Y
en caso de importacion, el 25 %.

e. Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con
indicacion de sus antecedentes académicos Yy experiencia profesional,
suministrando el "Curriculum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado
por sus titulares. Esta informacion se presentara segun el Formulario N° 2
(Relacion de personal técnico).




El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la
organizacion y control de la obra debera suscribir la oferta econdémica en sefial
de aceptacion.

f. Relacion de Subcontratos: La empresa presentara en todos aquellos rubros que
sean motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas
deberan ser de reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno
se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista,
segun estime conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de
la propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo,
documentado por el técnico supervisor de la obra.

g. Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e
ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a
la ejecucion del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la
aplicacion del principio de buena fe en la ejecucion contractual. La responsabilidad
solidaria constara expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario N° 5).

Se presentara copia del documento de constitucion del consorcio, o carta intencion,
donde constaran:

- denominacién

- domicilio, teléfono y fax

- participacién de cada empresa
- administracion y representacion
- representante técnico

- declaracioén de solidaridad

La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacién o
documentacion requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra
constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la Administracién.

En caso de que la oferta se haga llegar via fax el oferente debera posteriormente
presentar toda la documentacion en sobre cerrado en la Intendencia de Durazno,
contando para ello con 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de la apertura de la
licitacidn. El fax para recibir ofertas sera el de Divisidbn Abastecimiento de la Intendencia
de Durazno numero 4362 3563 y el correo licitaciones@durazno.gub.uy



mailto:licitaciones@durazno.gub.uy

1.11 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento de
las obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita
ser& de exclusiva cuenta del licitante.

1.12 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias habiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se presentaran personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o via fax a los
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.qub.uy

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se haréa llegar via fax a
todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicaran en la pagina web de ésta
Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy).



mailto:licitacioes@durazno.gub.uy
http://www.durazno.gub.uy/

Toda modificacién de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento, sin
perjuicio de las publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran via
fax con confirmacion de recibo.

1.13 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

Moneda de la licitacion.
El oferente deber& expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluacion y comparaciéon de ofertas.
La moneda para la evaluacion y comparacion de propuestas sera el peso uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo.

1.14 TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato,
vigentes 20 (veinte) dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se consideraran
incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al
impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia
expresa al respecto, se considerara el impuesto al valor agregado incluido en el monto
de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alicuota del referido impuesto sera
reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la
Administracion, segun correspondiera.

Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de Industria y Comercio
conforme a las disposiciones del Decreto Ley N° 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85
y modificativas.

Lo abonaran en forma directa o por via de retencién en la fuente de acuerdo a la
forma juridica adoptada.

1.15 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 120
dias habiles a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las
mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administracion ya se hubiera
expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no
librara al oferente, a no ser que medie notificacion escrita a la Administracion de su
decision de retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicacién
en el término de diez dias perentorios.



En circunstancias excepcionales, la Administracion podra solicitar que los licitantes
extiendan el periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas seran
hechas por carta o fax. A los licitantes que acepten la prérroga no se les solicitara ni se
les autorizara que modifiquen su oferta.

1.16 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Como esta establecido en un item anterior, los licitantes deberan adjuntar a sus
propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las
facultades de la Administracion de requerir la adecuacion del mismo, mediante las
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.

Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan en las
diversas etapas de la obra. Ademas deberan indicar el equipo con que cuentan para
destinar a la ejecucion de los demas trabajos, detallando las caracteristicas de las
maquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, afio de fabricacion, potencia,
capacidad, estado de uso, datos técnicos de catalogo que permitan determinar
rendimiento de cada unidad en su tarea especifica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho,
no podra retirarse ningun elemento del equipo propuesto para la ejecucion de los
trabajos comprendidos en esta licitacion sin previa autorizacion de la Direccién de
Obras.

1.17 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que debera ajustarse a
los plazos establecidos por la Administracibn se debera presentar un Preventivo
mensual de flujo de fondos necesarios para la ejecucion del mencionado Plan de
desarrollo con precios.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de
obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos
presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del
contratista. Las disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administracion no
seran tomadas en cuenta para la comparacion de las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento del
otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobacién de la
Administracion.

1.18 GARANTIAS

1.18.1 GENERALIDADES

Deberan presentarse las siguientes garantias:

a. Garantia de Mantenimiento de la Oferta
No corresponde.

b. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato



Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion, el adjudicatario constituira garantia de fiel cumplimiento de contrato por
un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacién, impuestos
incluidos.

Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en
el item siguiente.

En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendra validez hasta la
fecha en que se efectle la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.

Estas garantias s6lo seran liberadas una vez realizada la Recepcién Definitiva de la
Obra.

c. Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara una
retencidén del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucion
de tales retenciones se efectuard de acuerdo a lo establecido en la clausula
RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolucién, si correspondiera, se
hara por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes
de ningun tipo y se realizara conjuntamente con la entrega del acta de aceptacion de la
Recepcion Provisoria.

Si la Administracion presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos
gue pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podra
establecer discrecionalmente la retencion de hasta el 50% de las garantias constituidas
como refuerzo de garantia de buen cumplimiento del contrato, hasta la Recepcion
Definitiva.

1.18.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

Las mencionadas garantias podran ser constituidas mediante alguno de los
siguientes mecanismos:

a. Deposito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.

b. En efectivo o cheque del dia.

c. Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF.

1.18.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las garantias,
siempre seran constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia
Departamental de Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las polizas.




1.19 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la representen
ante la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado
indicando su direccion postal, fax o direccion de correo electrénico donde dirigir la
correspondencia oficial. Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de:
Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de
referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones de la
Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos deberan ser presentados
en la Intendencia Departamental de Durazno acompafiados de una fotocopia de los
mMismos, previo a la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme al
modelo que se agrega al final de esta Seccibn como FORMULARIO N°1 (Formulario de
Carta Poder).

1.20 APERTURA DE OFERTAS

En acto publico, que se realizara en el dia 19 de mayo de 2016, a la hora 15:30
en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comision de Licitaciones, o los
funcionarios que designe la Administracion a sus efectos, y de los representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la apertura
de los sobres cerrados de las ofertas seguin se detalla en este pliego.

La recepcidén de las ofertas seré hasta la hora 14:30 del mismo dia indicado
para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta economica, se
examinara la documentacion solicitada para verificar si estd completa, si se han
presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los
documentos de licitacion.

En dicho acto serdn recibidos todos los documentos por parte de la
Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.




1.21 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u
omisiones de naturaleza subsanable, la Comision de Adjudicaciones podra requerir la
informacion complementaria, existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a
partir de la notificacion del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones
satisfactorias. Se considera que un error 0 una omision es de naturaleza subsanable
cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatacion de datos, informacion de
tipo histérico, aritmético (como ser error en la posicion de una coma decimal), etc. Todo
esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los documentos de licitacién. Sin embargo existen cierto tipo de
errores U omisiones basicos que, por su naturaleza no son considerados como
subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no presentar una determinada
garantia o el no presentar la acreditacion de lineas de crédito, etc. Por altimo,
tampoco se permite que la correccion de errores u omisiones sea utilizada por el
oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o que
contengan errores u omisiones no subsanables segun los criterios establecidos
anteriormente, serdn rechazadas. La Administracion, podra ademas rechazar todas las
ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitacion, o cuando sea
evidente que ha habido falta de competencia o colusidon. La Administracién podr4,
rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado mas bajo fuesen considerablemente
superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podran ser rechazadas
cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda
anticiparse que el oferente no podra terminar las obras en el plazo previsto y por el
precio ofrecido.

1.22 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi
como de anular el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decision.

1.23 CONFIDENCIABILIDAD

Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la
adjudicacién del contrato la Comision no suministrara informacion alguna con respecto
al examen, aclaracion y evaluacion de las ofertas y las recomendaciones relativas a las
adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona 0 personas que no estén oficialmente
vinculadas con el proceso.

1.24 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
La Administracion comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:
Calificacion de antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las
propuestas calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran los

items que a continuacion se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos indicados.

— Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30 PUNTOS



— Experiencia de la empresa en obras similares: 20 PUNTOS

— Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 10 PUNTOS

— Antecedentes de la Empresa con la Administraciéon (calidad de las obras): 10
PUNTOS

— Antecedentes de la empresa con la administracion (cumplimiento en plazo de las
obras): 10 PUNTOS

— Disponibilidad inmediata para el comienzo de las obras y plazo de ejecucién: 20
PUNTOS

En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras
ejecutadas para la Administracion, las Empresas con antecedentes negativos se
calificaran de 0 a 4 puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la
Administracion se calificaran de 6 a 10 puntos y las Empresas sin antecedentes se
calificaran con 5 puntos.

Aquellas empresas que tengan 6rdenes de servicio pendientes y/o atrasos en
cronogramas de otras obras contratadas con la Administracion, se calificara
como 0 punto en el item (Ca) Calificacién de antecedentes.

Calificacion econémica (Ce): Se calificara las ofertas econdmicas aceptadas por su
puntaje en la calificacion de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econdémica del oferente evaluado

El "precio del oferente calificado™ para el proyecto presentado por la Administracion es
el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de
Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el IVA
correspondiente, mas los aportes por Leyes Sociales segun se indica a continuacion.

PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE
POR LEYES SOCIALES

LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES X 70.8%

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizaran los calculos necesarios que
resulten de la aplicacion de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles estimados de
Sus propuestas, con mas los aportes y gastos que correspondan por concepto de
cuotas mutuales y demas obligaciones y aportaciones que correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicara expresamente si se
modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se
mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales.



Calificacion final (Cf): La calificacion final de cada oferente se obtendra mediante la
aplicacion de la siguiente formula:

Cf=0,35xCa+0,65xCe

Donde:

Cf= calificacion final

Ca= calificacion de antecedentes

Ce= calificacion econdémica del oferente evaluado

En caso de que un Oferente omita sefialar el monto correspondiente a
Leyes Sociales, se rechazaréa la Oferta.

1.25 ADJUDICACION

Conjuntamente con la presente Licitaciéon se pueden estar abriendo otros
procesos licitatorios con el mismo cometido de mitigar la Emergencia Vial
producto de las inclemencias climaticas del mes de abril del presente afio..

En el caso de que las ofertas de una misma Empresa resultaren las més
convenientes para mas de una Licitacién, la Administracion podra, consultando
con la Empresa, no adjudicar todas las licitaciones.

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo de la “Comision Asesora de
Adjudicaciones”.

La Comisién Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion de la oferta
que obtenga la mayor calificacién final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o
mayores a las indicadas.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar
a mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”,
cuando asi lo considerase conveniente.

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no
se ajuste al informe elaborado por la “Comisién Asesora de Adjudicaciones”.

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar
el proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacién, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal
decision.

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dara

derecho alguno a ningun proponente para reclamar la adjudicacion a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.



Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y
del llamado a licitacion, sera rechazada sin generar derecho a reclamacion alguna por
ningun concepto.

La Administracion podrd también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de
que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles,
cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya
habido falta de competencia, y/o colusion.

1.26 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS
CONTRATOS
La Intendencia comunicara por escrito, mail 6 fax al o a los adjudicatarios, o a
quienes legalmente los representan, la aceptacion definitva de la oferta,
transcribiéndose integramente el texto de la resolucion de la Adjudicacion.

Dentro de los siguientes 10 dias el adjudicatario debera presentar la garantia de
cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondra de un plazo de 10 dias a partir de su notificacion, para perfeccionar
todos los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcion en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas debera solicitarla y obtener los certificados
expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley N° 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar legalmente
constituido previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estara obligado con el Comitente, por la oferta
presentada y la comunicacién de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las
obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacion perdiendo el
primero, el depdésito de Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de
Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato sera firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo
(Anexo N° 3 - Formularios de Contrato).

1.27 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizaran en pesos uruguayos.

Habra un unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado dentro
de los 10 dias calendario del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos, a precios
unitarios del contrato y que sera presentado por la Empresa Contratista y aprobado por
el Director de la Obra.

Este certificado sera luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado
para su pago.

El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo de 30 (treinta) dias
habiles después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al
Departamento de Hacienda para su pago.



Reajustes.

Los pagos se reajustaran mediante la Paramétrica de la Direccién Nacional
de Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como boletin
base, el que publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado.

Solamente se reconoceran los ajustes paramétricos durante el plazo
aprobado de ejecuciéon, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se
considerard unatolerancia de 20 dias por atrasos debidamente justificados. Fuera
de dicho plazo no se pagaran ajustes.

1.28 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacion de la obra sera de 30 dias habiles contados a
partir de la fecha de iniciacion del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas
treinta y seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podré incrementar con la previa
autorizacion de la Administracion la jornada de trabajo. La Direccion de la Obra
informara si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si esta en condiciones de
atender la Direccion de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones
puede realizarse. En tal caso, seran de cuenta y cargo del Contratista todas las
erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminacion de las obras esta basado en la suposicion de
que el numero de dias efectivos de trabajo en cada mes del afio es: Quince (15) dias
para los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses
restantes. Si durante el periodo de ejecucién hubiera menos dias de trabajo que los
previstos, se aumentara el plazo parcial afectado, asi como el total, en la diferencia
entre el nimero de dias previstos y el nimero de dias reales trabajables.

En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre
costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) seran a cargo del contratista
descontandose de los futuros certificados de avance o garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

1.29 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto
de ejecutar y mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.



El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto
a toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la
direccion o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendra la obligacion de despedir o
alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra
indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor
brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.30 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
notificacién al Contratista de la aprobacidn del contrato por la autoridad competente. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo.
Pondra a disposicion del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y
materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en
que conste haberse verificado esta operacién con arreglo al proyecto aprobado,
incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. Uno de los
ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro en poder
del Contratista. El replanteo se hara alin en ausencia de éste, levantandose acta con la
firma de los comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se
efectden en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la
reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.31 PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

El Contratista propondra al Director de Obra un Plan de Trabajo con su
sefializacion de obra.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista
debera adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de
clase alguna al mismo o a las obras. Se podra restringir la circulacién cuando sea
estrictamente necesario. Cuando esto suceda, el Contratista deberd instalar en la zona
afectada la totalidad de los dispositivos de sefalizacion de obras exigidos por la Norma
Uruguaya de Sefalizacion de Obras, siendo responsable tanto de la colocacién como
del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y providencias
gue sea necesario efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a una
velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las
luces u otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se
elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un todo de
acuerdo con las normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.



El Contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad
de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefales y elementos de
seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en
forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno, de los
peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona que se
encuentra en peligro. El Contratista debera disponer de desvios claramente indicados y
sefalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes,
obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el
obstaculo en forma segura y confortable tanto durante el dia como la noche.

El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de
parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios
generados por el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefializacion de la obra o de los propios
desvios, elementos de seguridad y proteccion.



1.32 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras més el afio de conservacién correspondiente,
el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales
dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de
Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera
por aceptado lo resuelto por la Direccion de Obra y no le sera admitido reclamacion
ulterior por tal concepto.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa
por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.33 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Contratista a través de la Direccion de Obra, propondrd su Recepcion
Provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las
liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato)
correspondientes a dichas obras. Este ultimo si no tiene observacion que hacer las dara
por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo
de 15 (quince) dias para la devolucion de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara
constar asi en el acta, dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones
detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion
de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento
y si de él resultase que el contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a
la Recepcion Provisoria. Si no ha cumplido las érdenes recibidas, la Administracion
podr& declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por
la direccién de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en
forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo
resuelto por la Direccion de la Obra y no le serd admitida ninguna reclamacién ulterior.

1.34 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un plazo 6 meses a partir de la Recepcion Provisoria, se procedera
a la Recepciéon Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las
obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta
correspondiente.



Verificada la Recepcion Definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final
de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de servicio
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al
contratista, previa deduccién de las multas en que hubiera incurrido y siempre que
contra él no exista reclamacién alguna por dafios y perjuicios producidos a
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un
plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de Recepcion Definitiva.

1.35 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se
deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucién, siempre que
se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificaran razonablemente por el
Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecucion del
contrato.

La determinacion del importe maximo de dicha indemnizacién se hara en base a
la siguiente formula:

Se entendera:

monto de la indemnizacion;

M

monto de la obra contratada;

D numero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = namero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o nimero de dias calendario
de aumento de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios
gue se tomard igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacién de las obras.

Se considerarad como fecha de iniciacion de la suspension del plazo el dia en que
la empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra,
de acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminacién del mismo, el dia en
gue la empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a
contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacion reconocido al
Contratista.



1.36 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

1.36.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En
este caso el Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un
nuevo precio.

1.36.2 Cuando la reduccién o supresion de la obra exceda el 25% del monto total
del contrato.

1.36.3 Cuando la suspensibn de la obra dispuesta o causada por la
Administracion exceda de 1/3 del plazo contractual.

1.36.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacién de las obras
en un 30% del plazo total de la obra.

1.36.5 Cuando la Administracion retardase los pagos de certificados cuyo importe
de obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de
avanzamiento, ajustados con las prérrogas que correspondieran, el Contratista podra
hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envio de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el

Contratante no hubiera efectuado aun el pago, el Contratista tendra derecho a prevenir
la rescision del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.
Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este ultimo telegrama, si el
Estado no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas
mencionados, el Contratista podra declarar rescindido el contrato y reclamar la
indemnizacion que se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Se entendera:

I = Importe de indemnizacion a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las
prérrogas que correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la
rescision.

P = Plazo contractual en dias calendario.
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracién vy

beneficios que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.

El parametro S sera como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.



La indemnizacion que se establece en la presente clausula suspende y no podra
ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la clausula
INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por
suspension de las obras).

En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta clausula la rescision operara sin
derecho a indemnizacion alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 1.36.2 1.36.3 1.36.4 se aplicara a los fines de la
determinacion de la indemnizacion la misma férmula indicada en 1.36.5.

1.37 RESCISION DE LAS OBRAS

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas,
hard exigible los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara
derecho a la Administracién a encomendar la finalizacién del objeto del contrato a un
tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracién -en caso de rescision de contrato-
podra ordenar el retiro del contratista del area afectada a la obra, tomando posesion
automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal y maquinaria
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la
Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.38 APORTES POR LEYES SOCIALES

La Intendencia de Durazno estara obligada al pago de todos los aportes
generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (70.8% del monto imponible),
siempre que dicho monto no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el
Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia ira a cargo del
Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Seccién | del
presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto
imponible) seran a cargo del contratista descontandose de los futuros certificados de
avance o garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Administracion en los
primeros 5 dias habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaracién al B.P.S. de
los montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la
obra se le devolvera a la empresa la planilla en cuestion, debiendo la misma realizar el
tramite en el B.P.S. donde se generara una factura, la que debera entregar a la
Administracion para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 dias
hébiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas de los siguientes certificados.

No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de la
planilla correspondiente al mes a certificar.



En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado segun los
aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccidon
de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variacion del tope
inicial- la Direccion de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo
de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administracion resolvera
en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de las
planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de
los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho
proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la
Administracion lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera
satisfaccion de aquélla, y sin que ello signifigue ningin aumento del precio global
establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacién del proyecto
de variante presentado resultara una reduccion de obra, se disminuira el monto del
precio global contratado por aplicacion a dicha reduccién de obra del precio unitario
correspondiente. Para la interpretacion y cumplimiento del contrato de obra respectivo,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente
documentacién y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se
someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, por
lo que el licitante debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razéon de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.
En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que
correspondan por cuotas de asistencia mutual.

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los
oferentes indiquen en sus propuestas no podran ser inferiores, al 14%
del monto total sin impuestos.

La Administracion tomara en cuenta los ajustes de valores de jornales
durante el plazo de la obra. Para el calculo de dicha desparametrizacion se
utilizara el valor obtenido del boletin publicado por la DNV del MTOP:

— CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA 111)



1.39 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la
mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato
estipule de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentacion y pago de los
sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.

Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion de la
Direccion de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos
destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista cumplira con las leyes laborales del pais Contratante y con todos
los estatutos e instruccion contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

1.40 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA

Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitucion
del deposito sustitutivo de la retencion del 2%, para los casos en que éstos
correspondan, o declaracion de la empresa de que no efectuara sustitucion por ese
periodo, deberdn entregarse donde la Administracion lo indique, en los primeros diez
(10) dias calendario del mes siguiente a la ejecuciéon de los trabajos. Vencido el plazo,
no podra efectuarse la sustitucion de la retencion del 2%.

1.41 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el
emplazamiento debidamente libre de toda obstruccion innecesaria y deberéd almacenar
o eliminar todo el equipo de construccion y los materiales sobrantes asi como quitar y
remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya
no se necesiten.

1.42 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirar4 del emplazamiento
todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las
obras temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias
y en condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccién de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos
de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en
el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los
créditos que tuviera con el Contratista.



1.43 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado
en la SECCION Il (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista
no podra utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la
Direccion de la obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias
antes de la fecha del llamado a licitacién. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en este Pliego, o como lo indique la Direccion de la obra en los casos en que
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para permitir
su examen y analisis.

1.44 MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras deberé suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio e instrumentacién que se establezcan necesarios para practicar los ensayos
previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Direccion de la
Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

1.45 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS

El Contratista sera responsable de los dafios ocasionados en virtud de la
ejecucion del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como
también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus
instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario
deberd contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (dolares
estadounidenses doscientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su
recepcion definitiva.

1.46 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR

El contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones
o demandas judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o
nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construccion,
maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las
obras, asi como con respecto a todas las reclamaciones, dafios, costos y desembolsos
de cualquier clase que sean con respecto o0 con relacidon a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar a la Administracion cuando correspondiera.

1.47 FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones
que le corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como
incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las
medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios consiguientes.



Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelion,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

b) Huelgas.

c) Confiscaciones, expropiaciones, dafios o0 destruccion causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones
volcanicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.48 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion de las
obras o que se susciten durante el plazo de garantia de conservacion de las mismas,
sera resulta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado
el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de cinco (5)
dias hébiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un
tercero dentro de cinco (5) dias habiles a contar de la designacion del arbitro del
Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias habiles
a contar de la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer
la rescision del contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a
quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos,
multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

1.49 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad a
gue deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también
seran aceptables bienes que cumplan otros estdndares reconocidos que aseguren
calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a
marcas de fabrica, numero de catalogo o tipos de equipo de un determinado fabricante,
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad
a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la Administracion.

1.50 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacién de las obras, el Contratista sera
pasible de una multa del 1/2000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5
(cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia. Esta multa se
dejara sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se
haya comprometido.



Por cada dia hébil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion
podra cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total
del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del
dia décimo primero.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dblares
estadounidenses cincuenta) por dia y por cada orden.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del contrato, o0 en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos
pendientes. La liquidacion se realizara al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.



2 SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1 INTRODUCCION

En esta Seccion se efectian aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada
Seccion |, segun corresponda a las caracteristicas de las obras que se licitan.
En caso de contradiccion, las especificaciones de esta Seccion prevalecen sobre las
especificaciones de la Seccion I.

2.2 ACOPIOS
Para la presente licitacion no se admitiran pago por concepto de acopio de
materiales.

2.3 TRASLADOS DE PERSONAL DE CONTROL

El contratista debera suministrar en forma diaria transporte entre la localidad mas
proxima y la obra asi como vianda al personal de control de obra que el Director de
Obra indique.

2.4 CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la
preparacion del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes
adjunto:

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD METRAIJE
1 Movilizacidn global 1,00
2 Perfilado y limpieza de cunetas km 54,00
3 Mantenimiento Ordinario en 5 m. de ancho Km 27,00
4a Base granular para recargo CBR>60%(c/transporte) m3 4.050,00
4b Base granular para bacheo CBR>60%(c/transporte) m3 2.025,00
5 Alcantarilla cafios de Hormigdén Armado de 50 cm. m 12,00
6 Hormigon armado clase Vi m3 2,20




El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacion,
unidad de medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.
Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan
cometer en los precios unitarios.
La cotizacion de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a solo
juicio de la Administracion, podran dar lugar a la anulacién de la propuesta.
Asimismo el contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear.

2.5 CONDICIONES DE CALIFICACION
Las empresas deberan cumplir los siguientes requisitos de calificacion:

ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE
OBRAS EN GENERAL

- Experiencia en la construccion de obras civiles en general:
Se exigird que el postulante dentro de los 3 (tres) ultimos afios haya tenido: por lo
menos 12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a
20.000 délares estadounidenses o en un afio una facturacion superior a 80.000 délares
estadounidenses

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la
licitacion, se debera indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.
Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de
participacién en el consorcio.

EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES

Se exigird como antecedentes técnicos, de la Empresa, hayan realizado en los
altimos 3 afios obras que incluyeran los siguientes metrajes:

— Haber ejecutado contratos de conservacién por niveles de servicio en un
periodo mayor a tres afios o;

— Haber ejecutado en caminos, obras de rehabilitacion, refuerzo o
mantenimiento preventivo por mas de 20 kms en los ultimos diez afios.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los metrajes
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de
participacién en el consorcio.

A efectos de verificacion de este requisito se debera detallar el listado de obras
ejecutadas, periodo, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y monto total de
las mismas.

Sdélo se tendran en cuenta las obras que 20 dias antes de la apertura hayan sido
finalizadas.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra
simultaneamente.



PERSONAL TECNICO

Se exigira un plantel basico para dicha licitacion:
1) Un Ingeniero Civil de Obras

Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud
igual o superior a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia mayor
a 4 afos.

El profesional Ingeniero Civil debera estar presente en la obra al menos tres dias
a la semana. En caso de ausencia superior a los 5 dias consecutivos, sin perjuicio de
las acciones que correspondan, el Contratista deberd suplantar al Ingeniero Civil por
otro Ingeniero Civil con calificaciones iguales o superiores, a satisfaccion de la Direccion
de Obras.

El mismo, sera responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074, como ser:
- La seguridad en la obra.
- Entrega de Elementos de proteccién personal para todo el personal de la
obra.
- Elaboracién de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.
- Investigaciones de accidentes.
- Entrega de charla diaria al personal.

2) Un Ingeniero Civil como Representante Técnico

El oferente debera designar un representante técnico con titulo de Ingeniero Civil
quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendra a su cargo la coordinacion
con los técnicos designados por la Intendencia y debera asumir las responsabilidades
inherentes a la construccion.
Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior a las
obras motivo de esta licitacién, y que tenga una experiencia en la profesion mayor a 4
afos.

2.6 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

i) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los
siguientes equipos:

- 1 Motoniveladora de 100 HP de potencia minima
1 Rodillo vibratorio autopropulsado de 60 HP de potencia minima
1 Rodillo vibratorio autopropulsado con accesorio pata de cabra.

- 1 Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia minima

- 1 camién regador de agua

A los efectos de la adjudicaciéon la Administracién verificard que los equipos

propuestos se encuentren disponibles para la presente contratacion, o sea que no se
hayan comprometido en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecucion.
Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la
presente contratacion, la Administracion solicitara al oferente informacion
complementaria y/o documentacion de compromiso de adquisicion de los equipos
faltantes.



ii) Disponer en arriendo o propiedad:
- 1 Equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal, o
Retroexcavadora)
- Camiones necesarios

Si los transportes derivados de la ejecucion del contrato o los trabajos de arranque
y carga fueran a subcontratarse, no deberan acreditarse estos requisitos, debiéndose
dejar constancia de ello en la oferta.

2.7 CARTELONES DE OBRA

El Contratista, dentro de los siete dias anteriores a la fecha del comienzo de los
trabajos, debera colocar, donde la Direccion de obra lo indique, un cartel de lona (de
acuerdo a esquema indicado por la Direccién de Obras) de 2.00 metros de ancho por
1,00 metros de altura.

El cartel no ser& objeto de pago por separado, quedando el mismo incluido dentro
del precio del rubro Movilizacion.

La falta de colocacion del cartel en tiempo y forma dara lugar a la aplicacion de
una multa equivalente a $ 1.500 por cada dia, que se exceda el plazo fijado. Debera
mantenerse en buenas condiciones de conservacion en todo momento.

2.8 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucién del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de
construccion en obras, podra disponer su demolicion y reconstruccion a costa del
contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin
observaciones por la Direccién de Obra o sus ayudantes, independientemente de la
responsabilidad en que hayan podido incurrir €stos.



2.9 VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccion de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia
en la obra ejecutada de vicios de construccion ocultos ordenara, en cualquier tiempo
antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si
hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos ocasionados por la demolicion y reconstruccion, si se constatase la
existencia de vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario seran de cuenta
de la Administracioén, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Codigo Civil.

2.10 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podr& cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién de la Inspeccién
de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para inspeccionar
fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

2.11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de
total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podra restringir la circulacion
cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones
urgentes. Cuando esto suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la
totalidad de los dispositivos de sefializacion de obras exigidos por la Norma
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocacion como del mantenimiento de
los mismos en correcto funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las sefales u otros
elementos de sefializacion de obras a utilizar deberdn ajustarse completamente a los
requerimientos de la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obras.

Transito de Vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre trnsito de vehiculos, y
toda vez que para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera
construir o habilitar vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos
auxiliares. De ser posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media
calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacion del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios
y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias
necesarias para orientar y guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para
lo cual seran necesarias sefiales luminosas con caracteristicas adecuadas.

A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado
previamente por la Direccibn de Obra. En todos los casos, el contratista sera
responsable de que las vias auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de
transitabilidad y de garantizar que la circulacion por las mismas se realice a una
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.



Transito de Personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad
de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de
seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en
forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta,
de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en
la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefalizados para
los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en
forma segura y confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Seflalizacion de la Zona de Obra

El contratista sera responsable del suministro y colocacion de los dispositivos que
sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con
la Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obras y con las indicaciones del Director de
Obra. Asimismo esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos
que limiten la circulacién normal por la calzada.

La sefalizacién de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito
de personas y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero
empleado en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte
de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios
generados por el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios
desvios, elementos de seguridad y proteccion, etc.

El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas,
cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo
o cualquier otro fenédmeno atmosférico.



2.12 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales
necesarios para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de
piso; destapes de cantera, fletes, etc., Los oferentes indicaran en sus propuestas cuales
seran las fuentes de abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en
bases granulares para el rubro mantenimiento extraordinario y obras de arte.

La aceptacion de las ofertas no implica la aceptacion de dichas fuentes de
abastecimiento por parte de la Administracion, si bien obliga al Contratista a emplear
dichos materiales u otros que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en
calidad a los indicados en la oferta.

2.13 CONDICIONES LABORALES

El contratista deber& resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

El personal de la empresa deber& prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

2.14 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista deberé retirar del emplazamiento todos los
materiales sobrantes, equipos de construccion y obras temporales que estén en el
mismo.

2.15 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

2.15.1 Limpieza de cunetas (km)

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizaciéon y limpieza de las cunetas
existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Los cauces de las alcantarillas tendran que
permitir una rapida evacuacion de las aguas los cuales tendran que ser canalizados hasta donde sea
necesario para que dicho objetivo se cumpla. Con estas medidas se procura lograr un rapido
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la
superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra. Salvo
indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta
en la misma progresiva sera como minimo de 0,75 m, con la Unica excepcion de los inicios de
cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de cunetas sera de 0,50 m,
medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que la pendiente longitudinal
minima no sea inferior a 0,5%.

El procedimiento de construccion sera el siguiente:
« Colocar sefiales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de maquinaria y
gente en obra
« Retirar los elementos que impidan el correcto escurrimiento de las aguas pluviales en la
cuneta, y alcantarillas existentes, mediante la utilizacion de pala, retroexcavaodora o manual
en cada caso, cargandolo en camion y depositandolo en un area apropiada, y aprobada por
la Direccion de Obras



2.15.2

Todos estos trabajos se pagaran a los precios cotizados para el rubro y se pagard por km
ejecutado.

2 Limpieza de cunetas (km)

Trabajos de Mantenimiento Ordinario reforzado en 5m de ancho (km)

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacién de obra que
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y
disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad".

Bacheo del pavimento existente

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o baches que presenten movimientos relativos
durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5
toneladas y una presién de inflado de 85 psi, seran reparadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a reparar con lados rectos, paralelos y perpendiculares al
eje de la calzada. Los bordes se recortaran verticalmente en toda su altura.

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante
existente es inadecuado ordenara su remocién y sustitucion por material que cumpla con lo
especificado para el material granular CBR > 60%.

La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el
resto. Una vez terminada la compactacién del material granular, éste deberé tener el mismo nivel
gue el pavimento existente.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado en un lugar
propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Mantenimiento Ordinario (km)

Una vez aprobadas las tareas de bacheo, se procedera a las Mantenimiento Ordinario y
Perfilado en un ancho de 5 m como se especifica en el perfil tipo.

Con el objetivo de mantener la superficie de rodadura en condiciones de ser transitada
con seguridad y confort por el usuario, ademas de permitir el escurrimiento superficial de las
aguas pluviales hacia las cunetas y para conformar el perfil transversal del camino (sin aporte de
material) se realizara la tarea de Perfilado del mismo.

El mismo se ejecutara en todo el largo del camino que la Direccién de obras estime conveniente.

El procedimiento de construccion sera el siguiente:

« Se deberan colocar sefiales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de
magquinaria y gente en obra.

« Raspar o escarificar hasta la profundidad requerida, arrastrar el material superficial desde el
borde hacia el eje del camino.

« Efectuar pasadas adicionales esparciendo el material suelto de modo de llenar las
depresiones en el pavimento y de obtener el perfil transversal adecuado.

« Se ejecutara esta actividad preferentemente en tiempo himedo, cuando el material granular
posea la humedad éptima o este proximo a ella. En caso contrario se usara el camion
regador.

« De ser necesario, recompactar.

Todos estos trabajos, incluido la excavacion, transporte y deposito del material removido, asi
como los trabajos y materiales necesarios se pagaran segun la cotizacion dada para el rubro:

3 Mantenimiento Ordinario en 5 m. de ancho (km)
4 Base granular para bacheo CBR>60%(c/transporte) (m3)



1.1.1 Alcantarillas
En aquellos casos que a juicio del Director de Obra resulte necesario, en virtud de la falta de
elementos de drenaje o si se encontraran en mal estado, se ejecutaran alcantarillas de cafios.
Los mismos se asentaran sobre una tosca cemento con una dosificaciéon de 100 Kg/m3 y un
espesor de 10 cm, luego se completara hasta la mitad del cafio con tosca cementada con la
dosificacion antes dicha. Las juntas se sellaran con mortero. La tapada minima sera de 50 cm. la
cual se lograra canalizando el cauce de la alcantarilla hasta donde sea necesario sin modificar la
cota de pavimento existente sobre dicha alcantarilla.

Los trabajos y los materiales necesarios se liquidaran a los precios unitarios establecidos para los
rubros:
5 - Alcantarillas de cafios de hormigén armado de 50 cm (sin cabezales) (m)

El rubro 5 se pagara por metro lineal de alcantarilla. Deberan cumplir con las especificaciones
de la Lamina 251 de la Direcciéon Nacional de Vialidad para cafios de resistencia normal.

Hormigoén

El hormigén a utilizar sera de Clase VI, de acuerdo al Pliego de la Direccién Nacional de Vialidad
para la construccion de puentes y carreteras (P.V.) cumpliendo todo lo especificado en la Seccién
Il del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.

Los cabezales a construir seran ejecutados segun Lamina Tipo de la Direccidon Nacional de
Vialidad para las alcantarillas Tipo Z.(N° 251)

Todos estos trabajos se pagaran segun la cotizacion dada para el Rubro:

6 Hormigén Armado Clase VIl p/ alcantarillas de cafios.

El rubro 6 se pagara por metro cubico de hormigén.

Retiro v recolocacién de la sefializacién vertical

En los tramos donde se ejecuten obras deberd retirarse la sefializacion vertical existente para
posteriormente ser colocada lateralmente a una distancia que no obstaculice los trabajos en la
plataforma.

A los efectos de brindar seguridad al transito en la zona durante el periodo de tiempo entre el
retiro lateral y la recolocacion de la sefializacion al finalizar las obras, el Contratista debera
colocar la sefializacion de obra y elementos previstos en la Norma de Sefializacion de Obras.

Al momento de finalizar las obras de pavimentacion, el contratista procedera a la recolocacion
definitiva de la sefializacién vertical en los lugares que indique la Direccion de obra.

Todos los trabajos necesarios para el retiro y recolocacion de sefales, postes y otros, y la
sefializacion de zona de obra no seran objeto de pago directo debiendo su costo incluirse en los
restantes rubros cotizados.



Especificaciones de los materiales

Material granular CBR > 60%
El material granular se compactara al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.
Debera cumplir con las siguientes condiciones:
» CBR >60% al 100% del PUSM.
=  Expansién menor que 0.3%.
= Elensayo CBR y expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 gramos.
» Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:

X.IP <180

X .LL<750
Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N° 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion.

1.2 Periodo de conservacion

Durante el periodo de garantia de la obra se realizaran los trabajos previstos en la Seccion 15 de
las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para
la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad", vigentes a la
apertura de la presente licitacion, en lo que no se oponga a lo estipulado en este Pliego.

1.3 Condiciones para larecepcion provisoriay definitiva

Las condiciones para la recepcion provisoria y definitiva son las que se establecen en la Seccién
16 de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad"
vigentes a la apertura de la presente licitacion, en los items objeto de la presente contratacién.



1.4 Perfil Transversal Tipo
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3 SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1

Formulario de Carta Poder

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos
- W (nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de
........... N°............... para que en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo

tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la
Intendencia Departamental de Durazno , en relaciobn con cualquier licitacion en
tramite o que se efectle en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacidn necesaria para poder participar en las
licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se
creen en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

C) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento
gue indique la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo
realizar las observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a
dicho acto- exigiendo 0 no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

0) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos
pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser
adjudicatario/s de la Licitacion con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el trdmite no significara
revocacion tacita del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no
se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado,
Su suspension, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano ......... a los efectos de
certificacion de firmas.
Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un
control completo de las mismas (N°, F°y L° de inscripcion en el Registro Publico de
Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos).
En caso de que la sociedad actue por poder, vigencia del mismo.



FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO
EXPERIENCIA
FIRMA

FORMULARIO N° 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS
LICITADOS.

.OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE DOMICILIO,

TELEFONO Y FAX DEL CONTRATANTE FECHA DE CONTRATO
DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS METRAJES VALOR OBRA
FECHA DE TERMINO DEDICACION TOTAL / PARCIAL

FORMULARIO N° 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

DENOMINACION
MARCA

MODELO O TIPO
ANO

POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACION
OBSERVACIONES



FORMULARIO N° 5

Formulario para la presentacion de las propuestas
...... de ........de 2016

Sr. Intendente Departamental

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales
.................. (domicilio, namero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a
las Leyes y Tribunales del pais, con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la
totalidad de la obra designada "................. ", de acuerdo al Proyecto basico N° ...
gue declara conocer, asi como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por
los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y
numeros por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que
resulta un totalde $ ....... (pesos uruguayos) con I.V.A. y leyes sociales para la obra
de referencia.

Se adjuntan:
a)Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b)Leyes Sociales discriminadas por rubros.
¢) Monto imponible total.
Saluda a usted atentamente,
Firma del Contratista o

Representante Legal

FORMULARIO N° 6
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO
DE METRAJES.

RUBRO DENOMINACION UNIDAD METRAJE PRECIO PRECIO LEYES
UNITARIO TOTAL SOCIALES

SUBTOTAL S

IMPUESTO VALOR AGREGADO 22% $

APORTE POR LEYES SOCIALES

TOTAL PRECIO COMPARACION $




FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Aval Bancario
Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma .......... por la suma de U$S ... como respaldo para el
mantenimiento de la oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 150 dias hasta la presentacion de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el
importe garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la
intimacion de entrega. Dicho pago se efectuard en la sede de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en
.......... ,calle ........... N° ..........

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de
la garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano
actuante debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de
constituciéon, N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico y General de
Comercio, publicaciones, representacién de los firmantes, vigencia de los cargos,
decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actle por
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.



FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

Aval Bancario
Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma .......... por la suma de $ ... como respaldo de fiel
cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el
importe garantizado, sin necesidad de ningan tramite judicial, siendo suficiente la
intimacion de entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en
......... ,calle...........N° .........

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
deberéa ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de
la garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano
actuante debera hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de
constituciéon, N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico y General de
Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos,
decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actie por
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.



FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de .......ccc....... , el dia ............ POR UNA PARTE: EI
Intendente Departamental de .................... , en representacion de la misma de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la
ciudad de ............ y POR LA OTRA PARTE: el seiior.......... , en nombre vy
representacion de la empresa........... , constituyendo domicilio en ----------- , calle
.................... CONVIENEN lo siguiente: ----------------

PRIMERO - ANTECEDENTES: 1) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
DURAZNO llamo a la Licitacion Abreviada N°... para la ejecucion de la Obra.....del
Departamento ........... ; 1) Por Resolucion de fecha ......... se adjudic6 la Obra de
referencia a 1a EMPreSa ... e SEGUNDO -
OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo se regira por: a)
El Pliego de Especificaciones Particulares para la construccion de la Obra con
todos los documentos mencionados en la Seccion | (ESPECIFICACIONES
GENERALES) numeral 1.3. (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada
por la Empresa ..........cccccceenn. para la ejecucion de estos trabajos y c) Las
Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa para la realizacion de la
Obra. ------------mmmemee-

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de $...........
(pesos uruguayos ............... 00/100) incluido el impuesto al valor agregado (IVA).
CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: ElI monto de aportes por Leyes Sociales
que corresponde pagar a la Administracion es la cantidad $.......... (pesos
uruguayos ............... 00/100).

En caso de superarse el monto sefialado, las aportaciones posteriores que la
superen, seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se reajustara de acuerdo al
IGCC.-

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ....... meses. Este
plazo sera contado a partir de la fecha de iniciacién del replanteo, instrumentado de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se
realizard mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su aprobacion por el Ministerio de
Economia y Finanzas y en un todo de acuerdo con lo establecido en los Pliegos,
Especificaciones Particulares. Los mismos se realizaran en la misma moneda o
monedas utilizadas en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia
Departamental de Durazno.-

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo
necesario que la Intendencia Departamental de Durazno considere imprescindible
para el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado por aquella
Intendencia para cada caso y comenzara a contarse 48 horas después de haber
sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda modificacion o sustitucion de
equipos requerira el consentimiento previo de la Direccion de la Obra.  --------------
NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos,
especialmente el Decreto N°176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan
establecido o se establezcan al respecto.




DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto
en el Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra
presentado por la firma contratista se anexa a este contrato. En relacion con dicho
Plan, el contratista deberd tener en cuenta que el no cumplimiento del monto
mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la Administracion a
la rescision del contrato en las condiciones establecidas en el art.65 del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Obras Publicas.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento
de contrato mediante .............cccuveeeee.

DECIMO SEGUNDO: La Empresa present6 el certificado expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas y el certificado previsto en la Ley
No0.16170 arts.663 y ss. vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO : Sobre los importes a liquidarse mensualmente
de obras realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se efectuara un
descuento del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. Dichas
retenciones podran ser sustituidas segun se establece en el Pliego de
Especificaciones Particulares. -------=-==-=-m oo
DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los
contratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con
los respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las
disposiciones vigentes de derecho laboral.--------==== o mmm e
DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de Durazno, efectuaran la inspecciéon de las obras y/o de los
centros de produccion todas las veces que lo estimen conveniente, obligandose el
contratista a otorgar las facilidades necesarias. e
DECIMO SEXTO - ARBITRAJE : Queda establecido que las diferencias o
controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido en la clausula 1.53 del P.E.P. —-------mmmmm oo
DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo
vencimiento de los plazos pactados o por la omision o realizacién de cualquier acto
o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin
necesidad de estipulacién judicial o extrajudicial de alguna. --------=-=======mmmmmmeumnm-
DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos
en el encabezamiento. -------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais
a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecuciéon de este convenio.----------------
PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados. --




ANEXO N° 4
Cuadro de incidencia de insumos en la Férmula Paramétrica

GRUPO|RUBRO|DESCRIPCION

[ 1 Movilizacion

I 2 |Perfilado y limpieza de cunetas

I 3 [Mantenimiento Ordinario en 5 m. de ancho

I 4  |Base granular para bacheo CBR>60%(c/transporte)
Xl 5 |Alcantarilla cafios de Hormigon Armado de 50 cm.
X 6 |Hormigon armado clase VIl
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