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LICITACION PUBLICA N° 02/2014

CONSTRUCCION DE GIMNASIO CERRADO
EN BARRIO VARONA - DURAZNO

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCION DE OFERTAS: Hasta el dia 7 de abril de 2014, a la hora 14.
APERTURA DE OFERTAS: el dia 7 de abril de 2014, a la hora 15.-

PRESTAR ATENCION CON LA DOCUMENTACION QUE DEBE VENIR
DENTRO DEL SOBRE CERRADO.
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1  GENERALIDADES.

1.1 OBJETO Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS.-

1.1.1 Objeto:
La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de

Obras, llama a Licitacion Publica para la “Construccion de Gimnasio Cerrado en
Barrio VARONA”, Durazno

1.1.2 Locadlizacién de las obras:

Las obras a ejecutarse se localizan en Barrio Varona, ciudad de Durazno,
Manzana 487, Padron 12673.

1.1.3 Plazo de readlizacién de las obras:

El plazo mdximo para la realizacion de las obras serd de 120 dias habiles

Se considerardn dias habiles, aquellos que sean laborables para la Industria
de la Construccion.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacién y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la
obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicardn las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

1.1.4 Fuente de financiamiento:

Fondos propios.-

1.2 CONDICIONES

El Contratista deberd dar el precio incluidos materiales, mano de obra, vy
utilgjes de _empresa, para la total terminacidn de la obra antes mencionada
incluyendo impuestos.
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Deberd indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para
Leyes Sociales, las que correrdn por cuenta de la Administracién, para el cdlculo
de las Leyes Sociales se considerard el 70.8 % del monto imponible .-

La propuesta serd tomada en cuenta por el monto global debiendo de
cualquier forma el Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando:
metrajes, precios unitarios y precios totales los que se tomardn en cuenta para la
comparacion de propuestas ademds del correspondiente Plan de Desarrollo de los
trabajos para la posterior liquidacién de certificados.-

La Empresa serd responsable de cualquier error u omision que pudiera haber
en la confeccion de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso
comunicarlo a la Administracién previo a la apertura de la Licitacién a los efectos
de darlo a conocer a todas las Empresas interesadas.-

1.3 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE LLAMADO

a. Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF)
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

b. El Pliego de Condiciones Generales para la Construccién de Obras PUblicas

del MTOP, aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y

concordantes.

El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

Planillas de Rubrado y Metrajes.

Piezas grdficas de la obra.

Enmiendas y aclaraciones que se efectien por intermedio del

Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno, o

quien esta designe.-

Q™0 Qo0

En caso de que disposiciones contenidas en distinfos documentos dieran
lugar a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los
servicios, materiales o productos requeridos, prevalecerdn las que se expresen en
los recaudos mds especificos o que sean mds beneficiosos para la obra a criterio
de la Direccién de Obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cofizar, criterios de
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evaluacidén, condiciones de contrataciéon y formularios que componen el presente
llamado.

La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacion o
documentacién requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrd
constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la Administracion

1.4 DIRECCION DE LAS OBRAS.-

La direccién de las obras, objeto de la presente licitacién, estard a cargo de
un técnico designado por la Direccion de Obras, en representacion de la
Infendencia Departamental de Durazno.

Su funcién serd controlar la ejecucidn de la obra, los suministros, el
cumplimiento de las obligaciones confraidas por el Contratista, y resolverd los
problemas técnicos y administrativos que dentro del dmbito de su competencia se
susciten durante el desarrollo de los trabajos, hasta la recepcién definitiva de la
obra,

Estard facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que
considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicacion de las
normas del contrato y la buena ejecuciéon de los trabajos.-

1.5 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Los interesados podrdn, y es aconsejable, concurrir al sitio para verificar las
condiciones del lugar de emplazamiento de la obra.

1.6 ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias hdbiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se hardn por escrito y se presentardn personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o via fax al
teléfono 4362.3563 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy

Serdn contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Infendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hard llegar via
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fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicardn en la pdgina
web de ésta Infendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de
Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy) .-

Toda modificacién de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento,
sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.-

Las aclaraciones o enmiendas serdn procesadas por el Departamento Obras
de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se
enviardn via fax con confirmacién de recibo.-

1.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estdn detalladas en los planos, planillas y memorias que
componen los recaudos, el oferente deberd incluir en su oferta todo lo detallado
en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sed necesaria
para la concrecién de la obra en los niveles de calidad éptimos que el edificio
requiere, deberd considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo
alguno por esta causa.-

Cualguier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberd ser tenido
en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicdndose el fipo de trabajo
propuesto.

La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los
recaudos, aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el tfranscurso de la
misma en el plazo mdaximo ofertado.

Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la
obra y obtenido la informacién necesaria sobre los riesgos, o demds circunstancias
que puedan influir o afectar su propuesta.

Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos,
derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra
puUblica, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de
los servicios pUblicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.
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1.8 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes serdn firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberdn acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de
Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en
condiciones de ofertar en el llamado.-

1.8.1 Experiencia de la Empresa:

Las empresas proponentes deberdn acreditar experiencia en la ejecuciéon de

por lo menos una obra de similar naturaleza y complejidad a las obras en
cuestion, dicha informaciéon deberd estar debidamente documentada.

1.8.2 Representante Técnico:

El Confratista deberd designar un Representante Técnico (Arquitecto o
Ingeniero Civil) con titulo expedido o revalidado por la Universidad de la Republica
que actuard durante el transcurso de la obra, como interlocutor en los temas
técnicos de la misma con la Direccion de Obra. Se deberd adjuntar curriculum,
copia del fitulo y copia de cedula de identidad, de dicho profesional.

2  LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones
y especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion
requerida en los documentos de licitacidn o que le fueran solicitados
oportunamente, o presente una oferta que no se qjuste sustancialmente y en
todos los aspectos a esos documentos, podria, a criterio de la Administracion, ser
rechazada.-

Cuando la Administracién considere que ese faltante es un error subsanable
le otorgard 2 dias hdbiles para la reparacion de dicha omisién.-

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran
los recaudos quedard a criterio de la Administracién la aceptacién o rechazo de
los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-
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Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacién del art. 57 del TOCAF.-

La Administraciéon podrd, por cualquier causa, y en cualguier momento antes
de que venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los
documentos del llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa
propia o en atencidén a una aclaracién solicitada por un posible oferente .-

Todos los que hayan comprado los recaudos serdn notificados por carta, o
fax o correo electrénico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax,
constituird plena prueba de la noftificacién.-

Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningun oferente podrd
participar directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentard el original y cada una de las dos (2) copias de la
Oferta en sobres cerrados separados que identificard como “ORIGINAL" 'y
“COPIA 1" 0 "COPIA 2", segun corresponda.

Los sobres que contienen el original y las copias se colocardn, a su
vez, en un solo sobre cerrado.

2.3 PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

2.3.1 _Presentacion de las ofertas

Las ofertas econdmicas se presentardn en sobre cerrado, en cuya cubierta
constard escrito:

Razén social de la Empresa

Licitacion N°. XX/2014

Objeto de la licitacion

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

Las propuestas deberdn presentarse en papel simple, con membrete del
proponente, por triplicado (original y dos copias), debidamente foliadas vy
firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.
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En la Oferta se declarard mediante carta (ver ANEXO) el compromiso de
ejecutar la obra por el “Precio Unico y Global Total" ofertado, y que ningUn error u
omisidn podrd servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y
la aceptacién total por parte del proponente de las condiciones, especificaciones
y detalles indicados en los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y
tribunales de la RepuUblica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo oftro
recurso.-

El original y todas las copias de la oferta serdn legibles. En caso de
discrepancia, el texto del original prevalecerd sobre el de las copias.

Todas las paginas de la oferta original, llevardn iniciales de las personas que
firman la oferta.-

La oferta no deberd contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni
tachaduras.-

En caso de que la oferta se haga llegar via fax el oferente deberd
posteriormente presentar toda la documentacion en sobre cerrado en la
Infendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos) dias hdbiles a partir de
la fecha de la apertura de la licitaciéon El fax para recibir ofertas serd el de Division
Abastecimiento de la Infendencia de Durazno numero 43.62.35.63 vy el correo
licitaciones@durazno.gub.uy

2.3.2 SOBRE N°1: sobre cerrado con la propuesta econdémica

a. Relacion General de Obras. La carta con la presentacion de la oferta (ver
ANEXO N°1).

b. Presupuesto desglosado y demds recaudos de la licitacion (ver ANEXO N°2).

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallard el avance mensual de
cada rubro en porcentaje y en pesos.

d. Solicitud de avance financiero (opcional: ver numeral 2.6)

e. Memoria descriptiva vy recaudos grdficos con las caracteristicas de la
estructura metdlica propuesta.

Este serd uno de los puntos que se tomard en consideracién al momento de
evaluar la propuesta.

Dichos recaudos grdficos no deberdn (en esta instancia) venir necesariamente
firmados por un técnico, este requisito serd imprescindible para la empresa que

10
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resulte adjudicataria de la obra y deberd presentarse antes del comienzo de la

misma.

Se entenderd que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos,
suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos
para la completa realizacién de la obra.-

233

234

SOBRE N° 2: sobre con la documentacion solicitadas (certificados y/o
constancias)

Carta de presentacion de la empresa, constitucion de domicilio legal,
teléfono, fax y direccién de correo electronico.-

Copia de Constancia de depésito de Garantia de  Mantenimiento de
Oferta

. Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del

Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar
en el presente llamado, articulo N° 324, Ley 16.736, (ver art. 1.8.1) .-

SOBRE N°3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

Curriculum, copia de titulo habilitante y copia de cédula de identidad del
Representante Técnico de la empresa.

Los oferentes designardn en sus propuestas un profesional, Arquitecto o Ingeniero

Civil,

que se encargard de la organizacion y control de la obra debiendo tener

permanente y estricta vigilancia sobre la misma y que se constituird en el
interlocutor vdalido ante el Director de la Obra.

En la propuesta la empresa oferente consignard su nombre, curriculum, copia del
titulo habilitante y copia de cédula de identidad, y el profesional deberd suscribir

la oferta econdmica en senal de aceptacion.

b.

C.

Acreditacién de la Empresa en obras de similar naturaleza y complejidad a
la obras en cuestion, se indicardn como mdximo 10 obras de los Ultimos 5
anos (Ver Anexo N°3).

Subcontratos. La empresa presentard en todos aquellos rubros que sean
motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas
deberdn ser de reconocida solvencia y la Intfendencia Departamental de
Durazno se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al
subcontratista, segun estime conveniente, sin que ello signifique cambio

11
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alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general
cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por la Direccion de Obras.

2.3.5 Misceldneas

Los oferentes deberdn detallar en sus propuestas todas las caracteristicas del
servicio ofrecido, con agregacion de todo ofro dato que juzguen de interés
para una mejor ilustracion de las ofertas.

Se sobreentenderd que todos los datos de esta manera suministrados tendrdn
el cardcter de compromiso, es decir que en el momento de la prestacion del
servicio que se resuelva conftratar, la Inftendencia Departamental de Durazno
exigird una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta vy el
servicio prestado.

2.4 PRECIO DE LA OFERTA

Se entenderd que el precio cotizado es un “Precio Unico Global Total”, que
comprende la totalidad de los frabajos y suministros requeridos para la completa
ejecucion de la obra, incluido los derechos, tributos y gravdmenes vigentes a la
fecha limite para la presentacion de las ofertas.-

Por tanto dicho precio constituird la compensacidon total por todos los
frabajos, materiales (incorporados o no a la obra), equipos, fransportes,
herramientas, fributos y gastos generados por cualquier concepto que debiera
afrontar la Empresa en virtud de la ejecucién la ejecucién de las obras y del
cumplimiento del Confrato, y todos los gastos originados por cualquier otro
concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricacién, montaje,
operacidn y mantenimiento de maquinarias y equipos serd por cuenta del
Conftratista, debiendo los mismos estar incluidos en su  propuesta.
Se indicardn claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

Se indicard el valor imponible por rubro y total de mano de obra de la
propuesta.

El IVA se deberd detallar en forma separada del precio, en caso de no
establecerlo asi, se entenderd incluido en el precio cotizado.
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El precio deberd establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma
detallada segun formulario para la presentacién de la propuesta (ver ANEXO),
consignando ademds el precio total de la obra.

En base a que la obra serd contratada por precio global, los rubros tanto
unitarios como parciales y totales, tendrdn un precio invariable independiente de
las cantidades o metrajes necesarios para la realizacion completa de la obra
especificada.-

2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES

El contratista presentard como parte de su oferta la declaracién del monto
imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las
obras, que se ajustard de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos
de aplicacion, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra
(obra y subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el cardcter de
“Obligacién contraida”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrd ser ampliado porcentualmente, cuando se
produjeran obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u
omisiones del confratista, asimismo se descontard porcentualmente, lo que
correspondiera si se dejara sin efecto la realizacidon de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendrdn en cuenta los aportes calculados por la Empresa y
declarados en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la
licitacion, los aportes por concepto de Leyes Sociales serdn de cuenta y cargo del
contratista y se procederd a descontarlos de los certificados de obra mensuales a
tramitar o de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, no dando lugar a
ningun reclamo del contratista por tal concepto.-

2.6 ADELANTO FINANCIERO PARA LA ESTRUCTURA METALICA

La  Administracién podrd dar un adelanto financiero sobre el monto
correspondiente a la estructura metdlica. Este adelanto deberd ser solicitado por
escrito (ver Anexo N°4) por las empresas que asi lo estimen conveniente, vy
adjuntarlo conjuntamente con la propuesta econémica, se deberd ademds

13



INTENDENCIA DE
DURAZNO

Pliego para la construccion de Gimnasio cerrado en Barrio BUEM - Durazno

presentar un deposito de garantia del Banco de Seguros del Estado por el valor del
adelanto solicitado.

El monto del adelanto no podrd ser mayor al 50% del valor de |la estructura
metdlica, sin IVA ni leyes sociales, v tendrd un tope mdximo de $1:200.000,00.- (un
milldn doscientos mil pesos).-

Aqguellas empresas que no lo soliciten al momento de realizar la oferta no
podrdn hacerlo con posterioridad.-

Este monto se descontard en los 2 avances de obra siguientes posteriores a la
colocacién de la estructura en obra y donde dicho rubro aparezca facturado.-

2.7 RUBRO IMPLANTACION DE OBRA

En la propuesta econdmica al realizarse la cotizacidon de este rubro el monto
considerado no podra ser superior al 2 % del monto total sin IVA.-

Este monto se cotizard de la siguiente manera:

en el sub rubro implantacién: 75%,

en el rubro desimplantacién (o limpieza de obra): 25%, que se certificard una
vez terminada la obra (previo a la recepcidn provisoria).-

2.8 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Las ofertas deberdn ser mantenidas por un plazo minimo de 120 dias hdabiles.-

3 EVALUACION DE LAS OFERTAS
3.1 APERTURA PUBLICA DE LAS OFERTAS

En acto publico, que se realizard en el dia 7 de abril de 2014, a la hora 15 en
la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisidén de Licitaciones, o los
funcionarios que designe la administracién a sus efectos, y de los representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederd a la
apertura de los sobres cerrados de las ofertas segun se detalla en este pliego.

La recepcion de las ofertas serd hasta la hora 14 del mismo dia
indicado para la apertura.
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Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se
examinard la documentacién solicitada para verificar si estd completa, si se han
presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se qjusta a
los documentos de licitacion.-

En dicho acto serdn recibidos todos los documentos por parte de la
Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.AF.-.

3.2 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
La Administraciéon comparard las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

3.2.1 Cudlificacién de antecedentes (Ca):

Se preparard un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de
ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran los items que a continuaciéon se
detallan y de acuerdo a los puntajes mdximos indicados (estos requerimientos se
detallan en ANEXO 5).

a) Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30
PUNTOS

b) Experiencia de la empresa en obras similares: 30 PUNTOS
c) Plazo de obras: 10 PUNTOS
d) Antecedentes de la empresa con la administracion: 10 PUNTOS

Las empresas con antecedentes negativos con la administracion  se
calificaran de 0 _a 4 puntos, las empresas con antecedentes positivos con la
administracién se calificardn de 6 a 10 puntos y las empresas sin antecedentes se
calificardn con 5 puntos.

Donde : Ca=C/Cmx100
C=suma de puntagjes del oferente calificado
Cm= mayor puntaje obtenido

3.2.2 Cadlificacion econémica (Ce):

Se calificardn las ofertas econdmicas aceptadas por su puntgje en la
calificacién de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:
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P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado
Ce= cdlificacion econémica del oferente evaluado

Se tomard como oferta econdmica la que surja de la siguiente formula

Monto Total de Comparaciéon= suma de los rubros+ IVA (22%)+ leyes sociales.

3.2.3 Cdlificacion final (Cf):

La cdlificacién final de cada oferente se obtendrd mediante la aplicacion
de la siguiente férmula:
Cf=0,5xCa+0,5xCe
Donde:
Cf= cadlificacién final
Ca= cdlificacién de antecedentes
Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado

La comision asesora de adjudicaciones aconsejard la adjudicacién de la
oferta que obtenga la mayor calificacion final, pudiendo hacerlo por cantidades
menores o mayores a las indicadas.

3.2.4 Miscelaneas

La Administracién, o quien la represente, podrd a su discrecién, y con el fin de
facilitar el examen, evaluacién y comparacién de ofertas solicitar al oferente que
aclare su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementacion
en aquellos aspectos que hagan a la mejor evaluacién de las ofertas.

La solicitud de aclaracién y la respuesta correspondiente se hard mediante el
mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas” .-

No se pedirdn, ofrecerdn, ni permitirdn cambios en el precio ni en los
aspectos sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboracion de la
propuesta se procederd de la siguiente manera:

a. Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras
y el expresado en cifras, prevalecerd el monto expresado en
palabras.-
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b. Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total
que resulte de multiplicar el precio unitario por las canfidades
correspondientes, prevalecerdn los precios unitario y total de cada
rubro, corrigiéndose las cantidades (metragjes), sin dar lugar a reclamo
alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido asi corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administracidon podrd ser observada y/o
rechazada toda propuesta cuyos cdlculos numéricos padezcan errores que
puedan alterar valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-

4 ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estard a cargo de la “Comisidn Asesora
de Adjudicaciones”.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para
convocar a mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 57 del
“T.0.C.A.F.”, cuando asi lo considerase conveniente.-

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mds conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o
no se ajuste al informe elaborado por la “*Comision Asesora de Adjudicaciones”.-

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
cancelar el proceso de licitacidon y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier
momento antes de la adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o
los oferentes afectados los motivos de tal decisiéon.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mds bajo,
dard derecho alguno a ningun proponente para reclamar la adjudicaciéon a su
favor.

En todos los casos se determinard sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.-

Toda oferta que no se agjuste en forma sustancial a los documentos del

proyecto y del llamado a licitacion, serd rechazada sin generar derecho a
reclamacion alguna por ningun concepto.-
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La Administracion podrd también dejar sin efecto el llamado en el supuesto
de que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o
inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea
evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusién.-

5 GARANTIAS
5.1 GENERALIDADES
Deberdn presentarse las siguientes garantias:

a. Garantfia de Mantenimiento de oferta $ 100,000 (pesos uruguayos cien
mil)

b. Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

c. Refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato (2%)

5.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

Las mencionadas garantias podrdn ser constituidas mediante alguno de los
siguientes mecanismos:

a. Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre
del proponente y a la orden de la Infendencia Departamental de
Durazno.-

b. En efectivo o cheque del dia.

c. Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del
Estado u otras empresas que operen en plaza.

En tfodos los casos se estard, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualguiera sea el mecanismo adoptado para la constitucidn de las
garantias, siempre serdn constituidas a favor del contratante en este caso la
Intendencia Departamental de Durazno, que serd nombrada “beneficiario” en las
podlizas.-

5.4 DELAS GARANTIAS

5.4.1 Garantia de mantenimiento de ofertas
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El monto de la garantia de mantenimiento de ofertas es de $ 100.000 (pesos
Uruguayos cien mil).

5.4.2 Garantia de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los 10 (diez) dias hdbiles siguientes a la nofificacion de la
Resolucién de Adjudicacién, el adjudicatario constituird garantia de fiel
cumplimiento de confrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto de adjudicacién, impuestos incluidos.-

Esta garantia podrd constituirse mediante alguno de los mecanismos antes
mencionados.-

En la mencionada garantia deberd constar que la misma mantendrd validez
hasta la fecha en que se efectlUe la Recepcidn Definitiva de la totalidad de las

obras.-

Estas garantias sélo serdn liberadas una vez redlizada la Recepcidn Definitiva
de la Obra.-

5.4.3 Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos cerfificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas,
ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se
aplicard una retencién del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de
garantia.

La devolucion de tales retenciones o garantias si correspondiere, se hard una

vez aprobada la Recepcidn Definitiva de la totalidad de las obras, estas no serdn
actualizadas.-

6 PRECIO DELA OBRAY PAGOS

6.1 CARACTERISTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra serd contratada por un Precio Unico Global Total, el que se expresard
€en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo serd ajustado mediante la aplicaciéon de la féormula paramétrica
segun se detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares.-
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Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del
Contrato se hubiera omitido algun item, rubro o parte de obra, se entenderd que
el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los otfros rubros
de obra, no dando lugar a reclamo alguno por parte del contratista quien deberd
cumplir con la completa ejecucidon de las obras en un todo de acuerdo con los
recaudos de licitacion.-

6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

a. Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajusténdose en
la liguidacion final.-

b. Ningun pago a cuenta podrd ser considerado como prueba de que el
confratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese
pago se refiere.-

c. Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algin
certificado, podrdn incluirse en las siguientes certificaciones.-

d. La Administracién, no reconocerd ninguna cuenta presentada
directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales
u otros insumos de la obra. Cualquier reclamacién o demanda de esta
indole que prosperare por via legal, obligard al contratista a rembolsar
todos los gastos que por cualquier concepto este hecho haya
originado.-

e. Se limitardn los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de
Avances mensuales presentado por la Direccion de Obra.-

f. No se readlizard avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado
el cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 FORMAS DE PAGO.-

Los pagos se realizardn mediante Certificados de Avance de Obra
Mensuales y de acuerdo con la obra readlizada, que se someterdn a aprobacion
del Departamento de Obras, los mismos se efectivizardn dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la noftificacion al Contratista de la aceptacion del avance de
obra considerado -

Los Certificados de Avance de obra se readlizardn en forma detallada de
acuerdo al formulario para la presentacion de Certificados (Ver ANEXO n° 6),

La Administracién pagard en moneda nacional.-
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6.4 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hard por el indice General de la Construccién del Boletin
Estadistica y Censo.

Se tomard como bdsico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la
Licitacidén y como actual el del mes de la certificacion.-

7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACION DE LAS OBRAS.-

Los trabajos deberdn iniciarse estrictamente dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

El Contratista deberd comunicar la fecha de inicio a la Direccion de Obra
con una anticipacién de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 ACTA DE INICIACION DE OBRA

Se redlizard un acta donde se establecerd la fecha en que la Empresa toma
posesidon del predio donde se ejecutardn las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberd
proceder a ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que
integra los presentes pliegos

7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el franscurso de los trabajos, la Direccidn de Obra verificara atrasos
parciales o totales mayores a 15 (quince) dias hdbiles, respecto al cronograma del
Conftrato, notificard al Contratista del hecho, sefaldndole un plazo para presentar
uUn nuevo cronograma en el que se regularice el afraso, lo que se hard con las
mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo
total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposicibn no exime al Contratista de
responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.
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Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente periodos de
licencia, deberd comunicarlo con 15 (quince) dias hdbiles de anticipacion a la
Direccién de la Obra, y redlizar las gestiones correspondientes. La adopcién de
esta medida, privativa del Contratista, no dard derecho a reclamar aumento de
precio por ningUn concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razdn se deban redlizar tfrabajos
imprevistos durante el franscurso de las obras, los mismos deberdn ser previomente
aprobados, por escrito, por la Direccidon de Obras.

7.5 PRORROGA DE LOS PLAZOS

Sdlo serd prorrogado el plazo de ejecucion de la obra, en los casos siguientes:
a. Cuando se ordenen frabajos imprevistos o extraordinarios.
b. En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio de la
direccién de obra
C. Cuando se acuerde entre las partes.
Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberd solicitar por escrito,
la correspondiente prérroga de los plazos a la Direccidn de la Obra. Si no lo hiciese
dentro de los 5 (dias) hdbiles de producida, perderd el derecho a la prérroga.

La Direccidon de la Obra, fijard en cada caso la prérroga que considere
adecuada, comunicando su decision al Contratista.

El otorgamiento de prérroga en el plazo no dard derecho al Contratista a
indemnizacion alguna.

7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PERDIDAS, AVERIAS E
INDEMNIZACIONES.-

7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Conftratista serd plenamente responsable por la adecuada ejecucion y
seguridad de las obras, y de los métodos de construccidén empleados.-

Dard especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia
de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).
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El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la
Administraciéon, estardn facultados a realizar observaciones si asi lo entendieran
necesario.-

Los subcontratos deberdn ajustarse a los requerimientos de Seguridad e
Higiene vigentes.

Asimismo serd responsable por los danos ocasionados en virtud de la
ejecucion del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, asi como
también a bienes puUblicos y privados, provengan dichos danos de las maniobras
en sus instalaciones o en el exterior del edificio u otras razones que le sean
imputadas.-

7.7 PERSONAL EN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no
aportan por la Ley 14.411) deberdn presentar ante el Director de Obra la ndmina
de los operarios, con las altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se
multard a la Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a
descontar del certificado del mes de los frabagjos) .-

La Administraciéon deslinda responsabilidades frente a robos o danos a las
instalaciones durante el transcurso de los trabajos.-

7.8 SEGUROS

El Contratista deberd contratar un Seguro de Responsabilidad Civil, contra
todo riesgo en la construcciéon. Los seguros serdn contratados al Banco de Seguros
del Estado, (u ofra institucibn que opere en plaza) cumpliéndose con las
disposiciones del mismo y serd por 250.000 ddlares americanos.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrard como
beneficiario a la Infendencia Departamental de Durazno.

El Confratista no tendrd derecho a indemnizacidon por pérdidas, averias,
siniestros y demds perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, Utiles de

23



INTENDENCIA DE
DURAZNO

Pliego para la construccion de Gimnasio cerrado en Barrio BUEM - Durazno

trabajo, y obra ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los
Mismos.

7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se
producird de pleno derecho:
e Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o
e por la omisidn o readlizacion de cualquier acto o hecho que se
fraduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario
a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial
alguna, ni intimacion ni protesta por danos y perjuicios.

7.10 MULTAS

Por cada dia hdbil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista serd
pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5
(cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia.

Esta multa se dejard sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo
los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada dia hdbil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion
podrd cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global
Total del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a
partir del dia décimo primero.

El importe de las multas y demds gastos, serdn descontados de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los
pagos pendientes. La liquidacion se realizard al finalizar las obras o al rescindirse el
confrato.

7.11 FINALIZACION DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del Confrato se procederd a su recepcion.-

Se hardn dos recepciones:

® Recepcidn provisoria
* Recepcion Definitiva.-
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Las recepciones se insfrumentardn en un Acta, en presencia del contratista o
su representante técnico, la Direccidn de la Obra, y representantes de la
Intendencia Departamental de Durazno.

Previo a proceder a ambas recepciones, el contratista deberd presentar:
e comprobante de libre de deuda del BPS.
e comprobante de libre de deuda de la DGI

7.12 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederd a labrar un Acta de
Recepcidn Provisoria.

En ella el Director de Obras podrd incorporar observaciones de detalle, que
el contratista deberd levantar en un plazo que se estipulard en el mismo.

En el mismo Acto de Recepcidn Provisoria, se dejard constancia de la
entfrega del Edifico al comitente.-

Si las hubiera observaciones, se tramitard la Resolucidn de Aprobacién
correspondiente una vez levantadas las mismas.-

7.13 PLAZO DE GARANTIA

Desde la fecha de aprobacién de la Recepcidn Provisoria de los trabajos,
comenzard a regir un plazo que se define como “Plazo de Garantia de los
trabajos”, durante el cual la Empresa garantizard el correcto funcionamiento del
edificio, y procederd a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir y
que no fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

Dicho plazo serd de 1 (un) ano, a partir de la Recepcion Provisoria de las
obras.

La Administracion podrd durante el plazo de garantia solicitar, por escrito, al
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio de la Direccidon de Obras, la naturaleza de los frabajos a efectuarse
o efectuados, por concepto de arreglos, 0 reparaciones, de las obras ejecutadas,
requiriera un periodo mayor de tiempo de observacién, el plazo fijado para la
recepcion definitiva, se empezard a contar desde la fecha del Ultimo arreglo
realizado por cuenta del contratista.
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7.14 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcidén Definitiva se realizard finalizado el plazo de garantia fijado,
siempre que el confratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran
aparecer durante el plazo comprendido enfre ambas recepciones y las
obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la Recepcidn Provisoria, de
acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepcidon Definitiva de las obras, el contratista presentard la
solicitud correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizard una
inspeccién conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podrd solicitar un plazo de Correccidn de Defectos, y una vez
subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el periodo entre
ambas recepciones, podrd solicitar la Recepcidn Definitiva.

Con cinco (5) dias hdbiles de anticipacion a la fecha prevista para la firma
del Acta de Recepcidén Definitiva, el contratista presentard carta al Arquitecto
Director de Obras solicitando se proceda a la misma.-

Deberd ademds presentar:

e cierre de obra del Banco de Previsidn Social
e comprobante de libre de deuda del BPS.

e comprobante de libre de deuda de la DGI

8 MISCELANEAS
8.1 TRAMITES

El Contratista deberd observar las disposiciones reglamentarias de los distintos
organismos del Estado, y framitard ante los mismos, pruebas e inspecciones
necesarias que serdn de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos,
etc., debiendo abonar los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin
ningun costo adicional para la Administracion.

8.2 ORDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificaciéon entre las Partes se hard por escrito, al domicilio fijado en el
Contrato.
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Toda orden, comunicacién o indicacién relativa a las obras, que ameriten
cambios sustantivos y/o frabajos extraordinarios serd dada por la Direccién de
Obra al Contratista mediante Ordenes de Servicio, que quedardn registradas en
un libro llevado a tales efectos por aquel, y en orden correlativo de fechas.

Las Ordenes de Servicio estardn fechadas, numeradas y firmadas,
respectivamente, por la Direccidon de Obra y el Representante Técnico de la
empresa Confratista.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de
Servicio sélo tendrdn validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a
cinco (5) dias habiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin
responder la Orden, se entenderd por aceptado lo resuelto por la Direccion de
Obra y no le serdn admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se
enviaran Unicamente a la empresa Conftratista.

Las nofificaciones surtirdn efecto en la fecha de su entrega o en la que se
indique en la notificacién.

Las Ordenes de Servicio tendran cardcter obligatorio. En el caso de que
aquellas signifiquen modificaciones en las obras, o ejecucion de trabajos
adicionales, se estara a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista frabajard dentro de la jornada legal y comunicard a la
Direccién de Obra, el horario que observard.

8.4 SEGURIDAD

El Confratista deberd tener a todo su personal obrero debidamente
planillado.-

Deberd presentar las  planillas del Banco de Prevision Social, a la
Administracion, con una antelacién de por lo menos 10 (diez) dias hdbiles a la
fecha de vencimiento, para su aprobaciéon vy firma, se_controlara de acuerdo al
articulo 4° de la ley 18251.-
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El Contratista deberd tomar todas las medidas de orden y seguridad, vy las
mAximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal
obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatard, ademds todas las disposiciones que en este sentido figuran en la
Memoria Constructiva y/o le indique la Direccidn de Obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepciéon definitiva de
los trabajos a responder por la responsabilidad decenal, segun lo previsto en el
Codigo Civil.

8.6 CESION O TRASPASO

El contratista no podrd ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en
parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administraciéon, entendiendo
que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por
danos y perjuicios de cualquier orden que le pudiera ocasionar a la
Administracién.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberdn ser admitidos por el comitente previo a la firma
del contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el
oferente, procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no
variando el precio ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente serd solamente
el Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, asi como por
las faltas o negligencias de sus operarios.

Asimismo deberd organizar y relacionar los frabajos de los subcontratistas, a
fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinaciéon de los distintos
gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la
estipulada en el contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del
Contratista, la Administracion, podrd ejercer la fiscalizacidn e inspeccion en la
forma que considere mds conveniente, asi como establecer los contralores que
considere mads efectivos, estando facultado a exigir toda documentacion relativa
a la obra que estime pertinente .-

La Direccidén de Obras podrd suspender cualquier trabajo si a su criterio no se
ajustara en un todo a los recaudos o no se readlizara de manera satisfactoria.-

8.9 RESCISION DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrd derecho a rescindir el
contrato por causas de fuerza mayor y, ademds, en los casos siguientes:

¢ En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.

¢ En caso de moratoria o quiebra del Contratista

eCuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones
establecidas en el Contrato o no acate las Ordenes de Servicio .-

e Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe
un atraso mayor de 12 (doce) dias hdbiles laborables para la industria de la
construcciéon en la iniciacion de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de
acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un
periodo mayor a los doce dias mencionados sin causa justificada.

Todo sin perjuicio de la aplicacién de las multas correspondientes vy las
correspondientes reclamaciones por danos y perjuicios, que se hayan constituido y
sean de recibo.-

Cuando la rescision del contfrato sea por causa imputable al Contratista, éste
perderd en forma automdatica la garantia de cumplimiento del contrato, salvo en

el caso de fallecimiento en que serd reintegrada.-

El contrato podrd rescindirse también de comuUn acuerdo entre las partes.-
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9 ANEXOS

9.1 Anexo N°1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitacion __ N°_ /
“Nombre de la Licitacién”

Intendencia de Durazno
Presente

La Empresa__ , RUT. , con domicilio en la ciudad de ,
calle N°__, teléfono , se compromete a ejecutar y entregar las
obras con destino a *(nombre de Ia licitacion)”, por la suma de $

(pesos uruguayos ) IVA incluido, y el Monto imponible
sobre el cual se calculardn los aportes para Leyes Sociales serdn de $

(pesos uruguayos ), en un todo de acuerdo con las
condiciones, especificaciones y recaudos que componen la Licitacién

N°_ /.,y que declaro conocery he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes

y Tribunales del Pais, con exclusién de todo ofro recurso.

Plazo de obra:

Representante técnico: firma
Aclaracion
Cedula de identidad

Representante legal: firma
Aclaracion
Cedula de identidad
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9.2 Anexo N°2: FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS,
CUADRO DE METRAJE

PRECIO
RUBRO UNIDAD | METRAIJE UNITARIO PRECIO TOTAL

SUB TOTAL

LV.A (22%)

TOTAL

MONTO IMPONIBLE (MI)

LEYES SOCIALES (70.8% MI)

TOTAL PRECIO DE COMPARACION
(TOTAL + LEYES SOCIALES)
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9.3 Anexo N°3: RELACION DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

OBRA
CONTRATANTE

FECHA DE COMIENZO
FECHA DE TERMINO

METRAJE
VALOR DE LA OBRA
DEDICACION (TOTAL/PARCIAL)

DOMICILIO O TELEFONO DEL CONTRATANTE
DESCRIPCION DE TAREAS REALIZADAS
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9.4 Anexo N°4: FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE ADELANTO FINANCIERO

Licitacion __ N°_ /
“Nombre de la Licitacién”

Intfendencia de Durazno
Presente

LaEmpresa __ , RUT. , con domicilio en la ciudad de , calle

N°__, teléfono , por la presente declara que solicitard
adelanto financiero para la estructura metdlica de acuerdo a lo indicado en el
Pliego Particular, y que en caso de resultar adjudicatarios de la presente licitacién
presentard la garantia correspondiente.

Representante técnico: firma
aclaracién

Representante legal: firma
aclaracién
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9.5 Anexo N°5: FORMULAS PARA LA EVALUACION Y COMPARACION DE

OFERTAS

puntaje

2op formulas empresa
maximo

CALIFICACION DE ANTECEDENTES - Ca
Cqmphmlen’ro de los requisitos técnicos 30 Puntos
solicitados en el llamado
Expenenuo de la empresa en obras 30 Puntos
similares
Plazo de obra 10 Puntos
Antecedentes de la empresa con la

. . 10 Puntos
administracion

C=
Cm=

Ca=C/Cmx100

CALIFICACION ECONOMICA - Ce

Precio

Pm=

Ce=Pm/Px100

CALIFICACION FINAL - Cf

Cf=0,5xCa+0,5xCe

LAS

En el punto “Cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados en el llamado” se tendrd en

cuenta entre otros:

e Presentacion de recaudos con la estructura metdlica.
e Rubro implantacion menor al 2% del Sub- total sin IVA ni Leyes Sociales.

e listado de subcontratistas.
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9.6 Anexo N°6: FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE
AVANCE DE OBRA

MONTOS AUTORIZADOS PORCENTAJE METRAJES
@) @)
o o -
s R = o S o 3
g é > lo) E = =) o = =}
z| 5] ¢ = = | @ | 3| g o 2
z o < 0 < 0
o s < <
=
SUB TOTAL SUB TOTAL
LV.A (22%) LV.A (22%)
TOTAL TOTAL

35



