
LICITACIÓN ABREVIADA Nº  29/2015

CONSTRUCCIÓN DE 100 PARRILLEROS EN EL 
CAMPING 33 ORIENTALES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCIÓN DE OFERTAS  :   Hasta el día 09 de setiembre de 2015,  a la hora 14.
APERTURA DE OFERTAS: Hasta el día 09 de setiembre de 2015, a la hora 14:30.
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1  GENERALIDADES.

1.1 OBJETO  Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-

1.2 Objeto:
La  Intendencia Departamental de Durazno, a través  del Departamento de 

Obras, llama a  Licitación Abreviada para  la construccion de 100 Parrilleros en el  
Camping 33 Orientales  de  la Ciudad de Durazno”

1.3  Localización  de las obras:

Las obras a ejecutarse se localizan en Durazno, ciudad.

1.4 Plazo de realización de las obras:

El plazo máximo para la realización de las obras será de  70 días hábiles

Se  considerarán  días  hábiles,  aquellos  que  sean   laborables  para  la  
Industria de la Construcción sin deducción por días de lluvia (cuando no superen 
la media mensual para la zona)

Se computarán las licencias de la construcción que se incluyan en el período 
de obra.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos 
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden 
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la 
obra.

En  el  caso  de  no  cumplimiento  de  los  plazos  se  aplicarán  las   multas 
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral  MULTAS

1.5 Fuente de financiamiento:

Intendencia Departamental de Durazno.-

1.6 CONDICIONES



El  Contratista  deberá  dar  el  precio incluidos materiales,  mano de obra,  y 
utilajes  de  empresa,  para  la  total  terminación  de  la  obra  antes  mencionada 
incluyendo impuestos.

Deberá indicarse por separado el  monto de mano de obra imponible para 
Leyes Sociales, las que correrán por cuenta de la  Administración,  para el cálculo 
de las Leyes Sociales  se considerará el 70.8 % del monto imponible.-

La  propuesta  será  tomada  en  cuenta  por  el  monto  global  debiendo  de 
cualquier forma el Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando: 
metrajes, precios unitarios y precios totales los que se tomarán en cuenta para la 
comparación de propuestas además del correspondiente  Plan de Desarrollo de 
los trabajos para la posterior  liquidación de certificados.-

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber 
en la confección de su planilla de rubrado y metrajes,  debiendo en todo caso 
comunicarlo a la Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos 
de darlo a conocer a todas las Empresas interesadas.-

 
1.7 NORMAS  Y  DOCUMENTOS  QUE  SE  CONSIDERAN  PARTE  INTEGRANTE  DEL 

PRESENTE LLAMADO

α. Texto  Ordenado  de  Contabilidad  y  Administración  Financiera (TOCAF) 
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

β. El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas 
del  MTOP,  aprobado  por  Decreto  8/990,  y  sus  normas  modificativas  y 
concordantes.

χ. El presente Pliego de Especificaciones Particulares.
δ. Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.
ε. Planillas de Rubrado y Metrajes.
φ. Piezas gráficas de la obra.
γ. Enmiendas  y  aclaraciones que  se  efectúen  por  intermedio  del 

Departamento  Obras  de  la  Intendencia  Departamental  de  Durazno,  o 
quien esta designe.-

En  caso  de  que  disposiciones  contenidas  en  distintos  documentos  dieran 
lugar  a  interpretaciones  diferentes  o  contradictorias  sobre  el  alcance  de  los 
servicios, materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en 
los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio 
del técnico supervisor de la obra.



Es  responsabilidad de  quien  pretendan  cotizar  en  éste  llamado examinar 
todas las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de 
evaluación, condiciones de contratación y formularios que componen el presente 
llamado. 

La  falta  de  presentación  de  toda  o  parte  de  dicha  información  o 
documentación  requerida  en  estos  documentos  para  materializar  su  oferta, 
podrá  constituir  causal  de  rechazo  de  la  misma,  al  solo  juicio  de  la 
Administración

1.8  SUPERVISIÓN DE LA OBRA

 La supervisión, fiscalización y contralor de la correcta ejecución de las obras 
objeto de la presente licitación,  estará a cargo  de un técnico designado por el 
Departamento de Obras, en representación de la Intendencia Departamental de 
Durazno.

Su función será controlar la ejecución de la obra de acuerdo a los recaudos 
que componen la licitación,  el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
Contratista,  y  resolverá  los  problemas  técnicos  que  dentro  del  ámbito  de  su 
competencia se susciten. Será su competencia la aprobación de modificaciones 
propuestas  por  la  empresa  o  que  deban  realizarse  por  motivos  técnicos,  y  la 
aprobación  de  los  certificados,  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  el  ítem 
correspondiente.

Estará  facultado  para  exigir  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  que 
considere necesarias o convenientes a fin de asegurar  la fiel  aplicación de las 
normas del contrato y la buena ejecución de los trabajos.-

1.9 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-

El  Contratista  deberá  designar  un  Representante  Técnico (Arquitecto  o 
Ingeniero Civil) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República 
para ejercer las tareas de Dirección de obras

Se  deberá  adjuntar  curriculum,  copia  del  título  y  copia  de  cédula  de 
identidad de dicho profesional.

Las responsabilidades específicas de este profesional comprenderán la dirección 
directa y permanente de la ejecución de los diferentes trabajos y la coordinación 



de las tareas y el personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las 
normas del buen construir. 

Será su cometido, además del cumplimiento de la gestión de los trabajos 
indicados en la presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el actuar como 
interlocutor con la Administración de forma de asegurar el correcto desarrollo de 
las tareas.
 
Controlará  la  ejecución  de  la  obra,  los  suministros,  el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos  y 
administrativos  que dentro  del  ámbito  de  su  competencia  se susciten durante 
el  desarrollo  de  los  trabajos  hasta  la  Recepción Definitiva  de  la  Obra.  

Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera 
la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus 
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y 
tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, 
sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. 

El Director de una obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente. 

Este deberá concurrir a los lugares de trabajo periódicamente, y toda vez que la 
Administración y el técnico supervisor de obras lo estime pertinente.

1.10 VISITA AL SITIO DE LA OBRA

Los interesados podrán, y es aconsejable,  concurrir al sitio para verificar las 
condiciones del lugar de emplazamiento de la obra.  

1.11  ACLARACIONES Y CONSULTAS

Solo  los  adquirentes  del  pliego  podrán  realizar  consultas  o  solicitar 
aclaraciones sobre el texto de este pliego,  hasta 2 (dos) días hábiles antes del 
plazo fijado para la apertura de las ofertas. 

Dichas consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el 
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o vía fax a los 
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy 

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la 
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía 

mailto:licitacioes@durazno.gub.uy


fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página 
web de ésta Intendencia  www.durazno.gub.uy, buscar  LICITACIONES) y en la de 
Compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, 
sin perjuicio de las publicaciones pertinentes.- 

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras 
de la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se 
enviarán vía fax con confirmación de recibo.-

1.12OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que 
componen los recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado 
en ellos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria 
para la concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que el edificio 
requiere,  deberá considerarse incluida en la oferta  sin dar  derecho  a reclamo 
alguno por esta causa.-

Cualquier  elemento  que  no  se  incluya  en  esta  memoria,  y  que  sea  de 
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido 
en cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo de trabajo 
propuesto.

La  empresa  se  obliga  a  entregar  la  obra  terminada  de  acuerdo  a  los 
recaudos,  aclaraciones,  y  las  modificaciones  que surjan  en el  transcurso de la 
misma en el plazo  máximo ofertado.

Se considera que el  contratista ha inspeccionado el  emplazamiento de la 
obra y obtenido la información necesaria sobre los riesgos, o demás circunstancias 
que puedan influir o afectar su propuesta.

   Corren  por  exclusiva  cuenta  del  CONTRATISTA,  todos  los  impuestos, 
derechos, conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra 
pública, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de 
los servicios públicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la 
obra a construirse. 

http://www.durazno.gub.uy/


1.13  REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-

Los proponentes serán  firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay. 
Deberán acreditar,  mediante certificado expedido por  el  Registro  Nacional  de 
Empresas  del  Ministerio  de  Transporte  y  Obras  Públicas  (V.E.C.A),  estar  en 
condiciones de ofertar en el llamado.-

1.14 Experiencia de la Empresa:

Las empresas proponentes deberán acreditar experiencia en la ejecución de 
por  lo  menos  una   obra  de  similar  naturaleza  y  complejidad a  las  obras  en 
cuestión, dicha información deberá estar debidamente documentada.

2  LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones 
y  especificaciones  de  la  licitación.  Si  el  oferente  omite  suministrar  información 
requerida  en  los  documentos  de  licitación  o  que  le  fueran  solicitados 
oportunamente,  o presente  una oferta que no se ajuste sustancialmente y en 
todos los aspectos a esos documentos,  podría, a criterio de la Administración, ser 
rechazada.-

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable 
le otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.-

 
En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran 

los recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de 
los mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, 
solicitar a los oferentes  mejora de ofertas, en  aplicación del art. 57 del TOCAF.-

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes 
de  que  venza  el  plazo  para  la  presentación  de  las  ofertas,  modificar  los 
documentos del llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa 
propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible oferente.-



Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por carta, o 
fax o correo electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, 
constituirá plena prueba de la notificación.-

Cada  oferente  puede   presentar  una sola  oferta.  Ningún oferente  podrá 
participar directa o indirectamente en la oferta de otro.-

2.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El  Oferente presentará el  original y  cada una de las  dos (2)  copias de la 
Oferta en sobres  cerrados  separados  que  identificará  como  “ORIGINAL”  y 
“COPIA  1” o ”COPIA  2” , según corresponda.

Los  sobres  que  contienen  el  original  y  las  copias  se  colocarán,  a  su 
vez,  en  un  solo  sobre cerrado.

2.3 PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

2.4  Presentación de las ofertas

 Las ofertas económicas se presentarán en sobre cerrado, en cuya cubierta 
constará  escrito:

Razón social de la Empresa 
Licitación N°.------/2015
Objeto de la licitación
Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.- 

Las  propuestas  deberán  presentarse  en  papel  simple,  con  membrete  del 
proponente,  por  triplicado  (original  y  dos  copias),  debidamente  foliadas  y 
firmadas por el representante legal  y técnico de la empresa, en sobres cerrados. 

En la Oferta se declarará  mediante carta (ver  ANEXO) el  compromiso de 
ejecutar la obra por el “Precio Único y Global Total” ofertado, y que ningún error u 
omisión podrá servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y 
la aceptación total por parte del proponente de las condiciones, especificaciones 
y detalles indicados en los recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y 
tribunales  de  la  República  Oriental  del  Uruguay,  con  exclusión  de  todo  otro 
recurso.-



El  original  y  todas  las  copias  de  la  oferta  serán  legibles.  En  caso  de 
discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que 
firman la oferta.-

La  oferta  no  deberá  contener  interlineados,  enmiendas,  raspaduras  ni 
tachaduras.-

El fax para recibir ofertas será el de División Abastecimiento de la Intendencia 
de  Durazno  numero  4362.3563   y  el  correo  electrónico 
licitaciones@durazno.gub.uy

2.5 SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica

α. Relación General de Obras  . La carta con la presentación de la oferta (ver 
ANEXO Nº1).

β. Presupuesto desglosado   y demás recaudos de  la licitación (ver ANEXO Nº2).
χ. Plan de Desarrollo de los Trabajos  : donde se detallará el avance mensual de 

cada rubro en porcentaje y en pesos. 

Este será uno de los puntos que se tomará en consideración al momento de 
evaluar la propuesta.

Dichos recaudos gráficos no deberán (en esta instancia) venir necesariamente 
firmados por un técnico, este requisito será imprescindible para la empresa que 
resulte adjudicataria de la obra y deberá presentarse antes del comienzo de la 
misma.

Se  entenderá  que  el  precio  cotizado  comprende  la  totalidad  de  los 
trabajos, suministros, tributos y gastos originados  por cualquier concepto, 
requeridos para la completa realización de la obra.-

2.6 SOBRE  Nº  2:  sobre  con   la  documentación  solicitadas  (certificados  y/o 
constancias) 

α. Carta  de  presentación  de  la  empresa  ,  constitución  de  domicilio  legal, 
teléfono, fax y dirección de correo electrónico.-

β. Certificado expedido por   el    Registro   Nacional   de   Empresas   del   
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar 
en el presente  llamado, articulo Nº 324, Ley 16.736.-

mailto:licitaciones@durazno.gub.uy


2.7 SOBRE Nº3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

α.  Currículum, copia de título habilitante y copia de cédula de identidad  del   
Representante Técnico de la empresa. 

Los oferentes designarán en sus propuestas un profesional, Arquitecto o Ingeniero 
Civil, que se encargará de la organización y control de la obra debiendo tener 
permanente  y  estricta  vigilancia  sobre  la  misma  y  que  se  constituirá  en  el 
interlocutor válido ante el Director de la Obra. 

2.8  Misceláneas

Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características del 
servicio ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés 
para una mejor ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán 
el carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del 
servicio que se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno 
exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el 
servicio prestado. 

2.9 PRECIO DE LA OFERTA

Se entenderá que el precio cotizado es un “Precio Único Global Total”, que 
comprende la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la completa 
ejecución de la obra, incluido los derechos, tributos y gravámenes vigentes a  la 
fecha límite para la presentación de las ofertas.-

Por  tanto  dicho  precio  constituirá  la  compensación  total  por  todos  los 
trabajos,  materiales  (incorporados  o  no  a  la  obra),  equipos,  transportes, 
herramientas, tributos y gastos generados por cualquier concepto  que debiera 
afrontar  la  Empresa  en  virtud de  la ejecución la  ejecución de  las  obras  y  del 
cumplimiento  del   Contrato,  y  todos  los  gastos  originados  por  cualquier  otro 
concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, 
operación  y  mantenimiento  de  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del 
Contratista,  debiendo  los  mismos  estar  incluidos  en  su  propuesta.
Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 



Se  indicará  el  valor  imponible  por  rubro  y  total  de  mano de  obra  de  la 
propuesta.

El  IVA se  deberá  detallar  en  forma separada del  precio,  en  caso  de  no 
establecerlo así, se entenderá incluido en el precio cotizado. 

El  precio  deberá  establecerse  en  moneda  nacional  uruguaya,  en  forma 
detallada según formulario para la  presentación de la propuesta  (ver  ANEXO), 
consignando además el precio total de la obra.

En base a que la obra será contratada por precio global,  los  rubros tanto 
unitarios como parciales y totales, tendrán un precio invariable independiente de 
las  cantidades  o  metrajes  necesarios  para  la  realización  completa  de la  obra 
especificada.-

2.10APORTES POR LEYES SOCIALES
El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del monto 

imponible de jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las 
obras, que se ajustará de acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos 
de aplicación, cuya vigencia sea posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra 
(obra  y  subcontratos  que  aporten  por  la  Ley  14.411).  Tiene  el  carácter  de 
“Obligación contraída”, por parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrá ser ampliado porcentualmente, cuando se 
produjeran  obras  extraordinarias,  que  no  fueran  ocasionadas  por  errores  u 
omisiones  del  contratista,  asimismo  se  descontará  porcentualmente,  lo  que 
correspondiera si se dejara sin efecto la realización de cualquier rubro de obra.-  

A esos efectos se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y 
declarados en la propuesta. 

Si  la obra insumiera mayor cantidad de jornales  que los declarados en la 
licitación, los aportes por concepto de Leyes Sociales serán de cuenta y cargo del 
contratista y se procederá a descontarlos de los certificados de obra mensuales a 
tramitar, o en su defecto de las retenciones por refuerzo de garantía realizados 
sobre los avances mensuales, o de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, 
no dando lugar a ningún reclamo del contratista por tal concepto.-



2.11 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 120 días hábiles.-

3 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.1 APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

En acto público, que se realizará  el día 09 de agosto de 2015, a la hora 14:30 
en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los 
funcionarios que designe la administración a sus efectos, y de los representantes 
designados  por  las  Empresas  oferentes  que  deseen  asistir,  se  procederá  a  la 
apertura de los sobres cerrados de las ofertas según se detalla en este pliego.

La recepción de las ofertas será hasta la hora 14 del mismo día 
indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se 
examinará la documentación solicitada  para verificar si está completa, si se han 
presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a 
los documentos de licitación.-

En  dicho  acto  serán  recibidos  todos  los  documentos  por  parte  de  la 
Administración, sin perjuicio de lo establecido en el  T.O.C.A.F.-.

3.2 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: 

3.3 Calificación de antecedentes (Ca): 

Se preparará un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de 
ellas  para  lo  cual  se  valoraran  los  ítems  que a  continuación se  detallan  y  de 
acuerdo a los puntajes  máximos indicados (estos  requerimientos se detallan en 
ANEXO 5).

α) Cumplimiento  con  los  requisitos  técnicos  solicitados  en  el  llamado:  30 
PUNTOS 

β) Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS



χ) Antecedentes generales de la empresa: 10 PUNTOS

δ) Antecedentes de la empresa con la administración: 30 PUNTOS

Las empresas con:
• antecedentes negativos   con la administración  se calificaran de  0 a 

10 puntos, 
• las  empresas  con  antecedentes  positivos con  la  administración  se 

calificarán de 20 a 30 puntos
• las empresas sin antecedentes se calificarán con 15 puntos.

Donde : Ca=C/Cmx100
C= suma de puntajes del oferente calificado
Cm= mayor puntaje obtenido

3.4 Calificación económica (Ce): 

Se  calificarán  las  ofertas  económicas  aceptadas  por  su  puntaje  en  la 
calificación de antecedentes (Ca). 

El puntaje Ce para cada oferente es  Ce=Pm/Px100

Donde: 
P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado
Ce= calificación económica del oferente evaluado

Se tomará como oferta económica la que surja de la siguiente fórmula

Monto  Total  de  Comparación=  suma  de  los  rubros+  IVA  (22%)+  leyes  
sociales.

3.5 Calificación final (Cf): 

La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula:

Cf=0,3xCa+0,7xCe
Donde:

Cf= calificación final
Ca= calificación de antecedentes
Ce= calificación económica del oferente evaluado



La comisión asesora de  adjudicaciones  aconsejará  la  adjudicación de la 
oferta que obtenga la mayor calificación final, pudiendo hacerlo por cantidades 
menores o mayores a las indicadas.

3.6 Misceláneas

La Administración, o quien la represente, podrá a su discreción, y con el fin de 
facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas solicitar al oferente que 
aclare su propuesta, estando facultado, inclusive, para solicitar complementación 
en aquellos aspectos que hagan a la mejor evaluación de las ofertas.

La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará mediante el 
mismo sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.-

No  se  pedirán,  ofrecerán,  ni  permitirán  cambios  en  el  precio  ni  en  los 
aspectos sustanciales de la oferta.-

En  el  caso  de  detectarse  errores  aritméticos  en  la  elaboración  de  la 
propuesta se procederá de la siguiente manera:

α. Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras 
y  el  expresado  en  cifras,  prevalecerá  el   monto  expresado  en 
palabras.-

β. Si  existiera una discrepancia entre el precio unitario y el  precio total 
que  resulte  de  multiplicar  el  precio  unitario  por  las  cantidades 
correspondientes,  prevalecerán  los  precios  unitario y  total  de  cada 
rubro, corrigiéndose las cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo 
alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido así corregidos.- 

No obstante eso, y al solo juicio de la Administración podrá ser observada y/o 
rechazada  toda  propuesta  cuyos  cálculos  numéricos  padezcan  errores  que 
puedan alterar valores parciales y o totales de los montos que integran la misma.-

4 ADJUDICACIÓN

El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora 
de Adjudicaciones”.



La  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  actuante  queda  facultada  para 
convocar a mejora de ofertas  según los mecanismos previstos en el  Art.  57 del 
“T.O.C.A.F.”, cuando así lo considerase conveniente.-

 La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que 
considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o 
no se ajuste al  informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.-

Así  mismo se  reserva el  derecho  de aceptar  o  rechazar  cualquier  oferta, 
cancelar  el  proceso  de  licitación y/o  rechazar  todas  las  ofertas,  en  cualquier 
momento  antes  de  la  adjudicación,  sin  que  por  ello  incurra  en  ninguna 
responsabilidad con el o los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o 
los oferentes afectados los motivos de tal decisión.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, 
dará derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su 
favor. 

En todos  los  casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin 
necesidad de tener  que recurrir  a pruebas externas,  si  ésta se ajusta en forma 
sustancial a dichos documentos.-

Toda  oferta  que  no  se  ajuste  en  forma  sustancial  a  los  documentos  del 
proyecto  y  del  llamado  a  licitación,  será  rechazada  sin  generar  derecho  a 
reclamación alguna por ningún concepto.-

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto 
de  que  las  ofertas  presentadas  sean  manifiestamente  inconvenientes  o 
inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea 
evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusión.-

5 GARANTÍAS

5.1 GENERALIDADES

Deberán presentarse las siguientes garantías:

α. Garantía de fiel cumplimiento de contrato.
β. Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato (2%)



5.2  MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los 
siguientes mecanismos:

α. Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre 
del  proponente  y  a  la  orden  de  la  Intendencia  Departamental  de 
Durazno.-

β. En efectivo o cheque del día.
χ. Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el  Banco de Seguros del 

Estado u  otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda,  de a acuerdo al TOCAF.

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS

Cualquiera  sea  el  mecanismo  adoptado  para  la  constitución  de  las 
garantías,  siempre  serán  constituidas  a  favor  del  contratante en  este  caso  la 
Intendencia Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las 
pólizas.-

5.4 DE LAS GARANTÍAS

5.5 Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Dentro  de  los  10  (diez)  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  la 
Resolución  de  Adjudicación,  el  adjudicatario  constituirá  garantía  de  fiel 
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del 
monto de adjudicación, impuestos incluidos.-  

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos antes 
mencionados.-

En la  mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez 
hasta la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las 
obras.-

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva 
de la Obra.-

5.6  Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato



Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas, 
ordinarias  o  extraordinarias,  (incluido  el  ajustes  paramétricos  e  impuestos)  se 
aplicará una retención del  2  % (dos  por  ciento)  por  concepto  de  refuerzo de 
garantía.

La devolución de tales retenciones o garantías si correspondiere, se hará una 
vez aprobada la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras, estas no serán 
actualizadas.-

6 PRECIO DE LA OBRA Y  PAGOS

6.1  CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-

La obra será contratada por un Precio Único Global Total, el que se expresará 
en pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

 El  mismo será ajustado mediante la aplicación de la fórmula paramétrica 
según se detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares.-

Por  tanto,  si  en  el  Presupuesto  de  Obra  que  integra  los  documentos  del 
Contrato se hubiera omitido algún ítem, rubro o parte de obra, se entenderá que 
el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros 
de obra, no dando lugar a reclamo alguno por parte del contratista quien deberá 
cumplir con la completa ejecución de las obras en un todo de acuerdo con los 
recaudos de licitación.-

6.2  DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

α. Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en 
la liquidación final.-

β. Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el 
contratista haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese 
pago se refiere.-

χ. Los trabajos  efectuados,  cuyos pagos se hubieran omitido en algún 
certificado, podrán incluirse en las siguientes certificaciones.-

δ. La  Administración,  no  reconocerá  ninguna  cuenta  presentada 
directamente a ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales 
u otros insumos de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta 
índole que prosperare por vía legal, obligará al contratista a rembolsar 
todos  los  gastos  que  por  cualquier  concepto  este  hecho  haya 
originado.-



ε. Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de 
Avances mensuales  aprobado.- 

φ. No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado 
el cerco perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA

Los avances de obra se realizarán mediante  Certificados de Avance de 
Obra Mensuales y de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizarán entre el 1 y el 10 de cada mes, y considerará las obras 
realizadas  desde  el  certificado  anterior.  Los  avances  serán  realizados  por  la 
empresa y enviados al técnico supervisor de la Administración para su aprobación 
previo a la facturación.

6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual  por los mecanismos correspondientes, 
se notificará a la empresa para el envío de la (s) factura(s) correspondiente(s).

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión difiere 
en más de 48hs con la fecha del día de la entrega.

Los pagos, se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
de recibida la factura.-

Los  Certificados  de Avance de obra se realizarán en forma detallada de 
acuerdo al formulario para la presentación de Certificados (Ver ANEXO nº 6),

La Administración pagará en moneda nacional.-

6.5 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El  Ajuste  se  hará  por  el  Índice  General  de  la  Construcción  del  Boletín 
Estadística y Censo. 

Se tomará como básico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la 
Licitación y como actual el del mes de la certificación.-



7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

7.1 INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-

Los  trabajos  deberán iniciarse  estrictamente dentro  de los  10  (diez)  días 
hábiles siguientes a la firma del contrato.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio de las tareas al  técnico 
supervisor de la obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas.

7.2 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA

Se realizará un acta donde se establecerá la fecha en que la Empresa toma 
posesión del predio donde se ejecutarán las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá 
proceder a ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que 
integra los presentes pliegos 

7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si  durante el  transcurso de los trabajos,  la Administración verificara atrasos 
parciales o totales mayores a 15 (quince) días hábiles, respecto al cronograma del 
Contrato, notificará al Contratista del hecho, señalándole un plazo para presentar 
un nuevo cronograma en el que se regularice el atraso, lo que se hará con las 
mismas formalidades y efectos que para el original, sin que se modifique el plazo 
total de obra propuesta.

El  cumplimiento  de  esta  disposición  no  exime  al  Contratista  de 
responsabilidad alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente períodos de 
licencia, deberá comunicarlo con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la 
administración,  y  realizar  las  gestiones  correspondientes.  La  adopción  de  esta 
medida, privativa del Contratista, no dará derecho a reclamar aumento de precio 
por ningún concepto.

7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS



En aquellos casos que por cualquier razón se deban realizar trabajos 
imprevistos durante el transcurso de las obras, los mismos deberán ser previamente 
aprobados  por escrito por el técnico supervisor de la IDD.

7.5 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

Las  solicitudes  de  prorroga  se  deberán  presentar  por  escrito para  su 
consideración.  La  aceptación  de  la  solicitud  de  prórroga  no  obliga  a  la 
Administración a la aceptación de la misma.

 Sólo  será  prorrogado  el  plazo  de  ejecución  de  la  obra,  en  los  casos 
siguientes: 

α. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.
β. En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del 

técnico supervisor de la Administración
χ. Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberá solicitar por escrito, 
la correspondiente prórroga de los plazos a  la Administración, a través del técnico 
supervisor de la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) hábiles de producida, 
perderá el derecho a la prórroga. 

La administración fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, 
comunicando su decisión al Contratista.

El otorgamiento de prórroga en el  plazo no dará derecho al  Contratista a 
indemnización alguna.

7.6 SEGURIDAD EN OBRA,  PERSONAL  EN OBRA,  SEGUROS,  PÉRDIDAS,  AVERÍAS E 
INDEMNIZACIONES.-

7.7  Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El  Contratista será  plenamente  responsable  por  la  adecuada ejecución y 
seguridad de las obras, y de los métodos de construcción empleados.-

Dará  especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia 
de seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios). 

El  Arquitecto  Director  de  obras  y/o  los  representantes  técnicos  de  la 
Administración, estarán facultados a realizar  observaciones si  así  lo entendieran 
necesario.- 



Los  subcontratos  deberán  ajustarse  a  los  requerimientos  de  Seguridad  e 
Higiene vigentes.

Asimismo  será  responsable  por  los  daños  ocasionados  en  virtud  de  la 
ejecución del contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como 
también a bienes  públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras 
en  sus  instalaciones  o  en  el  exterior  del  edificio  u  otras  razones  que  le  sean 
imputadas.-

7.8 PERSONAL EN OBRA

 La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no 
aportan por la Ley 14.411) deberán presentar ante el Director de Obra la nómina 
de los operarios, con las altas y bajas. 

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se 
multará  a  la  Empresa  Contratista  con  10  U.R.  (diez  unidades  reajustables  a 
descontar del certificado del mes de los trabajos).-

La Administración deslinda responsabilidades frente a robos o daños a las 
instalaciones durante el transcurso de los trabajos.- 

7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se 
producirá de pleno derecho: 

• Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o 
• por  la  omisión  o  realización  de  cualquier  acto  o  hecho  que  se 

traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario 
a lo estipulado, y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial 
alguna, ni intimación ni protesta por daños y perjuicios. 

7.10MULTAS



Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será 
pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 
(cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día.

Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo 
los plazos a los que se haya comprometido.

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración 
podrá cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del  Precio Global  
Total del contrato durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a 
partir del día décimo primero.

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía 
de Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los 
pagos pendientes. La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el 
contrato.

7.11 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones 
del Contrato se procederá a su recepción.-

Se harán dos  recepciones:
• Recepción  provisoria 
• Recepción Definitiva.- 

Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o 
su representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representación de la 
Intendencia Departamental de Durazno.

7.12 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederá a labrar un Acta de 
Recepción Provisoria. 

En ella el Director de Obras podrá incorporar observaciones de detalle, que 
el contratista deberá levantar en un plazo que se estipulará en el mismo. 

En  el  mismo  Acto  de  Recepción  Provisoria,  se  dejará  constancia  de  la 
entrega del Edifico al comitente.-



Si  las  hubiera  observaciones,  se  tramitará  la  Resolución  de  Aprobación 
correspondiente una vez levantadas las mismas.- 

No  se  otorgará  la  recepción  provisoria  si  la  empresa  debiera  importes 
resultantes de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13 PLAZO DE GARANTÍA

Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los trabajos, 
comenzará  a  regir  un  plazo  que  se  define  como  “Plazo  de  Garantía  de  los 
trabajos”, durante el cual la Empresa garantizará el correcto funcionamiento del 
edificio, y procederá a sustituir y/o reparar aquellos defectos que pudieren surgir y 
que no fueran ocasionados por el mal uso de las instalaciones-

Dicho plazo será de 1 (un) año, a partir  de la Recepción Provisoria de las 
obras.

 La Administración podrá durante el plazo de garantía solicitar, por escrito, al 
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si  a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a 
efectuarse o efectuados, por concepto de arreglos, o  reparaciones, de las obras 
ejecutadas, requiriera un periodo mayor de tiempo de observación, el plazo fijado 
para la recepción definitiva,  se empezará  a  contar  desde la fecha del  último 
arreglo realizado por cuenta del contratista.

7.14 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepción Definitiva se realizará finalizado el  plazo de garantía fijado, 
siempre  que  el  contratista  hubiere  subsanado  las  deficiencias  que  pudieran 
aparecer  durante  el  plazo  comprendido  entre  ambas  recepciones  y  las 
obligaciones que debiera cumplir con posterioridad a la Recepción Provisoria, de 
acuerdo al contrato.-

Previo a  la  Recepción Definitiva de  las  obras,  el  contratista  presentará  la 
solicitud  correspondiente  al  Arquitecto  Director  de  Obras.  Se  realizará  una 
inspección conjunta de las obras para verificar su estado.

El contratista podrá solicitar un plazo de Corrección de Defectos, y una vez 
subsanadas  las  observaciones  que  hubieren  surgido  durante  el  período  entre 
ambas recepciones, podrá solicitar la Recepción Definitiva.



Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma 
del  Acta de Recepción Definitiva,  el  contratista presentará  carta  al  Arquitecto 
Director de Obras solicitando se proceda a la misma.-

8  MISCELÁNEAS

8.1 TRÁMITES

El Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los distintos 
organismos  del  Estado,  y  tramitará  ante  los  mismos,  pruebas  e  inspecciones 
necesarias que serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, 
etc.,  debiendo abonar  los  derechos  o tasas  o multas  que fueran impuestos  sin 
ningún costo adicional para la Administración.

8.2 ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda  notificación  entre  las  Partes  se  hará  por  escrito,  ya  sea  vía  correo 
electrónico,  por  fax  o  al  domicilio  de  la  empresa,  según  esta  lo  determine  al 
momento de la presentación de las ofertas.

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, que ameriten 
cambios sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por el técnico supervisor 
de la obra al Contratista mediante  Ordenes de Servicio. Estas estarán fechadas, 
numeradas y firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra. 

Las  respuestas,  comentarios  o  reservas  del  Contratista  a  las  Órdenes  de 
Servicio sólo tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a 
cinco (5) días hábiles. Si la empresa Contratista dejara transcurrir este término sin 
responder  la  Orden,  se  entenderá  por  aceptado  lo  resuelto  por  el  técnico 
supervisor  de  la  obra  y  no  le  serán  admitidas  reclamaciones  ulteriores  por  tal  
concepto.

Las  Órdenes  de  Servicio  relacionadas  con  los  trabajos  subcontratados  se 
enviaran únicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se 
indique en la notificación.

Las  Ordenes  de  Servicio  tendrán  carácter  obligatorio.  En  el  caso  de  que 
aquellas  signifiquen  modificaciones  en  las  obras,  o  ejecución  de  trabajos 
adicionales, se estará a lo dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.- 



8.3 HORARIO DE TRABAJO

El  Contratista  trabajará  dentro  de  la  jornada  legal  y  comunicará  a  la 
Administración el horario que observará.

8.4 SEGURIDAD

El  Contratista  deberá  tener  a  todo  su  personal  obrero  debidamente 
planillado.-

Deberá  presentar  las   planillas  del  Banco  de  Previsión  Social,  a  la 
Administración, con una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a la 
fecha de vencimiento, para su aprobación y firma,  se controlara de acuerdo al 
articulo 4º de la ley 18251.- 

El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las 
máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal 
obrero y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo. 

Acatará, además todas las disposiciones que en este sentido figuran en la 
Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva de 
los trabajos a responder por la responsabilidad decenal,  según lo previsto en el 
Código Civil.

8.6 CESIÓN O TRASPASO

El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en 
parte, sin el previo consentimiento por escrito de la Administración, entendiendo 
que este consentimiento no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por 
daños  y  perjuicios  de  cualquier  orden  que  le  pudiera  ocasionar  a  la 
Administración.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la firma 
del  contrato,  pudiendo  rechazar  a  cualquier  subcontratista  presentado  por  el 



oferente,  procediéndose  a  definir  una  segunda  contratista  (de  la  terna),  no 
variando el precio ofertado en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será solamente 
el Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, así como por 
las faltas o negligencias de sus operarios. 

Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a 
fin de que en la obra no surjan atrasos por falta de coordinación de los distintos 
gremios, no pudiendo nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la 
estipulada en el contrato, por concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para  asegurarse  el  debido  cumplimiento  del  contrato  por  parte  del 
Contratista,  la  Administración,  podrá  ejercer  la  fiscalización e  inspección en  la 
forma que considere más conveniente, así como establecer los contralores que 
considere más efectivos, estando facultado a exigir toda documentación relativa 
a la obra que estime pertinente.-

La Administración a través del técnico supervisor de la obra podrá suspender 
cualquier trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se 
realizara de manera satisfactoria.-

8.9 RESCISIÓN DE CONTRATO

La  Intendencia  Departamental  de  Durazno  tendrá  derecho  a  rescindir  el 
contrato por causas de fuerza mayor y, además, en los casos siguientes:

• En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.
• En caso de moratoria o quiebra del Contratista
• Cuando  el  Contratista  contravenga  las  obligaciones  y  condiciones 

establecidas en el Contrato o no acate las Órdenes de Servicio.-  
• Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe 

un  atraso  mayor  de  12  (doce)  días  hábiles  laborables  para  la  industria  de  la 
construcción en la iniciación de las obras, o en el  desarrollo de los trabajos de 
acuerdo al cronograma de la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un 
período mayor a los doce días mencionados sin causa justificada.

• Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e 
higiene.

• Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.



Todo  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  multas  correspondientes  y  las 
correspondientes reclamaciones por daños y perjuicios, que se hayan constituido y 
sean de recibo.-

Cuando la rescisión del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste 
perderá en forma automática la garantía de cumplimiento del contrato, salvo en 
el caso de fallecimiento en que será reintegrada.-

El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.-



9  ANEXOS 

9.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

Licitación ___ Nº__/____
“Nombre de la Licitación”

Intendencia de Durazno
Presente 

La Empresa _____, RUT. ______, con domicilio en la ciudad de _______, 
calle _____________ Nº___, teléfono ______, se compromete a ejecutar y entregar las 
obras con destino a “(nombre de la licitación)”, por la suma de $____________ 
(pesos uruguayos _____________________________) IVA incluido, y el Monto imponible 
sobre el cual se calcularán los aportes para Leyes Sociales  serán de $_________ 
(pesos uruguayos ________________________), siendo el Monto Total de 
Comparación de $____________ (pesos uruguayos _____________________________) 
IVA y Leyes Sociales incluidas, en un todo de acuerdo con las condiciones, 
especificaciones y recaudos que componen la  Licitación _______ Nº__/____, y que 
declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y Tribunales del 
País, con exclusión de todo otro recurso.

Plazo de obra:____________

Representante técnico: ______________________ firma
                                                  Aclaración
                                          Cedula de identidad

Representante legal: ______________________ firma
                                                  Aclaración
                                          Cedula de identidad
Mail:_____________________________________________



9.2 Anexo  Nº2:  FORMULARIO  PARA  LA  PRESENTACION  DE  LAS  PROPUESTAS, 
CUADRO DE METRAJE

RUBRO UNIDAD METRAJE PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL

SUB TOTAL
I.V.A (22%)

TOTAL
MONTO IMPONIBLE (MI)

LEYES SOCIALES (70.8% MI)
TOTAL PRECIO DE COMPARACIÓN 

(TOTAL + LEYES SOCIALES)



9.3  Anexo Nº3: RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.
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9.4 Anexo Nº4: FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE ADELANTO FINANCIERO

 
Licitación ___ Nº__/____
“Nombre de la Licitación”

Intendencia de Durazno
Presente 

La Empresa _____, RUT. ______, con domicilio en la ciudad de _______, calle 
_____________ Nº___, teléfono ______,  por la presente declara que solicitará 
adelanto financiero para la estructura metálica de acuerdo a lo indicado en el 
Pliego Particular, y que en caso de resultar adjudicatarios de la presente licitación 
presentará la garantía correspondiente.

Representante técnico: ______________________ firma
                                                  aclaración

Representante legal: ______________________ firma
                                                  aclaración



9.5 Anexo Nº5: FORMULAS PARA LA EVALUACION Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

puntaje 
máximo formulas empresa

CALIFICACION DE ANTECEDENTES - Ca    
Cumplimiento de los requisitos técnicos 
solicitados en el llamado

30 Puntos   

    
Experiencia de la empresa en obras 
similares

10 Puntos   

    
Antecedentes generales de la 
empresa

10 Puntos   

    
Antecedentes de la empresa con la 
administración

30 Puntos   

    
    
  C=  
  Cm=  

  Ca=C/Cmx100  
    
CALIFICACIÓN ECONÓMICA - Ce    
  Precio  

  Pm=  

  Ce=Pm/Px100  
    
    
    
CALIFICACIÓN FINAL - Cf  Cf=0,3xCa+0,7xCe  

    

En el punto “Cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados en el llamado” se tendrá en cuenta 
entre otros:

• Presentación de recaudos con la estructura metálica.
• Rubro implantación menor al 2% del Sub- total sin IVA ni Leyes Sociales.
• Listado de subcontratistas.



9.6 Anexo Nº6:  FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LOS CERTIFICADOS DE 
AVANCE DE OBRA

MONTOS AUTORIZADOS PORCENTAJE METRAJES
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I.V.A (22%) I.V.A (22%)
TOTAL TOTAL
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