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1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1 OBJETO 

El presente Pliego t iene por objeto establecer las bases y condiciones part iculares que 

regirán para la Licitación Abreviada de las Obras de “Reconstrucción de pavimentos de 

tratamiento bituminoso (hasta 37.500 m2) en la Ciudad de Sarandí del Yi”.  

Los trabajos consisten en ejecutar el riego asfált ico de tratamiento bituminoso en 

dist intas cuadras ubicadas en la ciudad de Sarandí del Yí  y, cuando asi lo determine la Dirección 

de Obra para casos específ icos, escarif icar  o sanear baches para asegurar las condiciones 

óptimas de la base. 

La presente LICITACION se regirá por este pliego de especif icaciones part iculares, 

planos y planilla de rubros. 

Las Empresas deberán presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe más 

adelante en este pliego. 

 

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION  

Ubicación: Sarandí del Yi, Departamento de Durazno 

Designación: Licitación Abreviada N°57/2019 

Descripción: Obras de “Reconstrucción de pavimentos de Tratamiento Bituminoso 

(hasta 37.500 m2) en la Ciudad de Sarandí del Yi”. 

 

1.3 PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 

El plazo máximo para la realización de las obras será de 3 meses calendario a partir de 

la fecha de f irma del contrato. 

El Contratista deberá iniciar los trabajos de obra a la brevedad y ejecutarlos dentro de 

los plazos indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden 

técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra. 

En el caso de no cumplimiento de los plazos, se aplicarán las multas correspondientes 

acorde a lo expresado en el numeral MULTAS. 

 

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especif icaciones 

Part iculares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos: 

 

− Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o P.O. (1989). 

− Memoria constructiva part icular de la obra de referencia 

− Planillas de rubrado y metrajes. 

− Piezas gráficas de la obra. 
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− Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relat ivas al proyecto, 

durante el plazo del llamado a licitación. 

− Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Órgano de 

control de las obras en el ámbito de su competencia. 

− Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 

− Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado por 

Decreto 194/1997 y sus normas modif icativas y concordantes. 

− Manuales e Instruct ivos 

▪ Láminas t ipo de la DNV. 

▪ Manual Ambiental para obras y act ividades del sector vial.  

▪ Norma Uruguaya de Señalización en Obra.  

▪ Norma Uruguaya de Señalización Vert ical de la DNV, versión Diciembre 1999.  

 

En caso de que disposiciones contenidas en dist intos documentos dieran lugar a 

interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o 

productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específ icos o que 

sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra. 

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las 

instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, 

condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado.  

 

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS 

El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en la 

Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 de la Ciudad de Durazno, a part ir del día 

28 de octubre de 2019 en el horario de 13:15 hs. a 18:30 hs. 

 

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES  

Los proponentes serán f irmas radicadas en la República Oriental del Uruguay.  

 

1.7 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

La adquisición de este Pliego de Especif icaciones Part iculares, se efectuará en la 

Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 la ciudad de Durazno 

previo pago en Div. Tesorería de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil) 

En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio o mail o fax, 

para posibilitar el envío de toda información complementaria. 

A todos los efectos legales se considerará suf icientemente notif icada la empresa 

oferente, con la notif icación personal, mail o copia de fax. 

 

1.8 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en División Abastecimiento hasta el día 31 de octubre 

de 2019, hasta la hora 15:30 horas. 
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La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos 

los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo 

original quedarán sujetos al nuevo plazo. 

 

1.9 LAS OFERTAS 

1.9.1 GENERALIDADES 

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especif icaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los 

documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que 

no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podría, a criterio de la 

Administración, ser rechazada. 

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le otorgará 

2 días hábiles para la reparación de dicha omisión. 

 En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los 

recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no 

dando a lugar a reclamo por tal concepto. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, de 

solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 66 del TOCAF. 

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo para la presentación de las ofertas, modif icar los documentos del llamado 

mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciat iva propia o en atención a una aclaración 

solicitada por un posible oferente. 

Todos los que hayan comprado los recaudos serán notif icados por carta, fax o correo 

electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, constituirá plena prueba 

de la notif icación. 

En caso de que disposiciones contenidas en dist intos documentos dieran lugar a 

interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o 

productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específ icos o que 

sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra. 

 

1.9.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El Oferente presentará el original y una copia de la Oferta todo debidamente foliado y 

f irmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados separados que 

identif icará como “ORIGINAL” y “COPIA”, según corresponda. 

Los sobres que contienen el original y la copia se colocarán, a su vez, en un solo sobre 

cerrado, en cuya cubierta constará escrito: 

 

Razón social de la Empresa  

Licitación Abreviada N°57/2019 

Objeto de la licitación 
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Lugar, fecha y hora f ijados para la apertura de las ofertas. 

 

El original y la copia de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto del 

original prevalecerá sobre el de la copia. 

Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que f irman la 

oferta. 

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras. 

 

SOBRE Nº 1: sobre con la documentación solicitada (certif icados y/o constancias)  

a. Carta de presentación de la empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico. 

b. Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente estime 

necesario presentar para una mejor evaluación de su propuesta. 

 

SOBRE Nº2: sobre cerrado con la propuesta económica 

a. Formulario de oferta, (Formulario Nº5) 

b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos 

correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6). 

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallará el avance mensual de cada rubro 

en porcentaje y en pesos.  

En estos formularios los oferentes deberán identif icar el Monto Imponible Total en su 

propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el 

monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la 

Ley Nº 14.411. 

 

SOBRE Nº3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes: 

 

a. Antecedentes legales relat ivos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de 

la empresa o consorcio proponente, con indicación de si la empresa es f ilial o subsidiaria 

de cualquier otra inst itución. Si se tratase de un consorcio no establecido se deberá 

incluir una carta intención de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en 

las que se constituirá el consorcio para el caso de resultar adjudicatario. 

b.  Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción 

de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, análogos al 

licitado, llenando al efecto el Formulario Nº3 (Experiencia en obras similares). 

c. Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para los próximos 2 

años en detalle anual. 

d. Equipo que se obliga a ut ilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento y 

conservación de las mismas (hasta la recepción definit iva), con indicación de sus 

especif icaciones técnicas, si está disponible. Se deberá completar Formulario Nº 4 

(Equipo propuesto por la Empresa).  
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Indicar si: 

− Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar. 

− El origen o procedencia de los mismos. 

− En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los mismos. Y en caso 

de importación, el 25 %. 

e. Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicación 

de sus antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el 

"Currículum Vitae" de cada uno de ellos debidamente f irmado por sus t itulares. Esta 

información se presentará según el Formulario Nº 2 (Relación de personal técnico). 

El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la 

organización y control de la obra deberá suscribir la oferta económica en señal de 

aceptación. 

f. Relación de Subcontratos: La empresa presentará en todos aquellos rubros que sean 

motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas deberán ser de 

reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno se reserva el derecho 

de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, según est ime conveniente, sin que 

ello signif ique cambio alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista 

general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el técnico supervisor de la 

obra. 

g. Línea de crédito: no corresponde. 

h. Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos. 

Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e 

ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la 

ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación 

del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará 

expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario Nº 5). 

Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta intención, 

donde constarán: 

 - denominación 

 - domicilio, teléfono y fax 

 - part icipación de cada empresa 

 - administración y representación 

 - representante técnico 

 - declaración de solidaridad 

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación 

requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de rechazo 

de la misma, al solo juicio de la Administración.  
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En caso de que la oferta se haga llegar vía fax el oferente deberá posteriormente 

presentar toda la documentación en sobre cerrado en la Intendencia de Durazno, contando 

para ello con 2 (dos) días hábiles a part ir de la fecha de la apertura de la licitación. El fax para 

recibir ofertas será el de División Abastecimiento de la Intendencia de Durazno número 4362 

3563 y el correo licitaciones@durazno.gub.uy 

 

1.10 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspección a las calles donde se desarrollará 

la obra y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la información que pueda ser 

necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita será de exclusiva cuenta del licitante. 

 

1.11 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION 

Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el 

texto de este pliego, hasta 3 (tres) días hábiles antes del plazo f ijado para la apertura de las 

ofertas.  

Dichas consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el 

Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o vía fax a los teléfonos 

4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy  

Serán contestadas (sin identif icar su origen), por el Departamento Obras de la 

Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía mail a todos 

aquellos que hayan ret irado recaudos, y se publicarán en la página web de ésta Intendencia 

www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras Estatales 

(www.comprasestatales.gub.uy). 

Toda modif icación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio 

de las publicaciones pertinentes. 

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la 

Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán vía mail con 

confirmación de recibo. 

 

1.12 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO 

Moneda de la licitación. 

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.  

 

Moneda para la evaluación y comparación de ofertas. 

La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso uruguayo. 

 

Moneda ut ilizada para los pagos. 

La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo. 

 

 

 

mailto:licitaciones@durazno.gub.uy
mailto:licitacioes@durazno.gub.uy
http://www.durazno.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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1.13 TRIBUTOS 

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 

20 (veinte) días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán incluidos en los precios 

cotizados. 

El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente al 

impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al 

respecto, se considerará el impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los 

aumentos y disminuciones de la alícuota del referido impuesto serán reconocidos en todos los 

casos por el Estado, a favor del contratista o de la Administración, según correspondiera. 

Los adjudicatarios tributarán el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a 

las disposiciones del Decreto Ley Nº 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modif icativas. 

Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a la forma 

jurídica adoptada. 

 

1.14 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 días 

hábiles a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a 

menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a 

ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que 

medie notif icación escrita a la Administración de su decisión de ret irar la oferta por fax si ésta 

no se pronunciara respecto de la adjudicación en el término de diez días perentorios. 

En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes 

extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por 

carta o fax. A los licitantes que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les autorizará que 

modif iquen su oferta. 

 

1.15 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

Como está establecido en un ítem anterior, los licitantes deberán adjuntar a sus 

propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades 

de la Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las necesarias 

modif icaciones, antes de f irmarse el contrato respectivo. 

Adjuntarán también detalles del sistema constructivo que emplearán en las diversas 

etapas de la obra. Además, deberán indicar el equipo con que cuentan para destinar a la 

ejecución de los demás trabajos, detallando las característ icas de las máquinas que lo 

componen (marca, t ipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos 

técnicos de catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea 

específ ica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, no podrá ret irarse ningún elemento del equipo 

propuesto para la ejecución de los trabajos comprendidos en esta licitación sin previa 

autorización de la Dirección de Obras. 
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1.16 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS  

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberá ajustarse a los 

plazos establecidos por la Administración se deberá presentar un Preventivo mensual de flujo 

de fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan de desarrollo con precios. 

La Administración se reserva el derecho de no cert if icar para su pago montos de obra 

realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado 

por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las 

disminuciones de plazo con respecto al f ijado por la Administración no serán tomadas en 

cuenta para la comparación de las ofertas. 

El preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento del otorgamiento del 

contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobación de la Administración. 

 

1.17 GARANTIAS 

1.17.1 GENERALIDADES 

Deberán presentarse las siguientes garantías: 

 

a. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

No corresponde. 

 

b. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notif icación de la Resolución de 

Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de f iel cumplimiento de contrato por 

un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicación, impuestos 

incluidos. 

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el 

ítem siguiente. 

En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la 

fecha en que se efectúe la Recepción Definit iva de la totalidad de las obras. 

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definit iva de la Obra. 

 

c. Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una 

retención del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La devolución 

de tales retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la cláusula RECEPCION 

PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolución, si correspondiera, se hará por las 

mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningún 

t ipo y se realizará conjuntamente con la entrega del acta de aceptación de la Recepción 

Provisoria.  
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Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que 

pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá establecer 

discrecionalmente la retención de hasta el 50% de las garantías constituidas como refuerzo de 

garantía de buen cumplimiento del contrato, hasta la Recepción Definit iva.  

 

1.17.2  MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los siguientes 

mecanismos: 

a. Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a 

la orden de la Intendencia Departamental de Durazno. 

b. En efect ivo o cheque del día. 

c. Pólizas de Seguros de Fianzas emit idas por el Banco de Seguros del Estado u otras 

empresas que operen en plaza. 

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF. 

 

1.17.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS 

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre 

serán constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de 

Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas. 

 

1.18 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA 

Cada f irma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la 

Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su dirección 

postal, fax o dirección de correo electrónico donde dirigir la correspondencia of icial. Dicha 

designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta 

Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General 

para todas las licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos 

deberán ser presentados en la Intendencia Departamental de Durazno acompañados de una 

fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.  

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme al modelo 

que se agrega al f inal de esta Sección como FORMULARIO Nº1 (Formulario de Carta Poder). 

 

1.19 APERTURA DE OFERTAS 

En acto público, que se realizará en el día 31 de Octubre de 2019, a la hora 16:00 en la 

Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los funcionarios que 

designe la Administración a sus efectos, y de los representantes designados por las Empresas 

oferentes que deseen asist ir, se procederá a la apertura de los sobres cerrados de las ofertas 

según se detalla en este pliego. 

La recepción de las ofertas será hasta la hora 15:30 del mismo día indicado para la 

apertura. 
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Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará la 

documentación solicitada para verif icar si está completa, si se han presentado las garantías en 

caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación. 

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la Administración, sin 

perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F. 

 

1.20 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS 

En el caso que, en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de 

naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información 

complementaria, exist iendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a part ir de la 

notif icación del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias.  

Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de 

cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de t ipo histórico, aritmético 

(como ser error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se 

afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de 

licitación.  

Sin embargo, existen cierto t ipo de errores u omisiones básicos que, por su naturaleza 

no son considerados como subsanables como ser: el no f irmar la oferta (Técnico habilitado y 

Representante Legal), falta de acreditación de una línea de crédito y no especif icar monto de 

Leyes Sociales en la oferta. Por últ imo, tampoco se permite que la corrección de errores u 

omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla. 

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que contengan 

errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán 

rechazadas.  

La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se 

ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de 

competencia o colusión. La Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio 

evaluado más bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas 

individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que 

razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras en el plazo 

previsto y por el precio ofrecido. 

 

1.21 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR 

CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS 

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de 

anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 

anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna 

frente a los Oferentes afectados por esta decisión. 
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1.22 CONFIDENCIABILIDAD 

Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del 

contrato la Comisión no suministrará información alguna con respecto al examen, aclaración y 

evaluación de las ofertas y las recomendaciones relat ivas a las adjudicaciones de las mismas, a 

ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso. 

 

1.23 CRITERIOS DE EVALUACION 

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1.23.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Calif icación de antecedentes (Ca): Se preparará un orden de mérito de las propuestas 

calif icando cada una de ellas de 0 a 100 puntos porcentuales para lo cual se valorarán los ítems 

que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos indicados. 

 

- Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30 PUNTOS 

- Experiencia de la empresa en obras similares: 20 PUNTOS 

- Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 20 PUNTOS 

- Antecedentes de la Empresa con la Administración (calidad de las obras): 15 

PUNTOS 

- Antecedentes de la empresa con la administración (cumplimiento en plazo de las 

obras): 15 PUNTOS 

 

En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras 

ejecutadas para la Administración, las Empresas con antecedentes negativos se calif icarán de 0 

a 6 puntos, las Empresas con antecedentes posit ivos con la Administración se calif icarán de 8 a 

15 puntos y las Empresas sin antecedentes se calif icarán con 7 puntos. 

 

Calif icación económica (Ce): Se calif icará las ofertas económicas aceptadas por su 

puntaje en la calif icación de antecedentes (Ca).  

 

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100 

 

Donde:  

P= precio del oferente calif icado. 

Pm= menor precio ofertado. 

Ce= calif icación económica del oferente evaluado. 
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El "precio del oferente calif icado" para el proyecto presentado por la Administración es 

el que resulte de la sumatoria de mult iplicar los metrajes indicados en el Cuadro de Metrajes 

por los precios unitarios cotizados en la propuesta, más el IVA correspondiente, más los aportes 

por Leyes Sociales según se indica a continuación. 

 

PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE POR 

LEYES SOCIALES 

LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES x 71.8% 

 

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizarán los cálculos necesarios que 

resulten de la aplicación de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles estimados de sus 

propuestas, con más los aportes y gastos que correspondan por concepto de cuotas mutuales y 

demás obligaciones y aportaciones que correspondan.  

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicará expresamente si se 

modif ica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se mantiene 

el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales. 

 

Calif icación f inal (Cf): La calif icación f inal de cada oferente se obtendrá mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

  

Cf=0,50xCa+0,50xCe 

 

Donde: 

Cf= calif icación f inal 

Ca= calif icación de antecedentes 

Ce= calif icación económica del oferente evaluado 

 

En caso de que un Oferente omita señalar el monto correspondiente a Leyes 

Sociales, se rechazará la Oferta. 

 

1.23.2 ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE 

OBRAS CIVILES EN GENERAL 

Se exigirá que el postulante dentro de los 3 (tres) últ imos años haya tenido 

cert if icaciones de al menos U$S1.000.000 sin IVA ni leyes sociales. 

En caso de que la obra no haya sido f inalizada 20 días hábiles antes de la licitación, se 

deberá indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha. 

Los montos de los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales. 

En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los montos 

correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de part icipación en 

el consorcio. 
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1.23.3 EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES 

Se exigirá como antecedentes técnicos de la Empresa, haber ejecutado obras de 

tratamiento bituminoso o mantenimiento del mismo, en los últ imos tres años por un metraje 

igual al doble del presente llamado licitatorio: 

- Pavimentos de tratamiento bituminoso            52.000 m2 

 

En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los metrajes 

correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de part icipación en 

el consorcio. 

A efectos de verif icación de este requisito, se deberá detallar el listado de obras 

ejecutadas, período, organismo contratante, t ipo y magnitud de la obra, y monto total de las 

mismas. 

Sólo se tendrán en cuenta las obras que 20 días antes de la apertura hayan sido 

f inalizadas. 

Los metrajes mencionados no t ienen que haber sido efectuados en una sola obra 

simultáneamente. 

 

1.23.4 PERSONAL TECNICO 

Se exigirá un plantel técnico básico para dicha licitación: 

 

Un Ingeniero Civil como Representante Técnico 

El oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero Civil quien, 

en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo la coordinación con los técnicos 

designados por la Intendencia y deberá asumir las responsabilidades inherentes a la 

construcción de las obras objeto de la presente licitación. 

El mismo deberá demostrar, que ha part icipado como Director de al menos dos obras de 

magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y tener una experiencia mayor a 

4 años. 

El profesional Ingeniero Civil deberá estar presente en la obra al menos tres días a la 

semana. En caso de ausencia superior a los 5 días consecutivos, sin perjuicio de las acciones que 

correspondan, el Contratista deberá suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con 

calif icaciones iguales o superiores, a satisfacción de la Dirección de Obras. 

 

Técnico en Prevención y seguridad industrial. 

El oferente deberá contar con un especialista en Prevención y Seguridad Industrial el 

cual será el responsable de:  

- La seguridad en la obra y todo lo referente a la ley vigente.  

- Elaboración de planes de trabajo seguro para las dist intas part idas. 

- Capacitaciones de trabajo seguro al personal de la obra. 

En general será el responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074 



18 

 

En caso de consorcios se admitirá que uno de los integrantes cumpla con el personal 

básico requerido. 

 

1.24 ADJUDICACIÓN 

El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora de 

Adjudicaciones”. 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta que 

obtenga el mejor factor comparativo establecido en el Art. 1.26 Comparación de Ofertas, 

pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a las indicadas, dentro de los límites 

establecidos en el Art. 74° del TOCAF. 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a 

mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”, cuando así lo 

considerase conveniente. 

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere 

más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe 

elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”. 

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el 

proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la 

adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes 

afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal decisión. 

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará derecho 

alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.  

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de 

tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos 

documentos. 

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del 

llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por ningún 

concepto. 

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las 

ofertas presentadas sean manif iestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de 

las ofertas satisfaga las especif icaciones, o sea evidente, que haya habido falta de 

competencia, y/o colusión. 

 

1.25 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS 

La Intendencia comunicará por escrito, mail ó fax al o a los adjudicatarios, o a quienes 

legalmente los representan, la aceptación definit iva de la oferta, transcribiéndose 

íntegramente el texto de la resolución de la Adjudicación. 

Dentro de los siguientes 10 días el adjudicatario deberá presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato. 

Dispondrá de un plazo de 10 días a part ir de su notif icación, para perfeccionar todos los 

documentos requeridos y proceder a la f irma del Contrato. 
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La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro Nacional de 

Empresas de Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los cert if icados expedidos por dicho 

Registro y el previsto en la Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss. vigentes. 

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar legalmente 

constituido previamente a la f irma del Contrato. 

Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta 

presentada y la comunicación de adjudicación. 

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones 

arriba indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el primero, el depósito 

de Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de Cumplimiento de Contrato, si este 

ya se hubiera realizado. 

El Contrato será f irmado en las of icinas del Comitente. 

 

1.26 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES 

 Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.  

Habrá un único cert if icado mensual de obra realizada, que será elaborado dentro de los 

10 días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, a precios unitarios del 

contrato y que será presentado por la Empresa Contratista y aprobado por el Director de la 

Obra.  

Este cert if icado será luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado para 

su pago.  

El pago de los cert if icados se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles 

después de aprobado el cert if icado por el Director de Obra y elevado al Departamento de 

Hacienda para su pago. 

 

REAJUSTES.  

Los pagos se reajustarán mediante la Paramétrica de la Dirección Nacional de Vialidad 

para los rubros de referencia (ver Anexo - Paramétrica). Tomando como boletín base, el que 

publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado. 

  

Solamente se reconocerán los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de 

ejecución, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerará una tolerancia de 

60 días por atrasos debidamente justif icados. Fuera de dicho plazo no se pagarán ajustes. 

 

1.27 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo total para la terminación de la obra será de 3 meses calendario contados a 

partir de la fecha de f irma del contrato. 
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El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta y seis 

minutos de lunes a viernes. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la 

Administración la jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en 

aumentar el horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en 

dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y 

cargo del Contratista todas las erogaciones relat ivas al contralor que se originen por el nuevo 

ritmo de los trabajos. 

Se agregan los siguientes eventos compensables: 

Los días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses 

de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año. 

Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por 

todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.  

Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos 

según el siguiente detalle: 

1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo 

de obra en 1 día. 

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo 

de obra en medio día. 

Este evento compensable no generará variaciones de precio. 

En el caso de que la licencia ordinaria de la construcción se lleve a cabo dentro del plazo 

de la obra, este se aumentará en la misma cantidad de días que correspondan a la mencionada 

licencia, de acuerdo a lo publicado por el MTSS. 

Este evento compensable no generará variaciones de precio. 

Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e 

irresist ibles por las partes del contrato. 

 

1.28 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de 

ejecutar y mantener las obras: 

- Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus 

sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes 

para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de 

encargar. 

- Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea 

necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 

El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda 

persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o 

vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de 

los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los 

dependientes y operarios que el Director de la Obra indique. 
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Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor 

brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra. 

 

1.29 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a part ir de la fecha de 

notif icación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El 

Contratista será notif icado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo. Pondrá a 

disposición del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, út iles y materiales necesarios 

para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verif icado 

esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa 

operación se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente 

respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de 

éste, levantándose acta con la f irma de los comparecientes. 

Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se efectúen 

en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las 

señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 

 

1.30 ORDENES DE SERVICIO 

Durante la ejecución de las obras más el período de conservación correspondiente, el 

Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e 

instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el 

Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, 

improcedentes o inconvenientes. 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones 

por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato 

las elevará informadas a sus superiores. 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 

aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal 

concepto. 

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la 

correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

 

1.31 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, 

el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su Recepción Provisoria al 

Contratante, especif icando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones 

mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a 

dichas obras. Este últ imo si no t iene observación que hacer las dará por recibidas 

provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 15 (quince) días 

para la devolución de dichas garantías. 
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Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en 

el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un 

plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el 

Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 

contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la Recepción Provisoria. Si no ha 

cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con 

pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las 

reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 

incurrido por no haber terminado en forma las obras en el t iempo f ijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 

expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la 

Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

 

1.32 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Transcurrido un plazo de 1 (un) año a part ir de la Recepción Provisoria, se procederá a la 

Recepción Definit iva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se 

encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente.  

Verif icada la Recepción Definit iva del total de la obra, se hará la liquidación f inal de los 

trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido 

efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa 

deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación 

alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o 

por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a part ir de la f irma del acta de Recepción 

Definit iva.  

 

1.33 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS 

Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven 

suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que se produzcan 

efectivos perjuicios, los cuales se just if icarán razonablemente por el Contratista, y cuando no 

haya merecido observaciones durante la ejecución del contrato. 

 

La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la 

siguiente fórmula:  

 

GD
D

M
I P =  

Se entenderá: 

 

 I = monto de la indemnización; 



23 

 

 

 M = monto de la obra contratada; 

 

 D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las 

variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio; 

 

 Dp = número de días calendario contados a part ir de la fecha en que se 

produce la suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario de 

aumento de plazo según el caso; 

 

 G = coeficiente de incidencia de los gastos f ijos de empresa, y 

beneficios que se tomará igual a 0.10. 

 

Se consideran, a estos efectos, gastos f ijos los importes que el contratista 

inexorablemente debe sufragar durante todo el t iempo de paralización de las obras. 

Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que la 

empresa se vea efect ivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de 

acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminación del mismo, el día en que la 

empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos. 

El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a contar del 

cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización. 

Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al Contratista. 

 

1.34 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos: 

 

1.34.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este 

caso el Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un nuevo 

precio. 

 

1.34.2 Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total del 

contrato. 

  

1.34.3 Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración exceda 

de 1/3 del plazo contractual. 

  

1.34.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo f ijado para iniciación de las obras en un 30% 

del plazo total de la obra. 
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1.34.5 Cuando la Administración retardase los pagos de cert if icados cuyo importe de obra 

realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avanzamiento, 

ajustados con las prórrogas que correspondieran, el Contratista podrá hacer incurrir en 

mora al Contratante mediante el envío de un telegrama colacionado. 

 

Sesenta (60) días después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no 

hubiera efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir la rescisión del 

contrato mediante nuevo telegrama colacionado. 

Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este últ imo telegrama, si el 

Estado no hubiera pago el cert if icado o los cert if icados que originaron los telegramas 

mencionados, el Contratista podrá declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnización 

que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

P

GMS
I


=  

 

Se entenderá: 

 

 I = Importe de indemnización a cert if icar. 

 

 S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las 

prórrogas que correspondieran. 

 

 M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la 

rescisión. 

  

 P = Plazo contractual en días calendario. 

  

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y 

beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10. 

 

El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario. 

 

La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá ser 

superpuesta al mismo t iempo con la que se establece en la cláusula INDEMNIZACIONES POR 

SUSPENSION DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por suspensión de las obras). 

En el caso previsto en el literal 1.37.1 de esta cláusula la rescisión operará sin derecho a 

indemnización alguna a favor del Contratista. 

En los casos indicados en 1.37.2 1.37.3 1.37.4 se aplicará a los f ines de la determinación 

de la indemnización la misma fórmula indicada en 1.37.5. 
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1.35 RESCISION DE LAS OBRAS 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará 

exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la 

Administración a encomendar la f inalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del 

Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá 

ordenar el ret iro del contratista del área afectada a la obra, tomando posesión 

automáticamente de las mismas, así como disponer el ret iro de personal y maquinaria 

afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración 

para hacerlo por cuenta del Contratista. 

 

1.36 APORTES POR LEYES SOCIALES 

La Intendencia de Durazno estará obligada al pago de todos los aportes generados de 

acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (71.8% del monto imponible), siempre que dicho monto 

no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso que 

lo supere la diferencia irá a cargo del Contratista. 

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Sección I del 

presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) 

serán a cargo del contratista descontándose de los futuros cert if icados de avance o garantía de 

f iel cumplimiento de contrato. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los 

primeros 5 días hábiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S. de los montos 

imponibles generados en el mes. Luego de ser f irmadas por el t itular de la obra se le devolverá 

a la empresa la planilla en cuestión, debiendo la misma realizar el trámite en el B.P.S. donde se 

generará una factura, la que deberá entregar a la Administración para efectuarse el pago 

correspondiente en un plazo anterior a 5 días hábiles a su vencimiento. 

Las multas ocasionadas por la no presentación en t iempo y forma de las planillas serán 

deducidas de los siguientes cert if icados.  

No se procesarán cert if icados de obra sin la constancia de la presentación de la planilla 

correspondiente al mes a cert if icar. 

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado según los aumentos o 

reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, 

modif icaciones del plazo contractual u otras causales de variación del tope inicial- la Dirección 

de Obra procederá a notif icar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la 

vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia. 

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas 

de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que 

tuviera el Contratista con la Intendencia. 
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En el caso de que aún después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto 

alguna discrepancia con lo especif icado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo 

estima conveniente, a modif icar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquélla, y 

sin que ello signif ique ningún aumento del precio global establecido. 

En el caso eventual de que, como consecuencia de la modif icación del proyecto de 

variante presentado, resultara una reducción de obra, se disminuirá el monto del precio global 

contratado por aplicación a dicha reducción de obra del precio unitario correspondiente. Para la 

interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que 

no esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, el 

licitante acepta que las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la República 

Oriental del Uruguay, por lo que el licitante deberá renunciar al fuero que pudiera 

corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra cert if icado. 

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 

correspondan por cuotas de asistencia mutual. 

 

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los oferentes indiquen en 

sus propuestas no podrán ser inferiores, al 18% del monto total sin impuestos. 

La Administración y SÓLO a los efectos de la comparación y Evaluación de las Ofertas, 

igualará el Monto Imponible a 18%. 

La Administración tomará en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el plazo 

de la obra. Para el cálculo de dicha desparametrización se ut ilizará el valor obtenido del boletín 

publicado por la DNV del MTOP:  

 

− CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III) 

 

1.37 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NORMAS LABORALES Y 

SALARIALES Y LEY 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL 

 

1.37.1  Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 

− Cumplir con todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley 

17.940 de 2/I/2006 (Libertad Sindical) 

− Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo 

f ijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama 

de actividad; 

− Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de act ividad de que se 

trate; 

− Realizar los trámites ante el Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley 14.411. 
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− Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la 

prestación del servicio a f in de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales 

cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio 

contratado por la autoridad contratante. 

 

1.37.2 La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada 

el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: 

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y 

demás rubros emergentes de la relación laboral. 

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra 

accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. 

 

Estos extremos son exigidos a f in de permitir un correcto control del cumplimiento de 

las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 

 

1.38  DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. 

1.38.1 El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales, ordenanzas y 

reglamentaciones nacionales y departamentales vigentes que impliquen de alguna 

manera a las personas empleadas en los trabajos, a terceros y a los equipos e 

instalaciones que ut ilice. 

 

1.38.2 El Contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y 

equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione 

a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados. 

1.38.3 Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de 

trabajo (ej. Conexiones de agua potable, f ibra óptica, etc.), deberán ser rigurosamente 

resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que le 

pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución. Los gastos en 

que incurra serán responsabilidad del Contratista. 

1.38.4 La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos 

públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los 

trabajos contratados. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio 

que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal 

afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y 

disposición f inal del material ret irado. 

1.38.5 Durante la ejecución de la obra, el contratista o subcontratista deberá tomar el 

personal no permanente peones práct icos y/o obreros no especializados mediante la 

selección de mano de obra local en la forma prevista por la Ley 18.516 del 16 de julio de 

2009 y su Decreto reglamentario 255/2010 del 17 de agosto de 2010. 
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1.38.6 La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto 

por el Art. 14º de la Ley 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas 

liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 

14/07/2006. 

1.38.7 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa 

adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda 

otra tercera persona física o jurídica. Asimismo, deberá cumplir con todas las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la 

reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en 

la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los 

equipos de protección personal reglamentarios. 

1.38.8  La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener dist int ivos 

claramente visibles que permitan identif icar la empresa adjudicataria, ser visibles al 

tránsito y dotados con los elementos de seguridad exigidos en la materia. 

 

1.38.9 Representación: La Empresa adjudicataria deberá mantener los técnicos declarados 

en la Oferta, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Sección 2 del presente 

Pliego de Condiciones. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento y a su solo criterio, la 

Administración podrá solicitar la sustitución de los técnicos o del capataz asignado a la 

obra. En caso de que la empresa proponga la sustitución de los técnicos, deberá 

fundamentarlo, y su aceptación quedará a criterio de la Administración. En cualquiera 

de los casos en que se produzca alguna sustitución, los eventuales sustitutos deberán 

tener la especialización y experiencia requeridas, y contar con el aval de la 

Administración. 

1.38.10 La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna 

por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las 

leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 

1.38.11 El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y 

autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos 

requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.  

1.38.12 El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos los 

derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los 

gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones. 

 

1.39  VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 

Hasta la Recepción Provisoria de Obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán de 

responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las 

inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que est imen 

convenientes. 
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1.40 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA 

Las facturas, el cert if icado mensual de obra, los comprobantes de la constitución del 

depósito sustitut ivo de la retención del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o 

declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse 

donde la Administración lo indique, en los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente a 

la ejecución de los trabajos. Vencido el plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención 

del 5%. 

 

1.41 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 

debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el 

equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del 

emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 

 

1.42 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez f inalizadas las obras, el Contratista limpiará y ret irará del emplazamiento todo 

el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras 

temporarias de cualquier t ipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 

condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 

tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para 

llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del 

Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante 

tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista. 

 

1.43 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS 

Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios 

para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de 

cantera, fletes, etc., Los oferentes indicarán en sus propuestas cuáles serán las fuentes de 

abastecimiento previstas de material para agregados a ut ilizar en las bases granulares. 

La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichas fuentes de 

abastecimiento por parte de la Administración, si bien obliga al Contratista a emplear dichos 

materiales u otros que cumpliendo las especif icaciones superen o igualen en calidad a los 

indicados en la oferta. 

 

1.44 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especif icado en la 

SECCION II (Especif icaciones Técnicas Part iculares) de este pliego. El Contratista no podrá 

ut ilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la 

obra. 
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Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días antes de la 

fecha del llamado a licitación. UNIT signif ica Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 

equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials". 

El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca 

en este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en que corresponda, 

debiendo ser entregadas con la antelación suf iciente como para permitir su examen y análisis. 

 

1.45 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo. 

El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 

laboratorio e instrumentación que se establezcan necesarios para pract icar los ensayos 

previstos en las Especif icaciones y aquellos que sean requeridos por la Dirección de la Obra. 

Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato. 

 

1.46 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS 

El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del 

contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y 

privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en la zona de obras u 

otras razones que le sean imputables. 

A estos efectos, y previo a la f irma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá 

contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (dólares estadounidenses doscientos 

cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su recepción definit iva.  

 

1.47 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR 

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o 

demandas judiciales relat ivas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre 

registrado y otros derechos protegidos relat ivos a equipo de construcción, maquinaria y 

procedimientos construct ivos, trabajo o material ut ilizado en virtud de las obras, así como con 

respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que sean 

con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la 

Administración cuando correspondiera. 

 

1.48 FUERZA MAYOR 

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le 

corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de dichas 

obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor. 

Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que 

verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de 

ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para 

evitarlas o reducir los daños consiguientes. 

Se incluyen: 
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a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, 

motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder. 

b) Huelgas. 

c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de 

Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías. 

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, 

t ifones, tormentas, huracanes e inundaciones. 

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes. 

 

1.49 ARBITRAJE 

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el Contratista, 

sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se 

susciten durante el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resulta por árbitros 

nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notif icado el Contratista del 

nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de cinco (5) días hábiles para nombrar el 

suyo. De acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días 

hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista. 

En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días hábiles a contar 

de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable, si el 

Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del contrato 

con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontará 

asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera 

originar el cumplimiento del fallo. 

 

1.50 DE LAS NORMAS 

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que 

deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán 

aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o 

superior a las mencionadas. Si las especif icaciones hacen referencia a marcas de fábrica, 

número de catálogo o t ipos de equipo de un determinado fabricante, serán también aceptables 

ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan característ icas similares, 

presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas 

especif icaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración. 

 

1.51 MULTAS 

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será pasible de 

una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros días y 

del 5/1000 (cinco por mil) a part ir del sexto día. Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista 

f inaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido. 
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Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración podrá 

cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato 

durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a part ir del día décimo primero. 

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dólares 

estadounidenses cincuenta) por día y por cada orden.  

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La 

liquidación se realizará al f inalizar las obras o al rescindirse el contrato. 

 

1.52 VICIOS APARENTES 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirt iese vicios de construcción 

en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si 

las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de 

Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir 

éstos. 

 

1.53 VICIOS OCULTOS 

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suf icientes acerca de la existencia en la 

obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier t iempo antes de la 

recepción definit iva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente 

vicios de construcción.  

Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia 

de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la 

Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.  

 

1.54 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS 

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de 

Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos, así como para inspeccionar 

fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. 

 

1.55 PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO 

El Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de Trabajo con su señalización de 

obra.  

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la ciudad en condiciones de total 

normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o 

peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea 

estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto 

suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los disposit ivos de 

señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la 

colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.  
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Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos 

de señalización de obras a ut ilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la 

Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

 

1.55.1 TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda 

vez que para la ejecución de los trabajos deba ut ilizar toda la calzada, deberá construir o 

habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por calles auxiliares. De ser posible, se 

realizarán los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la 

media calzada habilitada para la circulación.  

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y 

calles auxiliares, asegurando su ef icacia mediante todas las advertencias necesarias para 

orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias 

señales luminosas con característ icas adecuadas.  

En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se 

encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por 

las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios. 

 

1.55.2 TRÁNSITO DE PERSONAS 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de 

molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a 

colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efect iva a los 

peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la calle, de los peligros generados 

por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los 

peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas 

constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y 

confortable, tanto durante el día como durante la noche. 

 

1.55.3 SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRA 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los disposit ivos que sean 

necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 

Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está 

obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación 

normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de 

personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra.  
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1.55.4 RESPONSABILIDADES 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 

Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el 

tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 

originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, 

elementos de seguridad y protección, etc.  

  

1.56 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá ret irar del emplazamiento todos los 

materiales sobrantes, equipos de construcción y obras temporales que estén en el mismo. 
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2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Sección 

I, según corresponda a las característ icas de las obras que se licitan. 

En caso de contradicción, las especif icaciones de esta Sección prevalecen sobre las 

especif icaciones de la Sección I. 

 

2.2 OBJETO Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto se localiza en la Ciudad de Sarandí del Yí, siendo las posibles calles 

a intervenir las que aparecen en el listado que sigue, y se muestran en planos adjuntos (Ver 

planos PA-01, PA-02 Y PA-03): 

- Brig. Gral. Manuel Oribe, desde Av. Dr. Petrini hasta Justo Lema. 

- Dolores Vidal de Pereira, desde Av. Dr. Petrini hasta Justo Lema. 

- Batlle, desde Av. Dr. Petrini hasta Justo Lema. 

- Batlle, entre Martinez Matonte y Sambucetti  

- Ellauri, desde Av. Dr. Petrini hasta Dr. Francisco Ríos. 

- Ellauri, entre Dr. Luis Alberto de Herrera y Carlos Alvariza. 

- Ellauri, entre Martinez Matonte y Sambucett i  

- Bvar Pereira, desde desde Av. Dr. Petrini hasta Dr. Luis Alberto de Herrera 

- Gral. José Garibaldi, desde Ellauri hasta Brig. Gral. Fructuoso Rivera.  

- Dr. Francisco Ríos, desde Ellauri hasta Brig. Gral. Fructuoso Rivera. 

- Sarandí, desde Brig. Gral. Fructuoso Rivera hasta Isidoro de María. 

- Sambucetti, desde Brig. Gral. Fructuoso Rivera hasta Isidoro de María. 

- Martinez Matonte, desde Ellauri hasta Brig. Gral. Fructuoso Rivera. 

- Piedras, desde Dolores Vidal de Pereira hasta Brig. Gral. Manuel Oribe 

- Calle en Complejo INVE. 

- Calle en Banco Hipotecario. 

- Calles en MEVIR 1. 

- Calles Internas en Parque Elías Regules.  

 

La Dirección de Obras seleccionará, de las calles señaladas y según crea conveniente, 

aquellas a pavimentar  siempre que no se afecte la ecuación económica de la empresa 

adjudicataria. Los trabajos consisten en la pavimentación de dichas calles con tratamiento 

bituminoso doble y, cuando sea necesario y la Dirección de Obra así lo determine, 

escarif icación y saneamiento de baches para ejecutar la pavimentación sobre bases en 

condiciones óptimas.   

 

2.3 ACOPIOS 

Para la presente licitación no se admitirán pago por concepto de acopio de materiales. 
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2.4 CUADRO DE METRAJES 

A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la 

preparación del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se ut ilizarán el cuadro de metrajes adjunto: 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN UN.. CANT.

1 Movilización Global 1.00

2 Excavación no clasificada a depósito m3 260.00

3 Base granular CBR > 60 % m3 260.00
4 Escarificado de pavimento existente y preparación de base m2 13,000.00
5 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación m2 26,000.00

6 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2 26,000.00

7 Suministro de agregados petreos gruesos y medianos m3 676.00

8 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos. m3 88.40  
 

 El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación, unidad de 

medida, precio unitario y metraje, de cada rubro. 

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en 

los precios unitarios. 

La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo juicio de 

la Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta. 

Asimismo, el contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear. 

 

2.5 CARTELONES DE OBRA  

El Contratista, dentro de los siete días anteriores a la fecha del comienzo de los trabajos, 
deberá colocar, donde la Dirección de obra lo indique, un cartel de lona(de acuerdo al formato 
suministrado por la Dirección de Obras) de 2.97 metros de ancho por 2,10 metros de altura, con 
una estructura metálica que lo soporte. 

La falta de colocación del cartel en t iempo y forma darálugar a la aplicación de una multa 
equivalente a $ 1.500 por cada día, que se exceda elplazo f ijado. Deberá mantenerse en buenas 
condiciones de conservación en todo momento.  

El pago de dicho cartel de lona deberá estar considerado dentro de losdemás rubros del 
cuadro de metraje. 
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2.6 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS 

Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios 

para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de 

cantera, fletes, etc.,  

 

2.7 CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de 

obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de 

trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes. 

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 

perfectamente identif icable, visible al tránsito en ciudad y dotado con los elementos de 

seguridad exigidos en la materia.  

 

2.8 SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN 

El contratista deberá suministrar en forma permanente para uso del personal que el 

Director de Obra indique, 1 (un) vehículo, sin limitaciones de horario, sin chofer, y con un 

recorrido máximo mensual de 3.000 kilómetros. 

El vehículo se suministrará desde la fecha del Acta de inicio y todos los gastos derivados 

del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, combustible, etc.) serán de 

cuenta del contratista. 

Será cero Kilómetro, modelo con menos de 1 año de antigüedad, potencia mínima 

60HP, airbag, radio con puerto USB, aire acondicionado frío/calor, y un kilometraje máximo al 

momento del suministro de 45.000km. 

En caso de interrumpirse el suministro del vehículo por cualquier causa, éste será 

sustituido por otro de similares característ icas, a cargo exclusivo del contratista. 

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se 

interrumpirá el suministro del vehículo, quedando el mismo en poder del Contratista. 

La demora en el suministro del vehículo será penalizada con una multa $ 6.000 (pesos 

uruguayos seis mil), por día de atraso. 

Los gastos derivados de este suministro no serán objeto de pago directo, debiendo 

incluirse en los precios ofertados. 

 

2.9 EQUIPOS DE LABORATORIO 

El Contratista deberá instalar (a part ir de la iniciación de la Obra y hasta la recepción 

provisoria de la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control de todos 

los parámetros y especif icaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las demás 

consideraciones que se imponen a través de la referencia al Pliego de Condiciones de la 

Dirección de Vialidad del MTOP. 

Asimismo, deberá contar con el equipo adecuado a juicio de la Dirección de Obra y los 

elementos necesarios para la extracción de muestras y test igos de los dist intos elementos de 

los trabajos a realizar. 
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2.10 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos consisten en la reconstrucción de pavimentos de tratamiento bituminoso, 

en las calles que la Dirección de Obra así lo indique.  

La Empresa recibirá bases previamente conformadas, sin embargo será de su entera 

responsabilidad la recepción de  dichas bases, asegurándose que las mismas están en 

condiciones de recibir el tratamiento bituminoso y no presentar fallas inmediatas en el 

pavimento. Para este f in la contratista deberá, sobre las bases a recibir, realizar ensayos de 

Prueba de Carga con camiones del t ipo C11, con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y 

una presión de inflado de 85 psi, ó en su defecto algún otro ensayo que la Dirección de Obra 

determine conveniente en casos part iculares. Estas act ividades no serán objeto de pago 

directo y deberá ser considerado dentro de los precios de la oferta.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Una vez realizados los ensayos  y de ser posit ivos los resultados obtenidos, se procederá 

a f irmar un Acta de Recepción de Bases, donde la Dirección de Obras y la Empresa dejan 

constancia de que las bases recibidas por la Empresa (las calles a recibir serán detalladas en 

cada acta) están en condiciones óptimas para continuar con los trabajos de  pavimentación, y 

que en caso de fallas durante éstos, la  Empresa se hará responsable de las reparaciones 

pert inentes.  

Si por el contrario, la Empresa o la Inspección considera por los resultados de los 

ensayos, que las bases no están aptas para el riego bituminoso, la Dirección de Obras 

determinará los procedimientos a seguir para mejorar dichas bases. Luego de ejecutar las 

acciones correctivas, la Empresa deberá repetir el ensayo para luego proceder a la f irma del 

Acta de Recepción de Bases. 

En caso de existencia de baches y si la Dirección de Obras autoriza los trabajos, se 

realizará la corrección de los mismos, ret irando el material contaminado, sustituyéndolo por 

material granular compactado con las especif icaciones establecidas en el presente pliego. 

 

Dichos trabajos se pagarán de acuerdo a los siguientes rubros: 

- Excavación no clasif icada a depósito 

- Base granular CBR > 60 % 

- Escarif icado de pavimento existente y preparación de base  

- Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación 

- Ejecución de tratamiento bituminoso doble 

 

La Administración notif icará mediante comunicado las necesidades de urgente 

reparación, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado. 
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MOVILIZACIÓN 

Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 "Movilización" cuyo 

importe en caso que supere el 5% (cinco por ciento) del total del contrato (sin impuestos ni 

leyes sociales), el monto por exceso (monto que supera el porcentaje establecido) se cert if icará 

en el últ imo cert if icado de obra. 

Se pagará de la siguiente forma: 

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, 

llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para 

ejecutar la obra, colocado el cartel de obra y cumpla con todos los requerimientos que solicita 

el MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigente. 

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 

40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato. 

 

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO 

En los lugares que indique la Dirección de Obra, se procederá a ejecutar la excavación 

necesaria a juicio de la misma para extraer el material granular contaminado del bache 

detectado. 

Una vez ret irado el material contaminado, éste deberá ser ret irado a depósito que 

aprobará la Dirección de la Obra.  Todos estos trabajos se pagarán a los precios unitarios del 

rubro 2 “Excavación no clasif icada a depósito” por m3 in situ, que incluirá un transporte 

máximo de 800 metros medidos por el trayecto pract icable más corto desde el lugar de su 

ret iro hasta el depósito f ijado.  

 

MATERIAL GRANULAR CBR >60% PARA BACHEO 

El material granular se compactará al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17. 

Deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

i) CBR > 60% al 100% del PUSM. 

ii) Expansión menor que 0.3%. 

iii) El ensayo CBR y expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 gramos. 

iv) Límites de Atterberg y granulometría tales que verif iquen: 

X * IP < 180 

X * LL < 750 

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plást ico y LL el límite líquido 

respectivamente de dicha fracción. 

 

El transporte del material y su compactación, se pagarán de acuerdo al volumen 

geométrico del recargo a los precios cot izados para el rubro  

3  Base granular CBR > 60 %. 
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ESCARIFICADO , CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN 

Con aprobación de la Dirección de Obras, se escarif icará toda la superf icie del pavimento 

poceado y se preparará la base para luego imprimarla y ejecutar el tratamiento bituminoso. El 

material para conformación y compactación de la base se tenderá y compactará a un mínimo 

de 98 % del P.U.S.M.  

 

Estos trabajos se pagarán por metro cuadrado por el rubro: 

4 Escarif icado de pavimento existente y preparación de base  

 

EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN 

La superf icie a tratar deberá estar libre de polvo y todo material perjudicial. 

En todos los casos el polvo producido por el barrido será alejado por lo menos a 2 m de la 

superf icie a tratar. 

El tratamiento bituminoso de imprimación se realizará inmediatamente después de 

acondicionada la base. 

En ningún caso se admitirá la distribución de agregado para absorber los excesos de 

material bituminoso, los que se eliminarán después de 3 horas mediante su extensión por 

medio de escobillones. 

Después de aplicado el material bituminoso se dejará transcurrir un plazo no menor a 24 

hs. para que penetre en la base tratada. 

 

El trabajo se liquidará al precio unitario, por metro cuadrado, establecido para el rubro: 

5 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación 

  

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE 

Este t ipo de tratamiento consiste en dos aplicaciones de material bituminoso sobre una 

base o pavimento preparado al efecto; seguidas de dos distribuciones de agregados, una de 

tamaño grueso y otra de tamaño mediano, con el f in de obtener una capa de rodadura de 

relat iva impermeabilidad y espesor no superior a 3 cm. 

Para proceder a realizar los riegos de tratamiento debe estar completamente limpia la 

imprimación y el tratamiento “A” en cada caso. Se pasará la barredora sopladora 

inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr la superf icie totalmente limpia 

se deberá ut ilizar otros métodos ya sea mediante el uso de compresor de aire. 

La dosif icación de asfalto y agregados pétreos será acordada entre el Contrat ista y la 

Dirección de Obra en cada caso. 

La primera aplicación se hará inmediatamente después del curado del riego de 

imprimación, luego de transcurrido un plazo no menor a 24 hs. 

Se ejecutará posteriormente la distribución del agregado grueso y se dará comienzo al 

aplanado mecánico que será seguido del rodillado neumático. 
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En los días subsiguientes y con una temperatura ambiente superior a los 15ºC se 

proseguirá con este rodillado hasta efectuar 40 pasadas por cada punto cubierto por el 

tratamiento. 

Terminada la compactación se ret irará de la superf icie todo exceso de agregado, 

mediante barrido liviano con escobillón de mano. 

Luego de realizado el curado, con un t iempo no menor a 3 días, se realizará la segunda 

aplicación de material bituminoso, ejecutándose inmediatamente la distribución del agregado 

de tamaño mediano y el rodillado de la forma antes mencionada. 

Terminada esta compactación se ret irará el material sobrante mediante barrido liviano 

con escobillón de mano y se librará al tránsito. 

 

La ejecución del Tratamiento Bituminoso Doble se pagará por metro cuadrado realizado, 

según lo establecido en el rubro: 

 6  Ejecución de tratamiento bituminoso doble. 

El suministro de diluidos asfált icos se pagará por metro cúbico y se de acuerdo al rubro: 

 8 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfált icos. 

 

 

AGREGADOS PÉTREOS 

Los agregados pétreos destinados a la ejecución de tratamientos bituminosos, poseerán 

un desgaste “Los Ángeles” máximo de 32 % (treinta y dos por ciento). Se ut ilizarán partículas 

duras, estables y limpias mediante proceso de doble lavado y tamizado o partículas de esas 

característ icas, pero provenientes de un proceso de trituración. 

Será de cargo del Contratista el costo de todos los productos y operaciones necesarias 

para disminuir la humedad de los agregados, o mejorar la af inidad con el asfalto. 

Los agregados provenientes de diferentes fuentes de aprovisionamiento o sistemas de 

preparación, no podrán ser mezclados o depositados en el mismo acopio, ni usados 

alternativamente en el mismo tratamiento, sin previa autorización expresa de la Dirección de 

Obras.  

Respecto del índice de chatura, estará comprendido dentro de los límites f ijados en el 

Pliego General de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. (Índice de chatura inferior a 0.5). 

La piedra no poseerá un porcentaje en peso seco de polvo impalpable (pasa tamiz #200 

en designación de tamices UNIT) superior al 1%. 

 

Los agregados pétreos gruesos y medianos se medirán por metro cúbico y se pagarán 

dentro del rubro: 

 7  Suministro de agregados pétreos gruesos y medianos. 

 

2.11 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

i) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes 

equipos: 
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- 1 Motoniveladora de 100 HP de potencia mínima 

- 1 Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia mínima 

- 1 Rodillo vibratorio autopropulsado de 60 HP de potencia mínima 

- 1 compactador neumático autopropulsado 

- 1 Camión cisterna. 

- 1 Camión regador de asfalto. 

- 1 gravilladora 

- 1 barredora sopladora 

- 2 vibroapisonadores manuales de 5 HP. 

 

A los efectos de la adjudicación la Administración verif icará que los equipos propuestos 

se encuentren disponibles para la presente contratación, o sea que no se hayan comprometido 

en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecución.  

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la 

presente contratación, la Administración solicitará al oferente información complementaria y/o 

documentación de compromiso de adquisición de los equipos faltantes. 

 

ii) Disponer en arriendo o propiedad: 

- 1 Equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal, o 

Retroexcavadora)  

- Camiones necesarios  

 

Si los transportes derivados de la ejecución del contrato o los trabajos de arranque y 

carga fueran a subcontratarse, no deberán acreditarse estos requisitos, debiéndose dejar 

constancia de ello en la oferta. 

 

2.12 EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

a) El equipo será operado por personal experimentado. 

Las unidades que pierdan combustibles o lubricantes serán ret iradas de la zona a 

pavimentar. El abastecimiento de combustibles y lubricantes se efectuará fuera de las zonas 

antes mencionadas. 

b) Las barredoras mecánicas, serán de cepillo giratorio, admitirán compensar el 

desgaste del mismo y su adaptación al estado de la superf icie a barrer, así como la dirección del 

viento en el momento de efectuar la operación. El barrido será ef icaz, sin remover el material 

de la superf icie, por lo que las f ibras del cepillo deberán tener una rigidez adecuada. 

 

2.13 EQUIPO DE CALENTAMIENTO DE MATERIAL BITUMINOSO. 

Estará provisto de un termómetro que permita conocer fácilmente la temperatura del 

material que se calienta; realizándose en cisternas dispuestas a tal f in. 
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Los distribuidores de material bituminoso, estarán montados en rodado neumático. Su 

capacidad mínima será de 4.000 lt. y su barra de distribución regulable en sentido vert ical y 

horizontal, constará de un equipo de calentamiento y circulación para elevar la temperatura del 

material bituminoso que dispondrá de: 

a) Termómetro que indique la temperatura del tanque. 

b) Manómetro indicador de la presión de trabajo de la bomba. 

c) Tacómetros y tabla de distribución. 

d) Cort inas en barra de distribución que protejan del efecto del viento 

e) Equipo calentador de toberas. 

f) Barra manual para riegos a presión localizados. 

g) Guía para indicar alineación de marcha al conductor. 

h) Regla graduada para medir el contenido del tanque. 

i) Calibres para la adecuada regulación de la distribución del material bituminoso por las 

toberas 

j) Tablas de calibración y distribución. 

El material bituminoso se distribuirá en forma uniforme, sin estrías. 

Las toberas se distribuirán en la barra, a una altura uniforme sobre la calzada. Se 

asegurará una uniformidad de riego efect ivo. Las válvulas de cierre son de acción rápida, que 

permiten el corte o apertura instantánea del riego bituminoso. 

 

2.14 DISTRIBUIDORES DE AGREGADOS 

Estarán montados sobre rodados neumáticos y sus disposit ivos de alimentación, cierre 

y regulación de abertura serán tales que permitan una distribución uniforme del árido, 

independientemente de la velocidad de desplazamiento y de la altura de material en la tolva de 

alimentación. 

El distribuidor estará acoplado a los camiones que contienen el árido, de modo de 

asegurar una posición invariable respecto al pavimento durante la descarga. 

Como condición de uniformidad de distribución se exige que la misma no dif iera en 

sentido longitudinal o transversal en 15 % de la distribución teórica. 

 

APLANADORAS 

Las aplanadoras de llanta de acero liso serán autopropulsadas, de t ipo tándem de 

maniobra suave. 

El ancho de los rodillos no será menor de 80 cm, ni mayor de 140 m, y la carga/cm lineal 

de generatriz estaría comprendida entre 20 y 40 kg. 

 

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS 

a) Antes de aplicar un riego bituminoso sobre una base, se realizarán todos los ensayos 

nombrados en la construcción de la base; no admitiéndose la aplicación del riego bituminoso si 

las característ icas geométricas, lisura, densidad de compactación, limpieza y humedad del 

material que la integra no cumplen con las exigencias establecidas. 
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La humedad de la base para los 20 cm superiores de su espesor no deberá superar el 60 

% de la humedad óptima de compactación, ni la humedad en el centímetro superior superar el 

1% de su peso seco. La Dirección de Obra podrá variar este últ imo límite en caso de juzgarlo 

conveniente, teniendo en cuenta la clase del material de base.  

Si la temperatura ambiente, o la de la superf icie a tratar, es menor a 10º C, no se 

permitirá la ejecución de riegos bituminosos. 

La cantidad de materiales bituminosos a aplicar, se est ima, son cantidades medias por 

unidad de superficie y se entiende que esas cifras se ref ieran a materiales a 15,6 º C de 

temperatura. 

 b) Se cuidarán el inicio y la terminación del riego para obtener juntas netas sin 

superposición de riegos. 

Si algún punto de la superf icie a tratar quedara con deficiente recubrimiento bituminoso 

o con exceso de ese material, se regularizará esa aplicación agregando material con puntero 

regador o en su defecto, se sacará el material excedente. 

La distribución del agregado pétreo sobre el material bituminoso se efectuará en forma 

mecánica dentro de los 10 minutos de efectuado el riego respectivo. 

Antes de iniciar la distribución de agregados se regulará el mecanismo de distribución a 

f in de que éste incorpore la cantidad establecida. 

No se admitirá que se haga la incorporación de agregados en cantidades menores que 

un 10 % de las indicadas. 

Si el material fuera excesivo, se ret irará el exceso, pero en ningún caso se distribuirá 

mediante cepillo en la superf icie de tratamiento. 

Luego de esparcido el agregado, se efectuará como mínimo dos pasadas de aplanadora 

mecánica con los cilindros humedecidos. 

Terminado este cilindrado se efectuará el rodillado neumático a velocidad no mayor a 

10 km/hr. La cantidad de pasadas será como mínimo de 10. 

Las operaciones de compactación se harán paralelamente al eje de la calzada, 

comenzando inmediatamente después de esparcido el agregado y cubriendo la superf icie 

desde los bordes hacia el centro. 

 

CAMIÓN REGADOR DE AGUA 

A los efectos de ajustar el contenido de humedad, tanto para el movimiento de suelos 

como para las capas de base y sub base, el Contratista deberá disponer de un camión regador 

de agua con barra distribuidora alimentada a presión y válvula de cierre rápido. La barra 

distribuidora tendrá las toberas distribuidas en forma tal que asegure un regado de agua 

uniforme. 
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2.15 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PÙBLICOS  

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros 

en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, CATV y demás servicios; para lo cual recabará, de las 

Empresas y Organismos que brinden esos servicios y en forma previa a la iniciación de los 

trabajos, los datos que sean necesarios para tal f in, dando cuenta por escrito a la Dirección de 

Obra cuando esa información no le sea suministrada.  

El Contratista deberá hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier 

índole que ocasione a los diferentes servicios públicos al ejecutar los trabajos contratados. 

Estas reparaciones y los daños provocados a la obra, serán a su costo. 
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3. SECCION III: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

 

3.1 OBJETO 

 El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mit igar los 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocarán durante la 

ejecución de las Obras. 

 Se considerarán los impactos sobre dos t ipos de actores; por un lado obreros y 

empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el área 

de influencia de las obras y la población en general. 

 Se dist inguen cinco áreas en las que se especif ican las Disposiciones sobre 

Protección Ambiental: 

 

I  MOVIMIENTOS DE TIERRA 

II MEDIDAS DE SEGURIDAD 

III AREAS VERDES 

IV RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES 

V VARIOS 

 

En caso de contradicciones con artículos del Pliego Part icular de Condiciones (PPC), 

prevalecerán los artículos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Dirección de Obras.  

 

3.2 GENERALIDADES 

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber 

inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores. 

Además deberá disponer de la información actualizada en cuanto a redes de los 

dist intos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.. 

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los 

aquí abarcados, el Contratista está obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de 

Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos. 

El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la duración de las 

Obras para impedir la contaminación de ríos, arroyos y lagunas. 

Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, 

aguas servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados en o a 

lo largo de ríos, arroyos, lagunas o en canales naturales o art if iciales que desemboquen en 

ellos. 

Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las 

leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán hechos de conformidad con los 

procedimientos en ellas indicadas. 

 



47 

 

La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas 

competentes. 

El Contratista no quemará llantas, materiales asfált icos, aceite quemado de motores, o 

materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema 

de otros materiales. 

Se pondrá especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause 

daños a la propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los estándares de 

emisiones ni provoque molestias a la población. 

Todo lo establecido en el presente anexo, t iene validez para el obrador, en el que 

deberán además cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el 

personal, control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los generados en todas las 

act ividades de la obra), seguridad en los depósitos de combustibles, materiales, etc. 

 

 

 I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavación en zanja, terraplenes) 

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., 

deberán llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados o 

molestias a la población; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, 

demandas, daños, costos y desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas 

cuestiones. 

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o 

deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar 

previamente en cada uno de los organismos, la información de redes en la zona de las obras. Si 

durante la obra el Contratista daña o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los 

gastos provenientes de esos hechos serán de su costo. 

Si la ejecución de las obras interf iriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones 

del caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al Departamento de Tránsito o el 

que corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que ref iere a cortes o desvíos. 

Deberá poner en práct ica todos los medios razonables para limitar la circulación de 

maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. El Contratista deberá 

colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, señales, letreros, luces y todo medio requerido 

para que el tránsito se realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras y de 

terceros. 

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el 

consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remit irá al Director de Obra. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener el emplazamiento de las mismas 

libre de obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, 

etc.. 

El Contratista se hará cargo del costo de la recuperación a nuevo de todos los lugares 

afectados por la obra o que hayan sido ut ilizados para el almacenamiento. 
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En todo momento deberá mantener acceso cómodo a las viviendas part iculares, 

entradas vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales serán provistos y 

mantenidos en buen estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que 

ordene el Director de Obra, se colocarán pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar el 

tránsito transversalmente a la excavación. 

 

Una vez iniciada la ejecución de una obra, deberá continuarse sin interrupción hasta 

terminarla por completo y solo podrá interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el 

Director de Obra. 

 

En forma simultánea a la presentación de los cronogramas de obra exigidos en los 

Pliegos, el Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación semanal de un 

cronograma parcial con las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones domiciliarias, b) 

reposiciones de pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de tránsito y desvíos previstos. 

 

En todos los casos se reacondicionarán las veredas y af irmados en la zona de influencia 

de las obras de acuerdo a lo est ipulado específ icamente en los Pliegos, o a lo que establezca la 

Dirección de Obra, de no estar previsto en los mismos. 

 

El Contratista pondrá especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando 

que sean lo más estrechas posibles y que el material proveniente de la excavación se disponga 

lo más cerca posible de ésta. 

 

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean ret irados de 

inmediato, serán depositados provisoriamente en contenedores (rígidos o flexibles) en las 

inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstáculos a los desagües, al tránsito 

por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el levantamiento de polvo o su 

dispersión en el medio. Los materiales depositados en la vía pública deberán ser vigilados por el 

Contratista bajo su total responsabilidad. También la maquinaria, donde se evitará además el 

derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes. 

 

El Contratista no colocará los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos 

naturales de agua, sino que los depositará en sit ios alejados de la vía, autorizados por el 

Director de Obra. 

 

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfált ico, se 

deberá depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en 

condiciones adecuadas con la autorización correspondiente del Director de Obra, la no 

autorización del procedimiento presentado, no dará derecho a reclamo de t ipo alguno. 

 



49 

 

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberán ser ret irados dentro de las 48 

horas de extraídos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando 

la vía pública libre de obstáculos o residuos. 

 

El Contratista eliminará las aguas superf iciales, aguas servidas, subterráneas o pluviales 

de una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conducción, 

y no permitirá que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulación de 

los pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del 

Contratista deberán ser desobstruídas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario. 

 

Cuando por razones just if icadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener 

un frente de obra sin reponer los pavimentos definit ivos en los plazos establecidos y sin 

embargo sea necesario restablecer el tránsito vehicular interrumpido total o parcialmente, se 

realizarán las obras necesarias para que el tránsito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos 

serán a cargo del Contratista sin suponer costos adicionales al Propietario. 

 

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy 

lento y en las proximidades de viviendas, el Contratista no excavará zanjas o fosas para extraer 

materiales de préstamo, sin un plan de desagüe basado en levantamientos topográficos a una 

escala adecuada, que deberán contar con la expresa aprobación de la Dirección de Obra. 

 

 

II MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista mantendrá el sit io y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias 

adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuest iones de salud, sanidad y seguridad e higiene 

laboral, con los requerimientos de la autoridad competente. 

También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la información que éste 

juzgue conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener 

adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos. 

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o 

producto químico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa 

freática, deberá notif icar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y 

tomará medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que ocasionaron el 

problema. 

Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma 

permanente, y cumplirá con todos los reglamentos de seguridad en la construcción y cualquier 

otra medida exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir 

accidentes, suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, 

serenos, señales de peligro y todo aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad. 

Todas estas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de Obra, el que 

habilitará la continuación de los trabajos. 
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El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de 

las obras y los métodos constructivos. 

 

Los apuntalamientos se usarán en obra siempre que sea necesario y su costo estará 

prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se ut ilizarán en cualquier 

lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios 

de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante. 

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el 

Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un 

aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administración 

Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de 

acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la seguridad 

en las obras y por cualquier daño que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el 

Director de Obra podrá disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 

cargar los gastos al Contratista. 

Los mismos serán descontados en el primer cert if icado presentado inmediato al 

surgimiento de la urgencia. 

 

El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos 

apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las áreas de trabajo. Cuando se 

coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las normativas vigentes. Las 

excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o 

terceros. 

El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada 

fase del avance de obra. 

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista 

procederá con la previa autorización del Director de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la 

supervisión de personal debidamente calif icado y con la anuencia de la autoridad que 

corresponda. 

El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y 

disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo 

totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se 

deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de Material y Armamento del 

Ejército Nacional y del Servicio Municipal correspondiente. 

El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la 

Dirección de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil, si existe en la localidad 

más próxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sit io. De no contar con 

este servicio deberá tener prevista la conexión con el centro asistencial o servicio médico más 

próximo, cortando en la obra con un sistema de comunicaciones adecuado. 
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En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de 

acceso seguro hasta su frente, de vehículos de emergencia. 

 

 

III CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 

emplazamiento de las obras. 

 

Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en : a) evitar la destrucción de 

la cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar 

árboles de gran tamaño o de valor genético o paisajíst ico, c) acumular los suelos vegetales 

removidos para su utilización en la recomposición de la cobertura vegetal. 

Para la remoción de las especies vegetales que interf ieran con los trazados, el 

Contratista deberá consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio 

municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberá instrumentar la 

correspondiente reposición. 

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, 

el Contratista será responsable de su rehabilitación con el empleo de especies nativas previa 

aprobación de la Dirección de Obras. 

Deberá tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de t ierra y materiales, de 

manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario deberá reponer el 

mismo t ipo de vegetación existente en el sit io previo al inicio de las tareas. 

 

 

IV CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES 

El Contratista conducirá sus operaciones y act ividades de manera que se reduzcan al 

mínimo la producción de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables. 

Las operaciones nocturnas en el sit io estarán sujetas a la aprobación del Director de 

Obra. Tal aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los 

preparativos para proveer suf iciente alumbrado y la mit igación de los ruidos. La autorización 

se solicitará con suf iciente anterioridad para que el Director de Obra pueda disponer 

representación en el lugar. 

En caso que se conceda la autorización, el Contratista extremará las precauciones para 

reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los 

niveles de ruido, los límites establecidos en las ordenanzas vigentes. 

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se 

desarrollan act ividades sensibles al ruido. Se def ine como tal cualquier act ividad para la cual 

los niveles bajos de ruido son esenciales. Las act ividades sensibles al ruido incluyen, sin estar 

limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y 

bibliotecas. 
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Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración 

generados no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya 

construcciones y/o se desarrollen act ividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal 

cualquier act ividad para la cual los niveles bajos de vibración son esenciales . 

El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verif icando los niveles de 

vibración si ésta se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos. 

El Director de Obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo 

estime conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomará las 

medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de 

todos los costos que esta adecuación importe así como los costos por los daños que los niveles 

de vibración superiores a los permitidos provoquen. 

 

En ningún caso, los índices de ruido, vibraciones o polvo podrán superar los estipulados 

en las reglamentaciones vigentes. 

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberán ser aprobados 

por los Servicios Municipales correspondientes. 
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4.  SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS 

FORMULARIO N° 1 

Formulario de Carta Poder 

Lugar y fecha............. 

Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a 

..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que 

en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo t ipo de trámites, gestiones y peticiones 

ante cualquier of icina o repart ición de la Intendencia Departamental de Durazno , en relación 

con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia. 

 

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para: 

 

 a) Retirar la documentación necesaria para poder part icipar en las 

licitaciones. 

 b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se 

creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 c) Entregar en depósito las garantías necesarias y ret irarlas en el momento 

que indique la Intendencia Departamental. 

 d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo 

realizar las observaciones que estime convenientes -siempre que se ref ieran a dicho acto- 

exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 

 e) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

 f) Interponer todo t ipo de recursos. 

 g) Otorgar y suscribir todo t ipo de documentos y especialmente los 

contratos pert inentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser 

adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de est ilo. 

 

  La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no signif icará 

revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notif ique 

por escrito a las of icinas y repart iciones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación 

o revocación. 

 

  Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de 

cert if icación de f irmas. 

         Firmas 

 

SIGUE cert if icación notarial de f irmas, en sellado notarial y con los t imbres 

correspondientes. 
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  En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un 

control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, 

publicaciones, representación de los f irmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la 

sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 

 

 

 

FORMULARIO Nº 2 

 

RELACION DEL PERSONAL TECNICO 

 

VINCULO CON LA EMPRESA    

DEDICACION TOTAL/PARCIAL    

NOMBRE Y APELLIDO    

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO    

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS    

FECHA DE INGRESO    

EXPERIENCIA    

FIRMA    

 

 

FORMULARIO Nº 3 

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS. 

 

OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE / DOMICILIO, TELEFONO Y FAX DEL 

CONTRATANTE /  FECHA DE CONTRATO / DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS / 

METRAJES / VALOR OBRA / FECHA DE FINALIZACIÓN /  
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FORMULARIO Nº 4 

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA 

 

Licitación......................de.............para............ 

Empresa:....................... 

 

 

    

DENOMINACION    

MARCA    

MODELO O TIPO    

AÑO    

POTENCIA    

CAPACIDAD    

ESTADO DE USO    

UBICACIÓN    

OBSERVACIONES    
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FORMULARIO Nº 5 

Formulario para la presentación de las propuestas 

......de ........ de 2019 

Sr. Intendente Departamental 

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio, 

número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con 

exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de 

acuerdo al Proyecto básico Nº ... que declara conocer, así como las Especif icaciones y Pliegos 

correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con 

letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que 

resulta un total de $ .......(pesos uruguayos) con I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia. 

 

Se adjuntan: 

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos. 

b) Monto imponible discriminados por rubros. 

c) Monto imponible total. 

 

Saludan a usted atentamente, 

 

Firma del Contratista Firma del Representante Técnico 

o Representante Legal 

 

       

FORMULARIO Nº 6 

 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES. 

RUBRO DESCRIPCIÓN UN.. CANT. PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
MONTO 

IMPONIBLE

Subtotal Obra por Licitación 

IVA

Monto Imponible

LLSS Básicas

Total

(71,8%MI)

22%

  
Firma del Representante Técnico 

Firma del Contratista o Representante Legal       
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

Aval Bancario 

 

Lugar y fecha......... 

 

Sr. Intendente. 

Sr.  

 

Por la presente nos constituimos f iadores solidarios renunciando al beneficio de 

excusión de la f irma .......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el mantenimiento de la 

oferta de la Licitación Nº..... para ............ 

 

Esta f ianza se mantendrá por el plazo de 150 días hasta la presentación de la garantía de 

f iel cumplimiento de contrato. 

 

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe 

garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suf iciente la int imación de 

entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL. 

 

Se f ija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........., 

calle ........... Nº .......... 

 

Se solicita la intervención del Escribano ................. 

 

El aval bancario deberá tener f irmas cert if icadas por Escribano. Dicha cert if icación 

deberá ser hecha en sellado notarial, con los t imbres correspondientes al monto de la garantía 

de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un 

control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el 

Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los f irmantes, 

vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad 

actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo. 
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ANEXO - PARAMÉTRICA 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UN..

I 1 Movilización Global

II 2 Excavación no clasificada a depósito m3

II 3 Base granular CBR > 60 % m3

II 4 Escarificado de pavimento existente y preparación de base m2

VI 5 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación m2

VI 6 Ejecución de tratamiento bituminoso doble m2

IX 7 Suministro de agregados petreos gruesos y medianos m3

VIII 8 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos. m3

 


