
Licitación Abreviada
Nº 71/2016

OBRAS DE BACHEO EN TRATAMIENTO
BITUMINOSO EN CUADRAS DE LA CIUDAD

DE DURAZNO

APERTURA: 5 de Octubre de 2016, 15:30hs
RECEPCIÓN DE OFERTAS: 5 de Octubre de 2016, 15:00hs

PRECIO DEL PLIEGO: $ 2.000
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1 SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El objeto del presente contrato es la ejecución de Obras de bacheo en
Tratamiento bituminoso en cuadras de la Ciudad de Durazno.-

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Ubicación – Ciudad de Durazno, Departamento de Durazno.
Designación - Licitación Abreviada Nº: 71/2016
Obra: Obras de Bacheo en Tratamiento Bituminoso en Cuadras de la Ciudad de
Durazno.

1.3 PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS:

El plazo máximo para la realización de las obras será de 2 meses

Se computarán las licencias de la construcción que se incluyan en el período de
obra.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicarán las  multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de
Especificaciones Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego,
los siguientes documentos:

 Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas,
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante
Pliego General o P.O. (1989).

 Memoria constructiva particular de la obra de referencia
 Planillas de rubrado y metrajes.
 Piezas gráficas de la obra.
 Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al

proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.
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 Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u
el Órgano de control de las obras en el ámbito de su competencia.

 Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
 Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF)

aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y
concordantes.

Manuales e Instructivos:
 Láminas tipo de la DNV.
 Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.
 Norma Uruguaya de Señalización en Obra.
 Norma Uruguaya de Señalización Vertical de la DNV, versión Diciembre

1999.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar
a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos
más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas
las instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de
evaluación, condiciones de contratación y formularios que componen el presente
llamado.

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser

examinados en la Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 de la ciudad
de Durazno, a partir del día 23 de Setiembre de 2016 en el horario de 13:15 hs. A
18:30 hs.

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES
Los proponentes serán  firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay.

Deberán acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de
Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A), estar en
condiciones de ofertar en el llamado.

1.7 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en

la Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 la ciudad de
Durazno previo pago en Div. Tesorería de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos
mil)
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En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio o mail
o fax, para posibilitar el envío de toda información complementaria.

A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la
empresa oferente, con la notificación personal, mail o copia de fax.

1.8 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS
Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo

a lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992

1.9 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán presentarse en División Abastecimiento hasta el día 05 de

Octubre de 2016, hasta la hora 15:00 horas.

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso
todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente
sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.

1.10 LAS OFERTAS

1.10.1 GENERALIDADES

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información
requerida en los documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente,
o presente  una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a
esos documentos,  podría, a criterio de la Administración, ser rechazada.

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le
otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los
mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes  mejora de ofertas, en  aplicación del art. 66 del TOCAF.

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de
que venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del
llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención
a una aclaración solicitada por un posible oferente.
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Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por carta, fax o
correo electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax,
constituirá plena prueba de la notificación.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar
a interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos
más específicos o que sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

1.10.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
El Oferente presentará el original y una copia de la Oferta todo debidamente

foliado y firmadas por el representante legal  y técnico de la empresa, en sobres
cerrados separados  que  identificará como  “ORIGINAL”  y  “COPIA”, según
corresponda.

Los  sobres  que  contienen  el  original  y  la  copia  se  colocarán,  a  su  vez,
en  un  solo  sobre cerrado, en cuya cubierta constará  escrito:

Razón social de la Empresa
Licitación Abreviada N° 71/2016
Objeto de la licitación
Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

El original y la copia de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el
texto del original prevalecerá sobre el de la copia.

Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que
firman la oferta.

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni
tachaduras.

1.10.2.1 SOBRE Nº 1: sobre con  la documentación solicitada (certificados
y/o constancias)

a. Carta de presentación de la empresa, constitución de domicilio legal, teléfono,
fax y dirección de correo electrónico.

b. Certificado expedido por   el   Registro   Nacional   de   Empresas   del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar
en el presente  llamado, articulo Nº 324, Ley 16.736.



5

c. Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente
estime necesario presentar para una mejor evaluación de su propuesta.

1.10.2.2 SOBRE Nº2: sobre cerrado con la propuesta económica

a. Formulario de oferta, (Formulario Nº5)
b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos

correspondientes a Monto imponible discriminados por rubros (Formulario
N°6).

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallará el avance mensual de
cada rubro en porcentaje y en pesos.

En estos formularios los oferentes deberán identificar el Monto Imponible Total
en su propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del
27/6/86. En el monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que
corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411.

1.10.2.3 SOBRE Nº3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:

a. Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y
nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicación de si la
empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institución. Si se tratase de un
consorcio no establecido se deberá incluir una carta intención de consorciarse,
detallando en la misma las condiciones en las que se constituirá el consorcio
para el caso de resultar adjudicatario.

b. Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la
construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios
anteriores, análogos al licitado, llenando al efecto el Formulario Nº3
(Experiencia en obras similares).

c. Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para los
próximos 2 años en detalle anual.

d. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento
y conservación de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de
sus especificaciones técnicas, si está disponible. Se deberá completar
Formulario Nº 4 (Equipo propuesto por la Empresa).
Indicar si:
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 Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.
 El origen o procedencia de los mismos.
 En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los

mismos. Y en caso de importación, el 25 %.

e. Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con
indicación de sus antecedentes académicos y experiencia profesional,
suministrando el "Currículum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado
por sus titulares. Esta información se presentará según el Formulario Nº 2
(Relación de personal técnico).
El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de
la organización y control de la obra deberá suscribir la oferta económica en
señal de aceptación.

f. Relación de Subcontratos: La empresa presentará en todos aquellos rubros
que sean motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas.
Estas deberán ser de reconocida solvencia y la Intendencia  Departamental de
Durazno se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al
subcontratista, según estime conveniente, sin que ello signifique cambio
alguno en el monto de la propuesta, no pudiendo el contratista general
cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el técnico supervisor de la
obra.

g. Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos.

Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e
ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto
a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de
la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad
solidaria constará expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario Nº 5).

Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta intención,
donde constarán:

- denominación
- domicilio, teléfono y fax
- participación de cada empresa
- administración y representación
- representante técnico
- declaración de solidaridad
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La falta de presentación de toda o parte de dicha información o
documentación requerida en estos documentos para materializar su oferta,
podrá constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la
Administración.

En caso de que la oferta se haga llegar vía fax el oferente deberá
posteriormente presentar toda la documentación en sobre cerrado en la  Intendencia
de Durazno, contando para ello con 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de la
apertura de la licitación. El fax para recibir ofertas será el de División Abastecimiento
de la Intendencia de Durazno número 4362 3563  y el correo
licitaciones@durazno.gub.uy

1.11 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

No corresponde.

1.12 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) días hábiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o vía fax a los
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía fax
a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página web de
ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras
estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin
perjuicio de las publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de
la Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se
enviarán vía fax con confirmación de recibo.

1.13 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

Moneda de la licitación.
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.
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Moneda para la evaluación y comparación de ofertas.
La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso

uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo.

1.14 TRIBUTOS
Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato,

vigentes 20 (veinte) días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán
incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente
al impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje
constancia expresa al respecto, se considerará  el impuesto al valor agregado
incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del
referido impuesto será reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del
contratista o de la Administración, según correspondiera.

Los adjudicatarios tributarán el impuesto a la renta de Industria y Comercio
conforme a las disposiciones del Decreto Ley Nº 14.252 y Decreto 852/985 del
31/12/85 y modificativas.

Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a
la forma jurídica adoptada.

1.15 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120

días hábiles a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las
mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera
expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no
librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su
decisión de retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la
adjudicación en el término de diez días perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los
licitantes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las
respuestas serán hechas por carta o fax. A los licitantes que acepten la prórroga no
se les solicitará ni se les autorizará que modifiquen su oferta.

1.16 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Como está establecido en un ítem anterior, los licitantes deberán adjuntar a sus

propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las
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facultades de la Administración de requerir la adecuación del mismo, mediante las
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.

Adjuntarán también detalles del sistema constructivo que emplearán en las
diversas etapas de la obra. Además deberán indicar el equipo con que cuentan para
destinar a la ejecución de los demás trabajos, detallando las características de las
máquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia,
capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar
rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). Sin perjuicio de lo
antedicho, no podrá retirarse ningún elemento del equipo propuesto para la ejecución
de los trabajos comprendidos en esta licitación sin previa autorización de la Dirección
de Obras.

1.17 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS
Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberá ajustarse

a los plazos establecidos por la Administración se deberá presentar un Preventivo
mensual de flujo de fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan de
desarrollo con precios.

La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos
de obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de
fondos presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por
parte del contratista. Las disminuciones de plazo con respecto al fijado por la
Administración no serán tomadas en cuenta para la comparación de las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento del
otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobación de la
Administración.

1.18 GARANTIAS

1.18.1 GENERALIDADES

Deberán presentarse las siguientes garantías:

a. Garantía de Mantenimiento de la Oferta
No corresponde.

b. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución

de Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato
por un monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicación,
impuestos incluidos.
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Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados
en el ítem siguiente.

En la  mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez
hasta la fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva
de la Obra.

c. Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará

una retención del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La
devolución de tales retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la
cláusula RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolución, si
correspondiera, se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, no
generando intereses ni ajustes de ningún tipo y se realizará conjuntamente con la
entrega del acta de aceptación de la Recepción Provisoria.

Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos
que pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá
establecer discrecionalmente la retención de hasta el 50% de las garantías
constituidas como refuerzo de garantía de buen cumplimiento del contrato, hasta la
Recepción Definitiva.

1.18.2 MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los

siguientes mecanismos:

a. Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre  del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.

b. En efectivo o cheque del día.

c. Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF.

1.18.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS
Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías,

siempre serán constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia
Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas.
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1.19 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA
Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la

representen ante la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al
llamado indicando su dirección postal, fax o dirección de correo electrónico donde
dirigir la correspondencia oficial. Dicha designación podrá hacerse mediante el
otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los
efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas
las licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos
deberán ser presentados en la Intendencia Departamental de Durazno acompañados
de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme
al modelo que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº1
(Formulario de Carta Poder).

1.20 APERTURA DE OFERTAS

En acto público, que se realizará en el día 05 de Octubre de 2016, a la hora
15:30 en la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o
los funcionarios que designe la Administración a sus efectos, y de los representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la
apertura de los sobres cerrados de las ofertas según se detalla en este pliego.

La recepción de las ofertas será hasta la hora 15:00 del mismo día
indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se
examinará la documentación solicitada  para verificar si está completa, si se han
presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los
documentos de licitación.

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la
Administración, sin perjuicio de lo establecido en el  T.O.C.A.F.

1.21 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS
En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u

omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la
información complementaria, existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a
partir de la notificación del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones
satisfactorias. Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable
cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información
de tipo histórico, aritmético (como ser error en la posición de una coma decimal), etc.
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Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben
ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación.

Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su
naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la
oferta (Técnico habilitado y Representante Legal), presentación de V.E.C.A., y
no especificar monto de Leyes Sociales en la oferta. Por último, tampoco se
permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para
alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que
contengan errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos
anteriormente, serán rechazadas. La Administración, podrá además rechazar todas
las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o
cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión. La
Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo
fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas
individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto
oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las
obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.

1.22 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,

así como de anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los Oferentes  afectados por esta decisión.

1.23 CONFIDENCIABILIDAD
Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la

adjudicación del contrato la Comisión no suministrará información alguna con
respecto al examen, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones
relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no
estén oficialmente vinculadas con el proceso.

1.24 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS
La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:
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Calificación de antecedentes (Ca): Se preparará un orden de mérito de las
propuestas calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran
los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos
indicados.

 Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 20 PUNTOS
 Experiencia de la empresa en obras similares: 20 PUNTOS
 Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 20 PUNTOS
 Antecedentes de la Empresa con la Administración (calidad de las obras): 20

PUNTOS
 Antecedentes de la empresa con la administración (cumplimiento en plazo de las

obras): 20 PUNTOS

En cuanto a los antecedentes  de calidad y cumplimiento en plazo en las obras
ejecutadas para la Administración, las Empresas con antecedentes  negativos se
calificarán de 0 a 9 puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la
Administración se calificarán de 11 a 20 puntos y las Empresas sin antecedentes se
calificarán con 10 puntos.

Calificación económica (Ce): Se calificará las ofertas económicas aceptadas por su
puntaje en la calificación de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:
P= precio del oferente calificado
Pm= menor precio ofertado
Ce= calificación económica del oferente evaluado

El "precio del oferente calificado" para el proyecto presentado por la
Administración es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados
en el Cuadro de Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, más el
IVA correspondiente, más los aportes por Leyes Sociales según se indica a
continuación.

PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE
POR LEYES SOCIALES

LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES X 70.8%

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizarán los cálculos necesarios
que resulten de la aplicación de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles
estimados de sus propuestas, con más los aportes y gastos que correspondan por
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concepto de cuotas mutuales y demás obligaciones y aportaciones que
correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicará
expresamente si se modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no
realizarlo se entiende se mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes
Sociales.

Calificación final (Cf): La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:

Cf=0,35xCa+0,65xCe

Donde:
Cf= calificación final
Ca= calificación de antecedentes
Ce= calificación económica del oferente evaluado

En caso de que un Oferente omita señalar el monto correspondiente a
Leyes Sociales, se rechazará la Oferta.

En el caso que el Monto Imponible por concepto de Leyes Sociales sea
inferior al 14% del monto total sin impuestos, la Administración y SÓLO a los
efectos de la comparación y Evaluación de las Ofertas, igualará el Monto
Imponible a 14%.

1.25 ADJUDICACIÓN

El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora
de Adjudicaciones”.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta
que obtenga la mayor calificación final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o
mayores a las indicadas.

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para
convocar a mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 66 del
“T.O.C.A.F.”, cuando así lo considerase conveniente.
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La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no
se ajuste al  informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta,
cancelar el proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento
antes de la adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o
los oferentes afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los
motivos de tal decisión.

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará
derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del
proyecto y del llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación
alguna por ningún concepto.

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de
que las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles,
cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que
haya habido falta de competencia, y/o colusión.

1.26 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE
LOS CONTRATOS
La Intendencia comunicará por escrito, mail ó fax al o a los adjudicatarios, o a

quienes legalmente los representan, la aceptación definitiva de la oferta,
transcribiéndose íntegramente el texto de la resolución de la Adjudicación.

Dentro de los siguientes 10 días el adjudicatario deberá presentar la garantía
de cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondrá de un plazo de 10 días a partir de su notificación, para perfeccionar
todos los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los certificados
expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss.
vigentes.
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En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar
legalmente constituido previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta
presentada y la comunicación de adjudicación.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las
obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el
primero, el depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de
Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo
(Anexo - Formularios de Contrato).

1.27 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.
Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado

dentro de los 10 días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos,
a precios unitarios del contrato y que será presentado por la Empresa Contratista y
aprobado por el Director de la Obra.

Este certificado será luego afectado en la Intendencia Departamental y
procesado para su pago.

El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días
hábiles después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al
Departamento de Hacienda para su pago.
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Reajustes.
Los pagos se reajustarán mediante la Paramétrica de la Dirección

Nacional de Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como
boletín base, el que publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado.

Solamente se reconocerán los ajustes paramétricos durante el plazo
aprobado de ejecución, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se
considerará una tolerancia de 30 días por atrasos debidamente justificados.
Fuera de dicho plazo no se pagarán ajustes.

De acuerdo a las leyes 18236 y 19045 del FOCER, se deberá presentar
ante esta Intendencia – Dpto. de Obras, sitio en Gral. José G. Artigas #481 – un
Formulario de Inscripción  (alta) al FOCER y la fotocopia de los recibos de pago
mensual de aportes realizados por dicha empresa.

La NO presentación de los mismos en tiempo y forma implicará el NO
PAGO de los certificados correspondientes a la obra en cuestión.

1.28 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo total para la terminación de la obra será de 2 meses contados a partir

de la fecha de iniciación del replanteo.
El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas

treinta y seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podrá incrementar con la
previa autorización de la Administración la jornada de trabajo. La Dirección de la
Obra informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en
condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo
qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo
ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición
de que el número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15)
días para los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses
restantes. Si durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los
previstos, se aumentará el plazo parcial afectado, así como el total, en la diferencia
entre el número de días previstos y el número de días reales trabajables.
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En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre
costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) serán a cargo del
contratista descontándose de los futuros certificados de avance o garantía de
fiel cumplimiento de contrato.

1.29 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el

objeto de ejecutar y mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en
sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes
para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de
encargar, y

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con
respecto a toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado
de la dirección o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir
o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra
indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la
Obra.

1.30 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de

notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente.
El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y
replanteo. Pondrá a disposición del Director de la Obra, el personal, los instrumentos,
útiles y materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un
acta en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto
aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran
formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo,
quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de
éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes.
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Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que
se efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como
también la reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.31 PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO
El Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de Trabajo con su

señalización de obra.
Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el

Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o
perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. Se podrá restringir la circulación
cuando sea estrictamente necesario. Cuando esto suceda, el Contratista deberá
instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras
exigidos por la Norma Uruguaya de Señalización de Obras, siendo responsable tanto
de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y
providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se
realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las
luces u otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y se
elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un todo de
acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y complementarias.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor
cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y
elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera
de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del
entorno, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a
la zona que se encuentra en peligro.  El Contratista deberá disponer de desvíos
claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona
de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no
terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable tanto
durante el día como la noche.

El Contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de
parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños
generados por el tránsito público pasante por la obra.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de
accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los
propios desvíos, elementos de seguridad y protección.

1.32 ORDENES DE SERVICIO
Durante la ejecución de las obras más período de conservación

correspondiente, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato
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y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las
Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas
aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden
de servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de
Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá
por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación
ulterior por tal concepto.

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa
por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.33 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del

contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su Recepción
Provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en
las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de
contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que
hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta
respectiva el plazo de 15 (quince) días para la devolución de dichas garantías.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará
constar así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones
detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la
expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes
recibidas, se procederá a la Recepción Provisoria. Si no ha cumplido las órdenes
recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la
garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones
no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra,
expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta
lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación
ulterior.
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1.34 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Transcurrido un plazo 6 meses a partir de la Recepción Provisoria, se

procederá a la Recepción Definitiva con las formalidades indicadas para las
provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas
labrándose el acta correspondiente.

Verificada la Recepción Definitiva del total de la obra, se hará la liquidación
final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de
servicio hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las
garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y
siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos
a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en
un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de Recepción Definitiva.

1.35 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS
Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se

deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre
que se produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente por
el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecución del
contrato.

La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base
a la siguiente fórmula:

GD
D

M
I P 

Se entenderá:

I = monto de la indemnización;

M = monto de la obra contratada;

D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario
de aumento de plazo según el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y
beneficios que se tomará igual a 0.10.
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Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras.

Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en
que la empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de
la obra, de acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminación del mismo,
el día en que la empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a
contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización.

Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al
Contratista.

1.36 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los

siguientes casos:

1.36.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato.
En este caso el Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un
nuevo precio.

1.36.2 Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto
total del contrato.

1.36.3 Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la
Administración exceda de 1/3 del plazo contractual.

1.36.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las
obras en un 30% del plazo total de la obra.

1.36.5 Cuando la Administración retardase los pagos de certificados cuyo
importe de obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de
avanzamiento, ajustados con las prórrogas que correspondieran, el Contratista podrá
hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envío de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) días después de la fecha del telegrama colacionado, si el
Contratante no hubiera efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a
prevenir la rescisión del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este último
telegrama, si el Estado no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron
los telegramas mencionados, el Contratista podrá declarar rescindido el contrato y
reclamar la indemnización que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
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P
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
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Se entenderá:

I = Importe de indemnización a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las
prórrogas que correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la
rescisión.

P = Plazo contractual en días calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de
administración y beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10.

El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario.

La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no
podrá ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cláusula
INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por
suspensión de las obras).

En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta cláusula la rescisión operará sin
derecho a indemnización alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 1.36.2  1.36.3  1.36.4 se aplicará a los fines de la
determinación de la indemnización la misma fórmula indicada en 1.36.5.

1.37 RESCISION DE LAS OBRAS
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas,

hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará
derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un
tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato-
podrá ordenar el retiro del contratista del área afectada a la obra, tomando posesión
automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y
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maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará
a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.38 APORTES POR LEYES SOCIALES

La Intendencia de Durazno estará obligada al pago de todos los aportes
generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (70.8% del monto imponible),
siempre que dicho monto no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el
Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia irá a cargo del
Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Sección I
del presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del
monto imponible) serán a cargo del contratista descontándose de los futuros
certificados de avance o garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los
primeros 5 días hábiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S. de
los montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la
obra se le devolverá a la empresa la planilla en cuestión, debiendo la misma realizar
el trámite en el B.P.S. donde se generará una factura, la que deberá entregar a la
Administración para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 días
hábiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las
planillas serán deducidas de los siguientes certificados.

No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de
la planilla correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado según los
aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la
Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación
del tope inicial- la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este
dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la
Administración resolverá en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de
las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se
descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aún después de contratada la obra, se observara en dicho
proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la
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Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera
satisfacción de aquélla, y sin que ello signifique ningún aumento del precio global
establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificación del proyecto
de variante presentado resultara una reducción de obra, se disminuirá el monto del
precio global contratado por aplicación a dicha reducción de obra del precio unitario
correspondiente. Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra
respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la
presente documentación y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental del Uruguay,
por lo que el licitante deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón
de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra
certificado.

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales
que correspondan por cuotas de asistencia mutual.

La Administración tomará en cuenta los ajustes de valores de jornales
durante el plazo de la obra. Para el cálculo de dicha desparametrización se
utilizará el valor obtenido del boletín publicado por la DNV del MTOP:

 CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III)

1.39 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra
El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el

empleo de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo
que el contrato estipule de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentación y
pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales
vigentes.

Suministro de agua
El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la

satisfacción de la Dirección de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y
para otros usos destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales
El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país Contratante y con

todos los estatutos e instrucción contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les
haga.
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1.40 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA
Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la

constitución del depósito sustitutivo de la retención del 2%, para los casos en que
éstos correspondan, o declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por
ese período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros
diez (10) días calendario  del mes siguiente a la ejecución de los trabajos. Vencido el
plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 2%.

1.41 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO
Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el

emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá
almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes así
como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras
provisorias que ya no se necesiten.

1.42 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del
emplazamiento todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los
desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el
emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de
la Dirección de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos
de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste
en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los
créditos que tuviera con el Contratista.

1.43 CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo

especificado en la SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este
pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido
previamente aceptado por la Dirección de la obra.

Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días
antes de la fecha del llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en
que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para
permitir su examen y análisis.
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1.44 MUESTRAS Y ENSAYOS
Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo.
El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de

laboratorio e instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los
ensayos previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la
Dirección de la Obra.

Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato.

1.45 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS
El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la

ejecución del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como
también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en
sus instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario
deberá contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (dólares
estadounidenses doscientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su
recepción definitiva.

1.46 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente,
diseño, marca o nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de
construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado
en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños,
costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las
antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando
correspondiera.

1.47 FUERZA MAYOR
La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones

que le corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como
incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las
que verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las
medidas razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes.

Se incluyen:
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a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión,
piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.

b) Huelgas.

c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones
volcánicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.48 ARBITRAJE
Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y  el

Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de
las obras o que se susciten durante el plazo de garantía de conservación de las
mismas, será resulta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez
notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de
cinco (5) días hábiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los árbitros,
designarán ambos un tercero dentro de cinco (5) días hábiles a contar de la
designación del árbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días
hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que
será inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá
disponer la rescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por
parte de aquél a quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el
importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del
fallo.

1.49 DE LAS NORMAS
Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad

a que deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que
también serán aceptables bienes que cumplan otros estándares reconocidos que
aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen
referencia a marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de equipo de un
determinado fabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o
materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración.
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1.50 MULTAS

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será
pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5
(cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día. Esta multa se
dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se
haya comprometido.

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración
podrá cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total
del contrato durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir
del día décimo primero.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dólares
estadounidenses cincuenta) por día y por cada orden.

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de
Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos
pendientes. La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el
contrato.
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2 SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1 INTRODUCCIÓN
En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la

precitada Sección I, según corresponda a las características de las obras que se
licitan.

En caso de contradicción, las especificaciones de esta Sección prevalecen
sobre las especificaciones de la Sección I.

2.2 ACOPIOS
Para la presente licitación no se admitirán pago por concepto de acopio de

materiales.

2.3 SUMINISTRO DE  LOCOMOCIÓN
El contratista deberá suministrar en forma permanente para uso del personal

que el Director de Obra indique, 1 (un) vehículo,  sin limitaciones de horario, sin
chofer, y con un recorrido máximo mensual de 3.000 kilómetros.

El vehículo se suministrará desde la fecha del Acta de inicio y todos los gastos
derivados del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento,
combustible, etc.) serán de cuenta del contratista.

Será cero Kilómetro, modelo con menos de 1 año de antigüedad, potencia
mínima 60HP, airbag, radio con puerto USB, aire acondicionado frío/calor, y un
kilometraje máximo al momento del suministro de 45.000km.

En caso de interrumpirse el suministro del vehículo por cualquier causa, éste
será sustituido por otro de similares características, a cargo exclusivo del contratista.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpirá el suministro del vehículo, quedando el mismo en poder del Contratista.

La demora en el suministro del vehículo será penalizada con una multa $ 6.000
(pesos uruguayos seis mil), por día de atraso.

Los gastos derivados de este suministro no serán objeto de pago directo,
debiendo incluirse en los precios ofertados.

2.4 CUADRO DE METRAJES
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la

preparación del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán el cuadro de
metrajes adjunto:
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RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD METRAJE

1 Movilizacion Gl 1

2 Bacheo superior a 20 m2 (incluye exc y base granular) m2 1.100

3 Bacheo inferior a 20 m2 (incluye exc y base granular) m2 400

4 Escarificado de pavimento existente y preparacion de base m2 13.000

5 Material granular para recargo (CBR >60% incl transporte) m3 100

6 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion m2 14.500

7 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 14.500

8 Suministro de agregados pétreos gruesos y medianos m3 377

9 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfálticos m3 46

El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación,
unidad de medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan
cometer en los  precios unitarios.

La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo
juicio de la Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta.

Asimismo el contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear.

2.5 CONDICIONES DE CALIFICACION
Las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos de calificación:

ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE
OBRAS EN GENERAL
- Experiencia en la construcción de obras civiles en general:

Se exigirá que el postulante dentro de los 3 (tres) últimos años haya tenido: por
lo menos 12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o
igual a 20.000 dólares estadounidenses o en un año una facturación superior a
80.000  dólares estadounidenses

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 días hábiles antes de la
licitación, se deberá indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.

Los montos de los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales.
En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los montos

correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de
participación en el consorcio.
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EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES
Tener experiencia en los siguientes tipos de obras viales:

1. Haber ejecutado obras de tratamiento bituminoso o mantenimiento del
mismo en los últimos dos años en un metraje igual al del contrato.

A efectos de verificación de este requisito se deberá detallar el listado de obras
ejecutadas en dicho período, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y
monto total de las mismas.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola
obra simultáneamente.

En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los metrajes
correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de
participación en el consorcio.

Sólo se tendrán en cuenta las obras que 20 días antes de la apertura hayan
sido finalizadas.

PERSONAL TECNICO

Se exigirá un plantel básico para dicha licitación:
1) Un Ingeniero Civil de Obras

Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de
magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una
experiencia mayor a 4 años.

El profesional Ingeniero Civil deberá estar presente en la obra al menos tres
días a la semana. En caso de ausencia superior a los 5 días consecutivos, sin
perjuicio de las acciones que correspondan, el Contratista deberá suplantar al
Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con calificaciones iguales o superiores, a
satisfacción de la Dirección de Obras.

El mismo, será responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074,
como ser:
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 La seguridad en la obra.
 Entrega de Elementos de protección personal para todo el personal de la

obra.
 Elaboración de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.
 Investigaciones de accidentes.
 Entrega de charla diaria al personal.

2) Un Ingeniero Civil  como Representante Técnico
El oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero

Civil quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo la
coordinación con los técnicos designados por la Intendencia y deberá asumir las
responsabilidades inherentes a la construcción.

Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior
a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia en la profesión
mayor a 4 años.

2.6 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

i) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los
siguientes equipos:

 1 cilindro vibratorio autopropulsado de 65 hp. de potencia mínima
 1 Cargador frontal con Retroexcavadora  60 HP de potencia mínima
 1 Equipo de riego asfáltico o bachera
 1 gravilladora
 1 barredora sopladora
 1 pisón mecánico
 1 plancha vibratoria
 Camión regador de agua

A los efectos de la adjudicación la Administración verificará que los equipos
propuestos se encuentren disponibles para la  presente contratación, o sea que no se
hayan comprometido en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecución.

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente
para la presente contratación, la Administración solicitará al oferente información
complementaria y/o documentación de compromiso de adquisición de los equipos
faltantes.

ii) Disponer en arriendo o propiedad:
 1 Equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal,

o Retroexcavadora)
 Camiones necesarios

Si los transportes derivados de la ejecución del contrato o los trabajos de
arranque y carga fueran a subcontratarse, no deberán acreditarse estos requisitos,
debiéndose dejar constancia de ello en la oferta.
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2.7 CARTELONES DE OBRA
No corresponde.-

2.8 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de
construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del
contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad
sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de
la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

2.9 VICIOS OCULTOS

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia
en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo
antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para
reconocer si hay efectivamente vicios de construcción.

Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la
existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta
de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.

2.10 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la
Inspección de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos así como para
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

2.11 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN

El contratista está obligado a facilitar la circulación en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes
o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando
esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los
dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo
responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en
correcto funcionamiento.

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros
elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los
requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.
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Tránsito de Vehículos

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos,
y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá
construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por calles
auxiliares. De ser posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media
calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada habilitada para la circulación.

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los
desvíos y calles auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias
necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche,
para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas.

En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se
encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la
circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni
molestias para los usuarios.

Tránsito de Personas

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor
cantidad de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y
elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera
de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del
entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los
mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados
para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo
en forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche.

Señalización de la Zona de Obra

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos
que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en
concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las
indicaciones del Director de Obra. Asimismo está obligado a tomar los mismos
recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al
tránsito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal
obrero empleado en la obra.
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Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de
parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños
generados por el tránsito público pasante por la obra.

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de
accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los
propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc.

2.12 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales
necesarios para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos
de piso; destapes de cantera, fletes, etc.,

2.13 CONDICIONES LABORALES

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las
normas vigentes.

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ciudad y dotado con los
elementos de seguridad exigidos en la materia.

2.14 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos
los materiales sobrantes, equipos de construcción y obras temporales que estén en el
mismo.

2.15 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras de bacheo en cuadras de la Ciudad de Durazno, se ejecutarán de
acuerdo al tamaño del bache a reparar. Los mismos se pagarán de acuerdo a los
rubros:

 Bacheo superior a 20m2 (incl. Excavación y base granular)
 Bacheo inferior  a 20m2 (incl. Excavación y base granular)
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En ocasiones y con previa autorización de la Dirección de Obras, se procederá
a escarificar el pavimento existente, aportar material granular a los efectos de
regularizar y conformar el perfil de la cuadra y preparar la base para el riego asfáltico.

Dichos trabajos se pagarán de acuerdo a los siguientes rubros:
 Escarificado de pavimento existente y preparación de base
 Material granular para recargo (CBR >60% incl transporte)

La Administración notificará mediante comunicado las necesidades de
urgente reparación, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado.

MOVILIZACIÓN
Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 "Movilización"

cuyo importe no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. En
caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto que supera
el porcentaje establecido) se certificará en el  último certificado de obra.

Se pagará de la siguiente forma:
El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus

campamentos, llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del
equipo y personal para ejecutar la obra, colocado el cartel de obra y cumpla con
todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de
seguridad e higiene vigente.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un
valor del 40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

BACHEO
Dependiendo del tamaño del bache a reparar y del método constructivo

empleado, la reparación de los baches se pagará por precio unitario en los siguientes
rubros:

2 Bacheo superior a 20m2 (incl. Excavación y base granular)
3 Bacheo inferior  a 20m2 (incl. Excavación y base granular)

Los rubros incluyen: la excavación, transporte (libre 2.000m) y depósito del
material removido, además del material granular su tendido y compactación.

Se entiende que la diferencia entre los rubros 2 y 3, es el método constructivo y
el equipo de regador de asfalto utilizado.

La reparación de pozos aislados, se incluye en el rubro 3. En este caso, la
Empresa propondrá en su oferta el método constructivo que utilizará en la reparación
de los mismos.
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ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE
Con aprobación de la Dirección de Obras, se escarificará toda la superficie del

pavimento poceado, en los casos en que sea necesario se aportará  material granular
a los efectos de regularizar y conformar el perfil de la cuadra y se preparará la base
para luego imprimarla y ejecutar el tratamiento bituminoso. El material se tenderá y
compactará a un mínimo de 98 % del P.U.S.M.

Los trabajos de escarificado, conformación y compactación de base granular se
pagarán por metro cuadrado por el rubro:

4 Escarificado de pavimento existente y preparación de base (zona de
pavimento poceado)

El transporte del material, el tendido y su compactación, se pagarán de acuerdo
al volumen geométrico del recargo a los precios cotizados para el rubro

5 Material granular para recargo (CBR >60% incl transporte).

EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN
La superficie a tratar deberá estar libre de polvo y todo material perjudicial.
En todos los casos el polvo producido por el barrido será alejado por lo menos a

2 m de la superficie a tratar.

El tratamiento bituminoso de imprimación se realizará inmediatamente después
de acondicionada la base.

En ningún caso se admitirá la distribución de agregado para absorber los
excesos de material bituminoso, los que se eliminarán después de 3 horas mediante
su extensión por medio de escobillones.

Después de aplicado el material bituminoso se dejará transcurrir un plazo no
menor a 24 hs. para que penetre en la base tratada.

El trabajo se liquidará al precio unitario establecido para el rubro:

6 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación

El rubro 6 se pagará  por metro cuadrado.

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE
Este tipo de tratamiento consiste en dos aplicaciones de material bituminoso

sobre una base o pavimento preparado al efecto; seguidas de dos distribuciones de
agregados, una de tamaño grueso y otra de tamaño mediano, con el fin de obtener
una capa de rodadura de relativa impermeabilidad y espesor no superior a 3 cm.
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Para proceder a realizar los riegos de tratamiento debe estar completamente
limpia la imprimación y el tratamiento “A” en cada caso. Se pasará la barredora
sopladora inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr la
superficie totalmente limpia se deberá utilizar otros métodos ya sea mediante el uso
de compresor de aire.

La dosificación de asfalto y agregados pétreos será acordada entre el
Contratista y la Dirección de Obra en cada caso.

La primera aplicación se hará inmediatamente después del curado del riego de
imprimación, luego de transcurrido un plazo no menor a 24 hs.

Se ejecutará posteriormente la distribución del agregado grueso y se dará
comienzo al aplanado mecánico que será seguido del rodillado neumático.

En los días subsiguientes y con una temperatura ambiente superior a los 15ºC
se proseguirá con este rodillado hasta efectuar 40 pasadas  por cada punto cubierto
por el tratamiento.

Terminada la compactación se retirará de la superficie todo exceso de
agregado, mediante barrido liviano con escobillón de mano.

Luego de realizado el curado, con un tiempo no menor a 3 días, se realizará la
segunda aplicación de material bituminoso, ejecutándose inmediatamente la
distribución del agregado de tamaño mediano y el rodillado de la forma antes
mencionada.

Terminada esta compactación se retirará el material sobrante mediante barrido
liviano con escobillón de mano y se librará al tránsito.

La ejecución del Tratamiento Bituminoso Doble se pagará por metro cuadrado
realizado dentro del Rubro 7.

El suministro de diluidos asfálticos se pagará por metro cúbico y se pagarán
dentro del Rubro 9 “Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos”.

AGREGADOS PÉTREOS
Los agregados pétreos destinados a la ejecución de tratamientos bituminosos,

poseerán un desgaste “Los Ángeles” máximo de 32 % (treinta y dos por ciento). Se
utilizarán partículas duras, estables y limpias mediante proceso de doble lavado y
tamizado o partículas de esas características pero provenientes de un proceso de
trituración.

Será de cargo del Contratista el costo de todos los productos y operaciones
necesarias para disminuir la humedad de los agregados, o mejorar la afinidad con el
asfalto.

Los agregados provenientes de diferentes fuentes de aprovisionamiento o
sistemas de preparación, no podrán ser mezclados o depositados en el mismo
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acopio, ni usados alternativamente en el mismo tratamiento, sin previa autorización
expresa de la Dirección de Obras.

Respecto del índice de chatura, estará comprendido dentro de los límites fijados
en el Pliego General de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP. (Índice de
chatura inferior a 0.5).

La piedra no poseerá un porcentaje en peso seco de polvo impalpable (pasa
tamiz #200 en designación de tamices UNIT) superior al 1%.

Los agregados pétreos gruesos y medianos se medirán por metro cúbico y se
pagarán dentro del Rubro 8, “Suministro de agregados pétreos gruesos y medianos”.

MATERIAL GRANULAR CBR >60% PARA BACHEO
El material granular se compactará al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY

S 17.
Deberá cumplir con las siguientes condiciones:

i) CBR > 60% al 100% del PUSM.
ii) Expansión menor que 0.3%.
iii) El ensayo CBR y expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500

gramos.
iv) Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen:

X * IP < 180
X * LL < 750

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el
límite líquido respectivamente de dicha fracción.
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3 SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1

Formulario de Carta Poder

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s)
autorizo/amos a ..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad
de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n
todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición
de la Intendencia Departamental de Durazno , en relación con cualquier licitación
en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las
licitaciones.

b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que
se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento
que indique la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo
realizar las observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a
dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los

contratos pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de
ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará
revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto
no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue
presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de
certificación de firmas.

Firmas

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer
un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro
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Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de
los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.

FORMULARIO Nº 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA
DEDICACION TOTAL/PARCIAL
NOMBRE Y APELLIDO
TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO
PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO
EXPERIENCIA
FIRMA

FORMULARIO Nº 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS
LICITADOS.

OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRATANTE DOMICILIO,
TELEFONO Y FAX DEL CONTRATANTE FECHA DE CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS METRAJES VALOR OBRA
FECHA DE TERMINO DEDICACION TOTAL / PARCIAL

FORMULARIO Nº 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

Licitación......................de.............para............
Empresa:.......................

DENOMINACION
MARCA
MODELO O TIPO
AÑO
POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACIÓN
OBSERVACIONES
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FORMULARIO Nº 5

Formulario para la presentación de las propuestas

......de ........ de 2016

Sr. Intendente Departamental

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales

..................(domicilio,  número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose
a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar
la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto básico Nº
... que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos
correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos
uruguayos con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el
cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos uruguayos)  con
I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a)Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b)Leyes Sociales discriminadas por rubros.
c)Monto imponible total.

Saludan a usted atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Técnico Responsable

FORMULARIO Nº 6
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO
DE METRAJES.

RUBRO DENOMINACION UNIDAD METRAJE PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

MONTO
IMPONIBLE

SUBTOTAL $

IMPUESTO VALOR AGREGADO 22% $

APORTE POR LEYES SOCIALES (70.8%MI) $

TOTAL PRECIO COMPARACION $
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusión de la firma .......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el
mantenimiento de la oferta de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá por el plazo de 150 días hasta la presentación de la
garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el
importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la
intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en
.........., calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano .................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha
certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres
correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de
sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las
mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro
Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que
la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO  DE
CONTRATO

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusión de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo de fiel
cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o
trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el
importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la
intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en
........., calle ........... Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano .................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha
certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres
correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de
sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las
mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro
Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que
la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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FORMULARIO DE CONTRATO
CONTRATO: En la ciudad de .................., el día ...........: POR UNA PARTE: El
Intendente Departamental de ...................., en representación de la misma de
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la
ciudad de ............ y POR LA OTRA PARTE: el señor.........., en nombre y
representación de la empresa..........., constituyendo domicilio en -----------, calle
.................... CONVIENEN lo siguiente: ----------------
PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
DURAZNO llamó a la Licitación Abreviada Nº... para la ejecución de la
Obra.....del Departamento ...........; II) Por Resolución de fecha .........se adjudicó
la Obra de referencia a la Empresa ..............................................................
SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra pre citada. Todo
se regirá por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la construcción
de la Obra con todos los documentos mencionados en la Sección I
(ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3. (DOCUMENTOS QUE SE
CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la Empresa ........................
para la ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que sean
impartidas a la Empresa para la realización de la Obra. ---------------------
TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de
$........... (pesos uruguayos ...............00/100) incluido el impuesto al valor
agregado (IVA).  CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes
por Leyes Sociales que corresponde pagar a la Administración es la cantidad
$……….(pesos uruguayos ...............00/100).
En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores que la
superen, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista.
QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se reajustará de acuerdo al
IGCC.-
SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de ....... meses. Este
plazo será contado a partir de la fecha de iniciación del replanteo, instrumentado
de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.
SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se
realizará mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada,
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su aprobación por el Ministerio
de Economía y Finanzas y en un todo de acuerdo con lo establecido en los
Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se realizarán en la misma
moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la
Intendencia Departamental de Durazno.-
OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo
necesario  que la Intendencia Departamental de Durazno considere
imprescindible para el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado
por aquella Intendencia  para cada caso  y comenzará a contarse 48 horas
después de haber sido notificado de la solicitud el Contratista. Toda modificación
o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo de la Dirección de la
Obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos,
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especialmente el Decreto Nº176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan
establecido o se establezcan al respecto.
DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo
previsto en el Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento
de Obra presentado por la firma contratista se anexa a este contrato. En relación
con dicho Plan, el contratista deberá tener en cuenta que el no cumplimiento del
monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la
Administración a la rescisión del contrato en las condiciones establecidas en el
art.65 del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras Públicas.
DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyó garantía de
cumplimiento de contrato mediante .........................
DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentó el certificado expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas y el certificado previsto en la
Ley No.16170 arts.663 y ss. vigente.
DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO :  Sobre los importes a liquidarse
mensualmente de obras realizadas (incluido el ajuste por mayores costos) se
efectuará un descuento del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de
garantía. Dichas retenciones podrán ser sustituidas según se establece en el
Pliego de Especificaciones Particulares.-------------------------------------------------------
-----------------
DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a
todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los
contratistas de obra pública, deberán incluir en sus relaciones convencionales
con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas
las disposiciones vigentes de derecho laboral.-----------------------------------------------
--------
DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de Durazno,  efectuarán la inspección de las obras y/o de los
centros de producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose
el contratista a otorgar las facilidades necesarias. ------------------------------------
DECIMO SEXTO - ARBITRAJE : Queda establecido que las diferencias o
controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo
establecido en la cláusula 1.53 del P.E.P. ----------------------------------------------------
DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo
vencimiento de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier
acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado,
sin necesidad de estipulación judicial o extrajudicial de alguna. ------------------------
DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen
domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos
como suyos en el encabezamiento. -------
DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del
País a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este convenio.------
PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del
mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados. --
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION ABREVIADA N°………….

RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL
DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE:…………………………………………  N°…………………………………...

LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….…

PAIS:……………………………………………………………………………………..

TELEFONOS:…………………………………………………………………………...

FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..…

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………

D.G.I.:…………………………………………. VIGENCIA:…………………………

B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO:

FIRMAS:……………………………….………………………………………………...

ACLARACIÓN DE FIRMA:………………………………………



ANEXO
Coeficientes para Reajuste de pagos

JORNAL
COSTO

VIDA
DÓLAR

COEFICIENTE
MATERIALES GAS OIL

CEMENTO
PORTLAND

EXPLOSIV
OS

HIERRO CUBIERTAS
MADERA DE
ENCOFRADO

RC 2

1 Movilizacion 34% 25% 23% 18% 40% 28% 6% 19% 7%

2
Bacheo superior a 20 m2 (incluye exc y
base granular 24% 27% 27% 22% 83% 17%

3
Bacheo inferior a 20 m2 (incluye exc y
base granular 24% 27% 27% 22% 83% 17%

4
Escarificado de pavimento existente y
preparacion de base 27% 25% 30% 18% 74% 11% 15%

5
Material granular para recargo (CBR
>60% incl transporte) 24% 27% 27% 22% 83% 17%

6
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
imprimacion 32% 24% 21% 23% 78% 22%

7
Ejecucion de tratamiento bituminoso
doble 32% 24% 21% 23% 78% 22%

8
Suministro de agregados petreos
gruesos y medianos 23% 25% 29% 23% 50% 30% 20%

9
Suministro, transporte y elaboracion de
diluidos asfalticos 100% 100%

RUBRO DESCRIPCIÓN

INCIDENCIA DE INSUMOS


