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1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1  GENERALIDADES

El objeto del presente contrato es la ejecucion de Obras de bacheo en Tratamiento
bituminoso en cuadras de la Ciudad de Durazno y Santa Bernardina.-

1.2  UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

Ubicacién — Ciudad de Durazno, Departamento de Durazno.

Designacion - Licitacion Abreviada N2: 02/2015

Obra: Obras de Bacheo en Tratamiento Bituminoso en Cuadras de la Ciudad de
Durazno.-

1.3 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones
Particulares (P.E.P.), regirdn, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

13.1 Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego General o P.O.
(1989).

1.3.2 Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al
proyecto, durante el plazo del llamado a licitacién.

1.3.3 Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las
propuestas.

1.3.4 Normas de ordenamiento financiero contenidas en los Arts. 45 y siguientes de
la Ley N215.903 del 10/11/87 y sus modificativas.

1.4 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS

El P.E.P. y la documentacion a la que se hace referencia pueden ser examinados en la
Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera N2 914 de la ciudad de Durazno, a partir
del dia 14 de enero de 2015 en el horario de 8:15 hs. a 13:30 hs.-



15 EMPRESAS QUE PUEDEN PRESENTAR OFERTAS
Dichas empresas deberan cumplir con los requisitos establecidos en este P.E.P.

1.6 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicién de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en la Intendencia
Departamental de Durazno en la calle J.G. Artigas N°463 de la ciudad de Durazno previo
pago en Div. Tesoreria de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil).

En el momento de adquirir la documentaciéon se establecera un domicilio o nimero de fax,
para posibilitar el envio de toda informaciéon complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa oferente,
con la notificacidén personal o copia de fax.

El recibo de adquisicion de la documentacién correspondiente al llamado, con indicacion de
fecha y hora, no debera incluirse en el sobre con la oferta, sino que se entregard
directamente al Escribano actuante en la Licitacion.

1.7 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS
PROPUESTAS

1.7.1 Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a la
normativa vigente.

1.8 PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en Division Abastecimiento hasta el dia 04 de febrero de
2015 a las 11:00 horas.

La Administracién podrd prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los
derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo
original quedaran sujetos al nuevo plazo.

1.9 DE LA PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION

191 Se presentard un Unico sobre cerrado y lacrado donde se incluird la
documentacidén referente a la empresa oferente y la propuesta econdmica en dos carpetas
separadas. Aquellas presentaciones que no se ajusten a ello y a las demas disposiciones del
P.E.P. no serdn recibidas.

1.9.2 En el sobre figurara el nombre del oferente y el nimero de la licitacion. En
una carpeta en la que figurara la inscripcién "Antecedentes de los Oferentes"” contendrd la
informacién solicitada en la Clausula 1.9, y de ser aplicable la Cldusula 1.10. La otra
carpeta, en la que figurara la inscripcion "Propuesta Econdmica y Proyecto", contendra
la informacidn solicitada en 1.12 y la propuesta de acuerdo con los formularios N25 y N26.
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1.9.3 La documentacion se presentard en original y dos copias, todo debidamente
foliado.

1.10 INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS ANTECEDENTES DE
LOS OFERENTES

Se deberd incluir en la primera carpeta la siguiente informacion:

1.10.1 Antecedentes legales relativos a la constitucién, naturaleza juridica y nacionalidad
de la empresa o consorcio proponente, con indicacién de si la empresa es filial o
subsidiaria de cualquier otra institucidon. Si se tratase de un consorcio no establecido
se deberd incluir una carta intencion de consorciarse, detallando en la misma las
condiciones en las que se constituird el consorcio para el caso de resultar adjudicatario.

1.10.2 Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacién y en la
construccidon de obras publicas y cumplimiento de prestacién de servicios anteriores,
analogos al licitado, llenando al efecto el cuadro que se adjunta Formulario N23
(Experiencia en obras similares).

1.10.3 Relacién de obras en ejecucidon y otros compromisos contractuales para los
proximos 4 afios en detalle anual.

1.10.4 Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucion de las obras y del
mantenimiento y conservacion de las mismas (hasta la recepcion definitiva), con
indicacion de sus especificaciones técnicas, si esta disponible. Se deberd completar
Formulario N2 4 (Equipo propuesto por la Empresa). Indicar si:

1.104.1 Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

1.10.4.2 El origen o procedencia de los mismos.

En caso de arrendamiento, no se podrd superar el 20% del total
de los mismos. Y en caso de importacion, el 25 %.



1.10.5 Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con
indicacion de sus antecedentes académicos y experiencia profesional,
suministrando el "Curriculum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado por
sus titulares. Esta informacion se presentara segun el Formulario N2 2 (Relacién de
personal técnico).

1.10.6 Relacion de los subcontratos propuestos cuyo monto individual exceda el 30% del
precio de oferta. Dichos subcontratos no podran superar en su conjunto el 60% del
precio total de la oferta.

1.10.7 Evidencia de su capacidad para la obtencién de fianzas, avales o garantias
(bancarias, comerciales y otras).

1.10.8 Referencias bancarias, comerciales y de organismos
publicos.

1.10.9 Informacidn concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implicado
en el Uruguay, en su pais de origen o en cualquier otro en que haya cumplido contratos.
La Comision Asesora de Adjudicaciones podrd solicitar informacién ampliatoria y
fehaciente sobre el tema.

Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta econémica,
sus elementos son parte del juicio de la Administraciéon sobre los oferentes, por lo que
cualquier alteracidon de la realidad serd causal para no considerar apta a la firma oferente.

La Comision Asesora de Adjudicaciones identificara los elementos que surjan de la presente
documentacién que comprometen al oferente y que deberan constar como obligaciones
principales en el correspondiente contrato.

1.11 INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE
EMPRESAS

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o mas empresas deberan cumplir
los siguientes requisitos:

1.11.1 Cada miembro del consorcio deberd proporcionar por separado la
informacién requerida.



1.11.2 La oferta, y en caso de adjudicacién, el contrato, seran firmados de manera de
comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.

1.11.3 Uno de los miembros sera designado como representante del consorcio. La
designacion del representante sera acreditada por poder otorgado por todos los miembros
del consorcio debidamente traducido y legalizado.

1.11.4 El representante del consorcio estard autorizado para asumir compromisos y
obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecucion del
contrato. Los pagos se haran por la Administracion exclusivamente a través del
representante.

1.11.5 Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e
ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la
ejecucidon del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la
aplicacion del principio de buena fe en la ejecucidn contractual. La responsabilidad
solidaria constara expresamente en la autorizacién mencionada en 1.10.4, asi como en el
Formulario de Oferta (Formulario N2 5).

1.11.6 Se presentara copia del documento de constitucion del consorcio, o carta
intencion, donde constaran:

- denominacién

- domicilio, teléfono y fax

- participacién de cada empresa

- administracién y representacion
- representante técnico

- declaracion de solidaridad

1.12 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA

1.12.1 La propuesta econdmica se incluird en la segunda carpeta y constara de los
siguientes documentos:



El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes precios y
montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N25 Y
Formulario N°6).

En estos formularios los oferentes deberan identificar el monto imponible total en su
propuesta segln lo establecido en el Art. 32 del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En
el monto imponible el oferente incluira el total de jornales que corresponda a la aplicacién de
la Ley N2 14.411.

- Andlisis de precios

unitarios.

- Preventivo de Flujo de

Fondos.

- Informacidon complementaria, no contemplada en este Pliego, que el
oferente estime necesario presentar para una mejor evaluacién de su
propuesta.-

1.13 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccién al lugar de emplazamiento de las
obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la informacidn
qgue pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita serd de exclusiva
cuenta del licitante. El Contratante suministrard cuando sean necesarios los permisos
pertinentes para efectuar estas inspecciones.

1.14 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitacion mediante comunicacién por carta a la Administracién o fax dirigido
a la direccion indicada en el llamado a licitacién, a mds tardar 5 (cinco) dias antes de que
venza el plazo para la presentacidn de ofertas. La Administracion dard respuesta por escrito a
las solicitudes que reciba. Se enviara copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida
una explicacién de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles licitantes
gue hayan adquirido los documentos de licitacién.

1.15 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

1.15.1 La Administracidon podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que
venza el plazo para la presentacién de ofertas, modificar los documentos de licitacién
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atenciéon a una
aclaracidn solicitada por un posible licitante.



1.15.2 Todos los posibles licitantes seran notificados por carta o mediante fax de las
enmiendas o comunicados, los que seran obligatorios para ellos. La simple copia del fax
constituira plena prueba de la notificacion.

1.15.3 La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener
en cuenta en la preparacion de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los
documentos de licitacion.

1.16 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

1.16.1 Moneda de la licitacion.

El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

1.16.2 Moneda para la evaluaciéon y comparacion de ofertas.
La moneda para la evaluacion y comparacién de propuestas sera el peso uruguayo.

1.16.3 Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas serd el peso uruguayo.-

1.17 TRIBUTOS

1.17.1 Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato,
vigentes 20 (veinte) dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se consideraran
incluidos en los precios cotizados.



1.17.2 El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al
impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia
expresa al respecto, se considerara el impuesto al valor agregado incluido en el monto de
la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alicuota del referido impuesto serd
reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la Administracién,
segun correspondiera.

1.17.3 Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de Industria y Comercio
conforme a las disposiciones del Decreto Ley N2 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y
modificativas.

Lo abonardn en forma directa o por via de retencion en la fuente de acuerdo a la
forma juridica adoptada.

1.18 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

1.18.1 Las propuestas serdn vadlidas y obligaran a los oferentes por el término de 180
(ciento ochenta) dias a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de
las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administracién ya se hubiera
expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no
librard al oferente, a no ser que medie notificacién escrita a la Administracién de su
decision de retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicacién en
el término de diez dias perentorios.

1.18.2 En circunstancias excepcionales, la Administracién podra solicitar que los licitantes
extiendan el periodo de validez de sus ofertas y que prorroguen la garantia de
mantenimiento de oferta consecuentemente. Esta solicitud y las respuestas seran
hechas por carta o fax. En este caso la garantia de mantenimiento de la oferta
también serd prorrogada como corresponda. El licitante podra negarse a la solicitud sin
por ello perder su garantia de mantenimiento de oferta. A los licitantes que acepten la
prorroga no se les solicitara ni se les autorizard que modifiquen su oferta.

1.19 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

1.19.1 Los licitantes deberan adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de
Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administracién de requerir
la adecuacion del mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el
contrato respectivo. Este plan de desarrollo de los trabajos deberd entregarse en planilla
tipo carta Gantt o en Project para poder hacer un correcto seguimiento de las distintas
etapas programadas.



1.19.2 Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan en las
diversas etapas de la obra. Ademds deberan indicar el equipo con que cuentan para
destinar a la ejecucién de los demas trabajos, detallando las caracteristicas de las
maquinas que lo componen (marca, tipo, modelo, afio de fabricacion, potencia,
capacidad, estado de uso, datos técnicos de catdlogo que permitan determinar
rendimiento de cada unidad en su tarea especifica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, no
podra retirarse ningln elemento del equipo propuesto para la ejecucion de los trabajos
comprendidos en esta licitacion sin previa autorizacion de la Direccion de Obras.

1.20 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberd ajustarse a los plazos
establecidos por la Administracidon se debera presentar un Preventivo mensual de flujo de
fondos necesarios para la ejecucién del mencionado Plan de desarrollo con precios en
ddlares estadounidenses.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra
realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado
por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las
disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administracion no seran tomadas en
cuenta para la comparacion de las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento del otorgamiento del
contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobacion de la Administracion.

1.21 GARANTIAS

1.21.1 Garantia de Mantenimiento de la Oferta
No aplica para esta Licitacion.

1.21.2 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

1.21.2.1 La garantia de fiel cumplimiento de contrato se constituira por un
monto equivalente al 5% del importe en pesos uruguayos del contrato a
otorgar.

Podra constituirse: En efectivo
Pdliza de seguro del BSE. Fianza o Aval Bancario.



1.21.2.2 La garantia de fiel cumplimiento del contrato deberd ser presentada
en la Intendencia Departamental de Durazno, previamente al otorgamiento del
contrato correspondiente. La devolucién de dicha garantia se efectuara de acuerdo
a lo establecido en la clausula 1.39(RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS).-

1.21.2.3 Si se opta por el aval bancario, deberda ajustarse
necesariamente al formulario que se agrega en el Anexo N2 1: AVAL
COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

1.21.2.4 Fianza de Banco Extranjero

Conforme a lo estipulado en la cldusula 1.20.1.2.b el
Banco Extranjero debe ser aceptable para la Intendencia
Departamental de Durazno. A modo de aclaracién y en lineas
generales se entienden aceptables los Bancos de Primera Linea,
sean Casas Matrices o Sucursales de los mismos.

El Banco Extranjero en el caso deberd acreditar, de manera
fiel, que el proponente constituyo el aval de fianza.

1.21.3 Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicard una retencién
del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucidon de tales
retenciones se efectuara de acuerdo a lo establecido en la cldusula 1.38(Recepcién
Provisoria de obras). Dicha devolucion, si correspondiera, se harda por las mismas
cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningun tipo y se
realizara conjuntamente con la entrega del acta de aceptaciéon de la recepcién provisoria.
Dichas retenciones podran sustituirse mediante depdsito en obligaciones hipotecarias
reajustables, en bonos del tesoro en ddlares o en pdliza de seguro de fianza emitida por el
Banco de Seguros del Estado de la Republica Oriental del Uruguay (en Unidades Hipotecarias
Reajustables o en dodlares estadounidenses), en todos los casos a favor de la Intendencia
Departamental de Durazno.

Si la Administracidon presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrd establecer
discrecionalmente la retencién de hasta el 50% de las garantias constituidas como refuerzo
de garantia de buen cumplimiento del contrato, hasta la recepcién definitiva.

1.22 CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentacién y comparacién de ofertas y como base para la preparacion
del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizardn los cuadros de cantidades (metrajes) que
se establecen en la Seccién Il.
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1.23 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente deberd designar a la persona o personas que la representen ante la
Intendencia Departamental de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado
indicando su direccion postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha
designacién podra hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o
Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder
General para todas las licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos
documentos deberan ser presentados en la Intendencia Departamental de Durazno
acompafiados de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme al modelo que
se agrega al final de esta Seccion como FORMULARIO N21 (Formulario de Carta Poder).

1.24 APERTURA DE OFERTAS

En acto publico a realizarse en la Intendencia Departamental de Durazno en la Seccién
Abastecimiento Anexo Sala de Licitaciones se procedera a la apertura de esta Licitacion, en
presencia de Escribano Publico y del representante del organismo licitante y de los
representantes de los licitantes que deseen asistir, procediendo a labrar Acta de todo lo
actuado, el dia 04 de febrero de 2015 a la hora 11:30 hrs.

1.25 COMPARACION DE OFERTAS

Se tendra en cuenta a los fines de comparacién la capacidad y disposiciéon real del equipo de
las empresas para realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Cuando de Ia
informacidén presentada no surgiera fehacientemente que la empresa dispondra,

en el momento en que las obras licitadas lo requieran, del equipo necesario para ejecutar las
mismas de acuerdo al Plan de Desarrollo de los Trabajos y la programacion propuesta, la
Administracion no calificard a la empresa. Ademas la Comision verificara si la empresa
cumple con los restantes requisitos incluidos en la Carpeta N21.

Una vez que se haya verificado, la informacion y los documentos requeridos en la Carpeta
N21 y los minimos establecidos en la Clausula 1.18 con respecto al plan de desarrollo de los
trabajos el "precio de comparacion” sera el factor determinante a efectos de la adjudicacion
de la o las obras. Dicho "precio de comparacién” para el proyecto presentado por la
Administracién es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el
Cuadro de Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el IVA
correspondiente, mas los aportes por Leyes Sociales segun se indica a continuacion.
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PRECIO DE COMPARACION = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE POR LEYES
SOCIALES

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizaran los calculos necesarios que resulten
de la aplicacién de la Ley N°14.411, sobre los montos imponibles estimados de sus
propuestas, con mas los aportes y gastos que correspondan por concepto de cuotas mutuales
y demads obligaciones y aportaciones que correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicard expresamente si se
modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se

mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales.

En caso de que un Oferente omita senalar el monto correspondiente a Leyes Sociales, se
rechazara la Oferta.

12



1.26 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u omisiones de
naturaleza subsanable, la Comision de Adjudicaciones podra requerir la informacién
complementaria, existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de la
notificacién del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se
considera que un error o una omisién es de naturaleza subsanable cuando se trate de
cuestiones relacionadas con constatacién de datos, informacion de tipo histdérico, aritmético
(como ser error en la posicion de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se
afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de
licitacién. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones bdasicos que, por su
naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no
presentar una determinada garantia o el no presentar la acreditacién de lineas de crédito,
etc. Por ultimo, tampoco se permite que la correccidon de errores u omisiones sea utilizada
por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o que contengan
errores U omisiones no subsanables segln los criterios establecidos anteriormente, seran
rechazadas. La Administracién, podrd ademas rechazar todas las ofertas cuando ninguna de
ellas se ajuste a los documentos de licitacidn, o cuando sea evidente que ha habido falta de
competencia o colusidn. La Administracion podra, rechazar todas las ofertas si las

de precio evaluado mas bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las
propuestas individuales podran ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrd
terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.

1.27 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de
anular el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicacién del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad
alguna frente a los Oferentes afectados por esta decision.

1.28 CONFIDENCIABILIDAD

Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicacion del
contrato la Comisién no suministrara informacién alguna con respecto al examen, aclaracion
y evaluacién de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las
mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

1.29 ADJUDICACION

La licitacion se adjudicara a la oferta de la obra evaluada como la mas baja, que cumpla
sustancialmente con los documentos de la licitacién y que de las garantias de cumplimiento
tanto en tiempo como en la calidad del producto terminado.-
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NO SE ADJUDICARA LA PRESENTE LICITACION A AQUELLAS EMPRESAS QUE TENGAN
ORDENES DE SERVICIO PENDIENTES Y/O ATRASOS EN CRONOGRAMAS DE OTRAS
OBRAS CONTRATADAS CON LA ADMINISTRACION.

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:
Calificacion de antecedentes (Ca): Se preparard un orden de mérito de las propuestas
calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran los items que a
continuacion se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos indicados.

a) Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30 PUNTOS

b) Experiencia de la empresa en obras similares: 30 PUNTOS

C) Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 20 PUNTOS

d) Antecedentes de la empresa con la administracién (calidad de las obras): 10 PUNTOS

e) Antecedentes de la empresa con la administracién (cumplimiento en plazo de las
obras): 10 PUNTOS

En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras ejecutadas
para la Administracion, las empresas con antecedentes negativos se calificaran de 0 a 4
puntos, las empresas con antecedentes positivos con la administracién se calificaran de 6 a
10 puntos y las empresas sin antecedentes se calificardn con 5 puntos.

Calificacion econdmica (Ce): Se calificara las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en
la calificaciéon de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado

Calificacion final (Cf): La calificacidn final de cada oferente se obtendra mediante la aplicacion
de la siguiente formula:

Cf=0,5xCa+0,5xCe
Donde:
Cf= calificacidn final

Ca= calificacion de antecedentes
Ce= calificacion econdmica del oferente evaluado
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La comision asesora de adjudicaciones aconsejard la adjudicacién de la oferta que obtenga la
mayor calificacidn final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a las indicadas.

1.30 VISTA

Concluido el informe de la Comisién Asesora de Adjudicaciones, se remitird al Sr. Intendente,
quién dictara Resolucién. Esta se pondra de manifiesto a los oferentes por un plazo de cinco
dias habiles.

1.31 IMPUGNACIONES

Dentro de los cinco dias siguientes al vencimiento del plazo de puesta de manifiesto, los
oferentes podran formular por escrito las consideraciones que les merecié el proceso hasta
ese momento, asi como el Informe de la Comisidén Asesora de Adjudicaciones.

1.32 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE
LOS CONTRATOS

El Comitente, comunicara por escrito al o a los adjudicatarios, o a quienes legalmente los
representan, la aceptacién definitiva de la oferta, transcribiéndose integramente el texto de
la resolucidn de la Adjudicacién.

Dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, a contar de la fecha de la mencionada
comunicacion, el adjudicatario debera notificarse personalmente o por medio de sus
representantes, de la adjudicacién recaida.

En el mismo acto, deberd fijar en domicilio legal a todos los efectos legales, si ya no lo
hubiera hecho.

En el mismo plazo indicado el adjudicatario debera presentar la garantia de cumplimiento de
contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondrd de un plazo de 30 dias a partir de su notificacidn, para perfeccionar todos los
documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcidn en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas deberd solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho
Registro y el previsto en la Ley N2 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberda estar legalmente

constituido previamente a la firma del Contrato, cuyo modelo contendrd bdsicamente
las disposiciones que se establecen en la clausula 1.11.
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Hasta ese momento el Oferente estard obligado con el Comitente, por la oferta presentada y
la comunicacién de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba
indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacién perdiendo el primero, el depdsito de
Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de Cumplimiento de Contrato, si este
ya se hubiera realizado.

El Contrato serd firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo 2 -
Formularios de Contrato).

1.33 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizaran en pesos uruguayos.

Habra un Unico certificado mensual de obra realizada, que serd elaborado dentro de los 10
dias calendario del mes siguiente al de la ejecucién de los trabajos, a precios unitarios del
contrato y que serd presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de la
Obra.
Este certificado sera luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado para su
pago.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Administracién en los
primeros 5 dias habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaracion al B.P.S. de los
montos imponibles generados en el mes.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas seran
deducidas de los siguientes certificados.

No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de la planilla
correspondiente al mes a certificar.

Reajuste de pagos.

Los pagos se reajustardn mediante la siguiente Paramétrica de la Direccion Nacional de
Vialidad para los rubros de referencia.

MA
JORN | COSTO | DOLAR GA HIE exp DER | ASF
AL VIDA COEF MAT S CP (RR L CuB| A ALT
' OIL o DE oS
ENC
1 | Movilizacién a% | 2% | 23% | 1sw | 3 | 28% | 6% o | 7%
0 0
Bacheo superior a 20m2 (incl. Excavacion
2 P ( Y 24% 27% 27% 22% 803 107
base granular) % %
Bacheo inferior a 20m2 (incl. Excavacion y 83 17
3 24% 27% 27% 2% | .
base granular) % %
Escarificado de pavimento existente
4 - P Y 27% 25% 30% 18% 704 101 105
preparacion de base % % | %
Ejecucion de tratamiento bituminoso de 78 22
S| 32% 24% 21% 23% | | o
imprimacion % %
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Ejecucion de tratamiento bituminoso doble 32% 24% 21% 23% 70/8 20/2
0 0
Suministro de agregados pétreos gruesos y 50
di 23% 25% 29% 23% % 30% | 20%
medianos o
Suministro, transporte y elaboracion de diluidos 100% 100
0

asfalticos.

%
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1.34 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacion de la obra serd de 4 meses contados a partir de la fecha de
inicio del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor de 44 horas semanales de lunes a viernes. El
Contratista podrd incrementar con la previa autorizaciéon de la Administracién la jornada de
trabajo. La Direccién de la Obra informara si hay interés en aumentar el horario de trabajo y
si estd en condiciones de atender la Direccion de las mismas en dicho mayor horario, o bajo
qué condiciones puede realizarse. En tal caso, seran de cuenta y cargo del Contratista todas
las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminacién de las obras esta basado en la suposiciéon de que el
numero de dias efectivos de trabajo en cada mes del aifo es: Quince (15) dias para los meses
de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses restantes. Si durante el
periodo de ejecucion hubiera menos dias de trabajo que los previstos, se aumentara el plazo
parcial afectado, asi como el total, en la diferencia entre el nimero de dias previstos y el
nuimero de dias reales trabajables.

1.35 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar
y mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar
la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y

Aguella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria
para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccién o
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha
de los trabajos, el Contratista tendrd la obligacidon de despedir o alejar inmediatamente a los
dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor brevedad
posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.36 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
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El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de notificacion al
Contratista de la aprobacién del contrato por la autoridad competente. El Contratista sera
notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo. Pondra a disposicion del
Director de la Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y materiales necesarios para el
trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta
operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa
operacion se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente
respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hard aun en ausencia
de éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se efectien en
el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion de las
sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.37 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucién de las obras mas los seis meses de conservacion correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio e
instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dard recibo el
Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio,
deberd, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de Obra, quien de inmediato
las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd por aceptado
lo resuelto por la Direccién de Obra y no le serd admitido reclamacion ulterior por tal
concepto.

Las dordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucién de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.38 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccién de Obra, propondra su recepcién provisoria al
Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones
mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato) correspondientes
a dichas obras. Este ultimo si no tiene observacion que hacer las dard por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 15 (quince) dias
para la devolucién de dichas garantias.
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Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en el
acta, dando la Direccidon de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un
plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si el
Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procederd a la recepcidn provisoria. Si no ha
cumplido las érdenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato con
pérdida de la garantia. El plazo acordado por la direccion de la Obra para efectuar las
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccién de la Obra, expondrd
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir
este término sin presentar reclamaciones, se entenderd que acepta lo resuelto por la
Direccion de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

1.39 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un plazo de 6 (seis) meses a partir de la Recepcion Provisoria, se procedera a la
recepcidon definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se
encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcidn definitiva del total de la obra, se hara la liquidacién final de los
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y drdenes de servicio hubieran sido
efectuados. Aprobada dicha liquidacién se devolverdn las garantias al contratista, previa
deduccidon de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista
reclamacién alguna por dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean
de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del
acta de recepcidn definitiva parcial correspondiente a la ultima etapa de la obra.

1.40 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucién del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construccion en
obras, podra disponer su demolicidn y reconstruccidn a costa del contratista, sin importar si
las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Direccién
de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido
incurrir éstos.

1.41 VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccidon de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra
ejecutada de vicios de construccion ocultos ordenard, en cualquier tiempo antes de la
recepcion definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccion.
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Los gastos ocasionados por la demolicién y reconstruccién, si se constatase la existencia de
vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario seran de cuenta de la Administracién,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Cédigo Civil.

1.42 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podrd cubrirse o hacerse invisible sin la aprobaciéon de la Inspeccién de Obras,
debiendo el contratista colaborar a esos efectos.

1.43 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefializacion de
obra, que atienda a un avance por zonas de la ciudad de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de
Vialidad vigente a agosto del 2003 (en adelante ETCM).

En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y providencias que
sea necesario efectuar y adoptar para que el trdnsito desviado se realice a una velocidad
razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocard las barreras, los parapetos, las senales, los letreros, las luces u
otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se elimine la
posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucién, en un todo de acuerdo con las
normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.

1.44 TRANSITO DE VEHICULOS

El contratista no podra en ningln caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez
gue para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberda construir o habilitar
vias provisorias laterales, o desviard el transito por calles auxiliares. De ser posible, se
realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la
media calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacidon del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios y calles
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y
guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual serdn necesarias sefiales
luminosas con caracteristicas adecuadas.

En todos los casos, el contratista sera responsable de que las vias auxiliares se encuentren en
adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulacidn por las mismas se
realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

1.45 TRANSITO DE PERSONAS
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El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefales y elementos de seguridad
a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los
peatones, ciclistas o cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo
el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y
confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

1.46 SENALIZACION DE LA ZONA DE OBRA

El contratista sera responsable del suministro y colocacién de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma
Uruguaya de Sefializacién de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo
estd obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la
circulacién normal por la calzada.

La senalizacidon de obra deberd estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas
y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.

1.47 RESPONSABILIDADES

El contratista no tendrd derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte de la
Administracién en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios generados por el
transito publico pasante por la obra.

La Administracién queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
en deficiencias en los desvios, sefializacién de la obra o de los propios desvios, elementos de
seguridad y proteccion, etc.

1.48 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizard a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven
suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucidon, siempre que se produzcan
efectivos perjuicios, los cuales se justificaran razonablemente por el Contratista, y cuando no
haya merecido observaciones durante la ejecucion del contrato.

La determinacion del importe maximo de dicha indemnizacién se hara en base a la siguiente
formula:

1= Mup, 16
D

Se entendera:
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| = monto de la indemnizacion;
M = monto de la obra contratada;

D = nimero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = nuimero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspensién, hasta la fecha en que ésta cesa, o numero

de dias calendario de aumento de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y
beneficios que se tomara igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista inexorablemente
debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacién de las obras.

Se considerard como fecha de inicio de la suspensién del plazo el dia en que la empresa se
vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de acuerdo al plan
de avance aprobado y de culminacion del mismo, el dia en que la empresa puede continuar

normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a contar del cese
del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacién reconocido al Contratista.

1.49 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendrd derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

1.49.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este caso el
Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un nuevo precio.

1.49.2 Cuando la reduccidn o supresiéon de la obra exceda el 25% del monto total del contrato.
1.49.3 Cuando la suspensién de la obra dispuesta o causada por la Administracién exceda
de 1/3 del plazo contractual.

1.49.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para el inicio de las obras en un 30%
del plazo total de la obra.
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Cuando la Administracién retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra realizada
sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avance, ajustados con las prérrogas
que correspondieran, el Contratista podra hacer incurrir en mora al Contratante mediante el
envio de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no hubiera
efectuado aun el pago, el Contratista tendrd derecho a prevenir la rescisién del contrato
mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este ultimo telegrama, si el Estado
no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados,
el Contratista podrad declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnizacidén que se
calculara de acuerdo a la siguiente féormula:

_ SIM G
J2

1

Se entendera:
I = Importe de indemnizacion a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en dias calendario
incluidas las prérrogas que correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al
momento de la rescision.

P = Plazo contractual en dias calendario.
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de
administracion y beneficios que a estos efectos se
tomara Gigual a 0.10.
El pardmetro S sera como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.
La indemnizacidn que se establece en la presente cldusula suspende y no podra ser
superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cldusula 1.48

(Indemnizaciones por suspensién de las obras).

En el caso previsto en el literal 1.49.1 de esta cldusula la rescisién operara sin derecho a
indemnizacién alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 1.49.2 1.49.3 1.49.4 se aplicard a los fines de la
determinacién de la indemnizacion la misma férmula indicada en 1.49.5.

1.50 RESCISION DE LAS OBRAS
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La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigible los
dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dard derecho a la
Administraciéon a encomendar la finalizacién del objeto del contrato a un tercero por cuenta
del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracidon -en caso de rescisién de contrato- podrd
ordenar el retiro del contratista del area afectada a la obra, tomando posesidn
automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal y maquinaria
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la Administracion
para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.51 APORTES POR LEYES SOCIALES

El Contratista debera presentar, donde la Administracién se lo indique una planilla con
todo el personal afectado a la obra.

La presentacién de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones
necesarias para que se eleve el certificado al Departamento de Hacienda.

La Intendencia Departamental de Durazno estard obligada al pago de todos los aportes
generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes, siempre que dicho monto no supere el
monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la
diferencia ird a cargo del Contratista.

El aporte de leyes sociales corresponde al 70.8% del monto imponible, y por ley si se
excede el plazo estipulado de las obras, este aporte aumentara al 74.8%, la intendencia no
se hard responsable de estos excedentes debiendo, por tanto, la empresa cargar con las
diferencias que esto implicase.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto alguna
discrepancia con lo especificado, el Contratista estard obligado, si la Administracion lo estima
conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfaccién de aquélla, y sin
gue ello signifique ninglin aumento del precio global establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacion del proyecto de variante
presentado resultara una reducciéon de obra, se disminuird el monto del precio global
contratado por aplicacién a dicha reducciéon de obra del precio unitario correspondiente.
Para la interpretacion y cumplimiento del contrato de obra respectivo, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentacion y en el modelo
de contrato, el licitante acepta que las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, por lo que el licitante debera renunciar al fuero que
pudiera corresponderle en razéon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

No se pagardn aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.
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En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que correspondan
por cuotas de asistencia mutual.

1.52 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA

Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitucion del depdsito
sustitutivo de la retencion del 2%, para los casos en que éstos correspondan, o declaracion
de la empresa de que no efectuara sustitucidén por ese periodo, deberdn entregarse donde la
Administracién lo indique, en los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente a la
ejecucién de los trabajos. Vencido el plazo, no podra efectuarse la sustitucién de la retencién
del 2%.

1.53 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccién innecesaria y deberd almacenar o eliminar todo el
equipo de construcciéon y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

1.54 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiard y retirard del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccién de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales
para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serdn de cargo
del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante
tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

1.55 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista deberd resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de
obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule de otro
modo, para el transporte, alojamiento, alimentacidn y pago de los sueldos de acuerdo con las
estipulaciones de las normas laborales vigentes.

Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccidon de la Direccién de
la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al personal y a
los trabajadores del Contratista.
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Leyes laborales

El Contratista cumplira con las leyes laborales del pais Contratante y con todos los estatutos e
instrucciones contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

1.56 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberdn cumplir con lo especificado en la
SECCION 11 (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podra
utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Direccion de la
obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias antes de la fecha
del llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a
la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en
este Pliego, o como lo indique la Direccién de la obra en los casos en que corresponda,
debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para permitir su examen vy
analisis.

1.57 MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de laboratorio e
instrumentacion que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las
Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Direccién de la Obra.

Los costos incurridos deberdan estar incluidos en el precio del contrato.

1.58 EQUIPO DE LABORATORIO, TOPOGRAFIA Y OFICINA
Se estard a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Particulares (Seccion 1)

1.59 CARTELONES EN OBRA
No corresponde.

1.60 SEGUROS

El Contratista serda responsable de los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del
contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes
publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en la
zona de obras u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro contra todo riesgo por USS 250.000 (ddlares estadounidenses doscientos
cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su recepcidon definitiva.

1.61 FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.
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Se considerardn causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de
ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para
evitarlas o reducir los dafios consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucién, rebelidn,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacién de poder.
b) Huelgas.

c) Confiscaciones, expropiaciones, dafios o destruccion causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones
volcanicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.62 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el Contratista,
sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion de las obras o que se
susciten durante el plazo de garantia de conservacién de las mismas, sera resulta por arbitros
nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del
nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de cinco (5) dias habiles para
nombrar el suyo. De acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco
(5) dias habiles a contar de la designacion del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias habiles a contar de
la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera inapelable, si el
Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del
contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le
descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones
gue pudiera originar el cumplimiento del fallo.

1.63 DE LAS NORMAS
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Cada vez que en los documentos de Licitacién se mencionan normas de calidad a que deban
sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también seran aceptables
bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las
mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fabrica, nimero de
catdlogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, serdn también aceptables ofertas
de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten
igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administracion.
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2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1 INTRODUCCION

En esta Seccion se efectian aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Seccion |,
segun corresponda a las caracteristicas de las obras que se licitan.

En caso de contradiccidn, las especificaciones de esta Seccidon prevalecen sobre las
especificaciones de la Seccién |.

22 MULTAS

- Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservacion de las obras: USS 50
(ddlares estadounidenses cincuenta) por dia.

- Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: USS 50 (ddlares
estadounidenses cincuenta) por dia y por cada orden.

- Por atraso en el cronograma de desarrollo de los trabajos: USS 100(ddlares
estadounidenses cien) por dia.

2.3 ACOPIOS
Para la presente licitacidon no se admitiran pago por concepto de acopio de materiales.

2.4 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras de bacheo en cuadras de la ciudad, se ejecutaran de acuerdo al tamafio del bache a
reparar. Los mismos se pagardn de acuerdo a los rubros:

- Bacheo superior a 20m2 (incl. Excavacion y base granular)

- Bacheo inferior a 20m2 (incl. Excavacion y base granular)

En ocasiones y con previa autorizacion de la Direccién de Obras, se procedera a escarificar el
pavimento existente y preparar la base para el riego asfaltico. Dichos trabajos se pagaran de
acuerdo al siguiente rubro:

- Escarificado de pavimento existente y preparacion de base

La Administracion notificara mediante comunicado las necesidades de urgente
reparacion, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado.

MOVILIZACION

Se pagard como movilizacién o implantacion de obra el Rubro 1 "Movilizacién" cuyo importe
no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagara de la siguiente
forma:
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El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos,
llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para
ejecutar el movimiento de tierra de la obra.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40%
(Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

BACHEO

Dependiendo del tamafio del bache a reparar y del método constructivo empleado, la
reparacion de los baches se pagara por precio unitario en los siguientes rubros:

2 Bacheo superior a 20m2 (incl. Excavacion y base granular)

3 Bacheo inferior a 20m2 (incl. Excavacion y base granular)

Los rubros incluyen: la excavacién, transporte y depdsito del material removido, ademas del
material granular su tendido y compactacion.

Se entiende que la diferencia entre los rubros 2 y 3, es el método constructivo y el equipo de
regador de asfalto utilizado.

La reparacién de pozos aislados, se incluye en el rubro 3. En este caso, la Empresa propondra
en su oferta el método constructivo que utilizard en la reparacién de los mismos.

ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE

Con aprobacion de la Direccidon de Obras, se escarificara toda la superficie del pavimento
poceado, se preparara la base para luego imprimarla y ejecutar el tratamiento bituminoso.
Los trabajos de escarificado, conformacién y compactacion de base granular se pagaran por
metro cuadrado por el rubro:

4 Escarificado de pavimento existente y preparaciéon de base (zona de pavimento
poceado)

EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION

La superficie a tratar deberd estar libre de polvo y todo material perjudicial.

En todos los casos el polvo producido por el barrido sera alejado por lo menos a 2 m de la
superficie a tratar.

El tratamiento bituminoso de imprimacion se realizard inmediatamente después de
acondicionada la base.

En ningun caso se admitird la distribucion de agregado para absorber los excesos de material
bituminoso, los que se eliminaran después de 3 horas mediante su extension por medio de
escobillones.

Después de aplicado el material bituminoso se dejard transcurrir un plazo no menor a 24 hs.
para que penetre en la base tratada.

El trabajo se liquidara al precio unitario establecido para el rubro:

5 Ejecucidn de tratamiento bituminoso de imprimacién

El rubro 5 se pagara por metro cuadrado.
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EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE

Este tipo de tratamiento consiste en dos aplicaciones de material bituminoso sobre una base
o pavimento preparado al efecto; seguidas de dos distribuciones de agregados, una de
tamafiio grueso y otra de tamafio mediano, con el fin de obtener una capa de rodadura de
relativa impermeabilidad y espesor no superior a 3 cm.

Para proceder a realizar los riegos de tratamiento debe estar completamente limpia la
imprimacion y el tratamiento “A” en cada caso. Se pasara la barredora sopladora
inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr la superficie totalmente
limpia se deber3 utilizar otros métodos ya sea mediante el uso de compresor de aire.

La dosificacion de asfalto y agregados pétreos serda acordada entre el Contratista y la
Direccidon de Obra en cada caso.

La primera aplicacién se hard inmediatamente después del curado del riego de imprimacioén,
luego de transcurrido un plazo no menor a 24 hs.

Se ejecutard posteriormente la distribucién del agregado grueso y se dara comienzo al
aplanado mecénico que serd seguido del rodillado neumatico.

En los dias subsiguientes y con una temperatura ambiente superior a los 152C se proseguira
con este rodillado hasta efectuar 40 pasadas por cada punto cubierto por el tratamiento.
Terminada la compactacion se retirara de la superficie todo exceso de agregado, mediante
barrido liviano con escobillén de mano.

Luego de realizado el curado, con un tiempo no menor a 3 dias, se realizara la segunda
aplicacion de material bituminoso, ejecutandose inmediatamente la distribucion del
agregado de tamafio mediano y el rodillado de la forma antes mencionada.

Terminada esta compactacidn se retirara el material sobrante mediante barrido liviano con
escobillén de mano y se librara al transito.

La ejecucion del Tratamiento Bituminoso Doble se pagara por metro cuadrado realizado
dentro del Rubro 6.

El suministro de diluidos asfalticos se pagara por metro cubico y se pagaran dentro del Rubro
8 “Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos”.

AGREGADOS PETREOS

Los agregados pétreos destinados a la ejecucion de tratamientos bituminosos, poseeran un
desgaste “Los Angeles” maximo de 32 % (treinta y dos por ciento). Se utilizardn particulas
duras, estables y limpias mediante proceso de doble lavado y tamizado o particulas de esas
caracteristicas pero provenientes de un proceso de trituracién.

Sera de cargo del Contratista el costo de todos los productos y operaciones necesarias para
disminuir la humedad de los agregados, o mejorar la afinidad con el asfalto.
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Los agregados provenientes de diferentes fuentes de aprovisionamiento o sistemas de
preparacidon, no podran ser mezclados o depositados en el mismo acopio, ni usados
alternativamente en el mismo tratamiento, sin previa autorizacién expresa de la Direccién de
Obras.

Respecto del indice de chatura, estard comprendido dentro de los limites fijados en el Pliego
General de la Direccién Nacional de Vialidad del MTOP. (indice de chatura inferior a 0.5).

La piedra no poseerd un porcentaje en peso seco de polvo impalpable (pasa tamiz #200 en
designacién de tamices UNIT) superior al 1%.

Los agregados pétreos gruesos y medianos se mediran por metro cubico y se pagaran dentro
del Rubro 7, “Suministro de agregados pétreos gruesos y medianos”.

MATERIAL GRANULAR CBR >60% PARA BACHEO

El material granular se compactara al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.
Deberd cumplir con las siguientes condiciones:
CBR > 60% al 100% del PUSM.
Expansion menor que 0.3%.
El ensayo CBR y expansion se realizardn con una sobrecarga de 4.500 gramos.
Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X*1P<180
X*LL< 750

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N2 40, IP el indice plastico y LL el limite
liquido respectivamente de dicha fraccidn.

2.5  PERIODO DE CONSERVACION

Durante el periodo de garantia de la obra se realizaran los trabajos previstos en la Seccién 15
de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de
Vialidad", vigentes a la apertura de la presente licitacion, en lo que no se oponga a lo
estipulado en este Pliego.

2.6 CONDICIONES PARA LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

Las condiciones para la recepcién provisoria y definitiva son las que se establecen en la
Seccion 16 de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de
Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de
Vialidad" vigentes a la apertura de la presente licitacion, en los items objeto de la presente
contratacion.

2.7  EQUIPO MINIMO
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Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes
equipos:

- Motoniveladora

- Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia minima
- camion regador de agua

- compactador neumatico autopropulsado

- compactador liso tipo tandem

- Retro combinada

- Camion Regador de asfalto

- Barredora sopladora

- Gravilladora

En caso de consorcios se determinarda por la suma ponderada de los equipos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de participacion
en el consorcio.

A los efectos de la adjudicacion la Administracion verificard que los equipos propuestos se
encuentren disponibles para la presente contratacion, o sea que no se hayan comprometido
en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecucion.

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la presente
contratacion, la Administracidon solicitard al oferente informacidon complementaria y/o
documentacion de compromiso de adquisicion de los equipos faltantes.

Disponer en arriendo o propiedad:
Camiones necesarios

28 CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la preparacion
del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes adjunto:

L Unida | Metraj | Precio Precio Monto
Rubro Descripcion o .
d e Unitario | Total |[Imponible

1 Movilizaciéon Global 1

Bacheo superior a 20m2 (incl.
2 B M2 1.120
Excavacion y base granular)

Bacheo inferior a 20m2 (incl.
3 L M2 400
Excavacion y base granular)

Escarificado de pavimento
4 _ y M2 11.200
existente y preparacion de base
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Ejecucion de tratamiento
bituminoso de imprimacion

M2 12.720

Ejecucion de tratamiento
bituminoso doble

M2 12720

Suministro de agregados
pétreos gruesos y medianos

M3 331

Suministro, transporte y
elaboracion de diluidos
asfalticos.

M3 45,792

SUB-TOTAL SIN IVA:
IVA 22 %:
TOTAL IVA INCLUIDO:

TOTAL
C/IVAY
LEYES
SOCIALES:

LEYES
SOCIALES
(70,8%MI)
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El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacion, unidad de
medida, metraje, precio unitario y monto imponible, de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los
precios unitarios.

La cotizacién de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sélo juicio de la
Administracién, podran dar lugar a la anulacidn de la propuesta.

Asimismo el contratista detallard los procedimientos constructivos a emplear.

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los
oferentes indiquen en sus propuestas no podran ser inferiores, al
12% del monto total sin impuestos.

2.9 PERSONAL TECNICO
Las empresas deberan cumplir con un plantel basico para la presente licitacion:

Se exigira:
1) Un Ingeniero Civil de Obras
Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o
superior a las obras motivo de esta licitacién, y que tenga una experiencia mayor a 4
anos.
El profesional Ingeniero Civil debera estar presente en la obra al menos Dos dias a la
semana. En caso de ausencia superior a los 5 dias consecutivos, sin perjuicio de las
acciones que correspondan, el Contratista deberd suplantar al Ingeniero Civil por otro
Ingeniero Civil con calificaciones iguales o superiores, a satisfaccion de la Direccidon de
Obras.
2) Un Ingeniero Civil como Representante Técnico
El oferente deberd designar un representante técnico con titulo de Ingeniero Civil quien,
en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendra a su cargo la coordinacién con los
técnicos designados por la Intendencia y deberd asumir las responsabilidades inherentes
a la construccion.
Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior a las
obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la profesién mayor a 4
anos.
3) Técnico en Prevencidn y seguridad industrial
El oferente deberd contar con un especialista en Prevencion y seguridad industrial el
cual sera el responsable de:

— Laseguridad en la obra y todo lo referente a la ley vigente.

— Elaboracion de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.
Investigaciones de accidentes.
Capacitaciones de trabajo seguro al personal de la obra.

En general serd el responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074
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En caso de consorcios se admitird que uno de los integrantes cumpla con el personal
basico requerido.

2.10 SITUACION Y CAPACIDAD ECONOMICA - FINANCIERA

Para la capacidad econémica y financiera de las firmas postulantes se exigird a la
empresa una acreditacion de una linea de crédito de una o varias instituciones
financieras establecidas en la Republica Oriental del Uruguay o extranjeras de primera
linea que la Intendencia considere aceptable, debiendo en este ultimo caso indicar el
Banco corresponsal o figura similar que en esta plaza lo representa, cuyo nombre o
razon comercial deberd quedar claramente establecida, por un monto total de: USS
50.000 (cincuenta mil délares estadounidenses). También podra acreditarse una linea
de crédito por la misma cantidad de una casa proveedora de materiales afines a la obra
a construirse, cuyo nombre y razén comercial deberan quedar claramente establecidos

El caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de las lineas de crédito
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de

participacién en el consorcio.

La omision en la presentacion de esta exigencia se considerara como error no subsanable.
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3. SECCION Il : ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

3.1 OBJETO

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocaran durante la ejecucién de las
Obras.

Se considerardn los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y
empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en
el area de influencia de las obras y la poblacidn en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion
Ambiental:

| MOVIMIENTOS DE TIERRA

I MEDIDAS DE SEGURIDAD

n AREAS VERDES

v RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES
\ VARIOS

En caso de contradicciones con articulos del Pliego Particular de Condiciones (PPC),
prevalecerdn los articulos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Direccion de Obras.

3.2 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas debera disponer de la informacién actualizada en cuanto a redes de los
distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc..

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los
aqui abarcados, el Contratista esta obligado a proponer y una vez aprobadas por el
Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucidén que sea razonable durante toda la duracidn de las
Obras para impedir la contaminacién de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacién y otros desechos nocivos no seran descargados
en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que
desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales tdxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en las
leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con
los procedimientos en ellas indicadas.
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La quema de combustibles se realizard bajo la vigilancia constante de personas
competentes.

El Contratista no quemara llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores, o
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la
guema de otros materiales.

Se pondrd especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause
dafios a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estdndares de
emisiones ni provoque molestias a la poblacion.

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que
deberdan ademds cumplirse las normativas nacionales y Departamental es de facilidades
para el personal, control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los generados en
todas las actividades de la obra), seguridad en los depdsitos de combustibles,
materiales, etc.

I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucién de terraplenes, etc.,
deberdn llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o
privados o molestias a la poblacién; siendo el Contratista responsable respecto de
reclamaciones, demandas, dafios, costos y desembolsos de toda indole originados o
correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar
previamente en cada uno de los organismos, la informaciéon de redes en la zona de las
obras. Si durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo mencionado
anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos serdn de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, deberd adoptar las precauciones
del caso e indefectiblemente solicitar aprobacién por escrito al Departamento de
Transito o el que corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a
cortes o desvios.

Deberd poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacion de
maquinaria de construccién por la via publica fuera del drea de trabajo. El Contratista
debera colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, sefiales, letreros, luces y todo
medio requerido para que el transito se realice en forma segura sin afectar la integridad
de las obras y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitird al Director
de Obra.

Durante la ejecucion de las obras deberda mantener el emplazamiento de las mismas
libre de obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo
escombros, etc..

El Contratista se hard cargo del costo de la recuperacidon a nuevo de todos los lugares
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.
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En todo momento deberd mantener acceso comodo a las viviendas particulares,
entradas vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y
mantenidos en buen estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo
caso que ordene el Director de Obra, se colocaran pasarelas o se tomaran disposiciones
para no cortar el transito transversalmente a la excavacion.

Una vez iniciada la ejecucién de una obra, deberd continuarse sin interrupcion hasta
terminarla por completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado
por el Director de Obra.

En forma simultdnea a la presentacion de los cronogramas de obra exigidos en los
Pliegos, el Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacién semanal de un
cronograma parcial con las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones
domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de
transito y desvios previstos.

En todos los casos se reacondicionaran las veredas y afirmados en la zona de influencia
de las obras de acuerdo a lo estipulado especificamente en los Pliegos, o a lo que
establezca la Direccion de Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando
que sean lo mas estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacion se
disponga lo mas cerca posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de
inmediato, seran depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles) en
las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstaculos a los desaglies,
al transito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el
levantamiento de polvo o su dispersidon en el medio. Los materiales depositados en la
via publica deberdn ser vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad.
También la maquinaria, donde se evitard ademds el derramamiento de aceites,
combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocard los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos
naturales de agua, sino que los depositara en sitios alejados de la via, autorizados por el
Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfaltico, se
debera depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas,
en condiciones adecuadas con la autorizacién correspondiente del Director de Obra, la
no autorizacién del procedimiento presentado, no dara derecho a reclamo de tipo
alguno.
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Los materiales sobrantes de las excavaciones deberdn ser retirados dentro de las 48
horas de extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras,
dejando la via publica libre de obstdculos o residuos.

El Contratista eliminarda las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o pluviales
de una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de
conduccidn, y no permitird que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y
la libre circulacion de los pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan
debido a los trabajos del Contratista deberadn ser desobstruidas y reparadas a la
brevedad sin costo para el Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener
un frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin
embargo sea necesario restablecer el transito vehicular interrumpido total o
parcialmente, se realizardn las obras necesarias para que el transito se desarrolle en
forma segura. Estos trabajos serdn a cargo del Contratista sin suponer costos adicionales
al Propietario.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy
lento y en las proximidades de viviendas o asentamientos, el Contratista no excavara
zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo, sin un plan de desaglie basado en
levantamientos topograficos a una escala adecuada, que deberan contar con la expresa
aprobacion de la Direccién de Obra.

| MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista mantendra el sitio y todas las dreas de trabajo en condiciones sanitarias
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e
higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente.

También estd obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacion que éste
juzgue conveniente y con la anticipacion que éste estime necesaria, a los efectos de
mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.
En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
producto quimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la
napa freatica, debera notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales
apropiados y tomard medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que
ocasionaron el problema.

Ademas, deberd bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma
permanente, y cumplira con todos los reglamentos de seguridad en la construccion y
cualquier otra medida exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las
medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces para la noche,
empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefales de peligro y todo aquello necesario
para salvaguardar la vida y la propiedad.

Todas estas medidas seran sometidas a la aprobacién del Director de Obra, el que
habilitard la continuacién de los trabajos.
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El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.

Los apuntalamientos se usaran en obra siempre que sea necesario y su costo estara
prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizardn en
cualquier lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor
cantidad de medios de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra
ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracién

Sin embargo en ningln caso estard el Contratista exonerado de su obligacion, de
acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Serd él, responsable por la
seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la falta de la misma. En casos
de urgencia el Director de Obra podrd disponer de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.

Los mismos serdn descontados en el primer certificado presentado inmediato al
surgimiento de la urgencia.

El Contratista deberd levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos
apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las dreas de trabajo.
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las
normativas vigentes. Las excavaciones deberdn ser apropiadamente protegidas para
evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada
fase del avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista
procedera con la previa autorizacién del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas
bajo la supervisidon de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad
gue corresponda.

El Contratista se mantendrd informado y cumplird estrictamente las leyes vy
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos,
siendo totalmente responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada
caso de uso, se deberd contar con la aprobacion y supervisidon del Servicio de Material y
Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Departamental correspondiente.

El Contratista deberd suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la
Direccion de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia movil, si existe en la
localidad mas préxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio.
De no contar con este servicio debera tener prevista la conexidn con el centro
asistencial o servicio médico mas préximo, cortando en la obra con un sistema de
comunicaciones adecuado.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de
acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.
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]| CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
El Contratista deberd velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en : a) evitar la destruccidn
de la cobertura vegetal y la excavaciéon de la misma fuera de la faja de dominio, b)
preservar arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico, c) acumular los
suelos vegetales removidos para su utilizacion en la recomposiciéon de la cobertura
vegetal.

Para la remocidon de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el
Contratista deberd consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio
Departamental. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberd instrumentar
la correspondiente reposicién.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes,
el Contratista sera responsable de su rehabilitacién con el empleo de especies nativas
previa aprobacion de la Direccién de Obras.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales , de
manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario deberd reponer
el mismo tipo de vegetacidn existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

v CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al
minimo la producciéon de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.

Las operaciones nocturnas en el sitio estaran sujetas a la aprobacién del Director de
Obra. Tal aprobacién no se efectivizard, a menos que el Contratista haya hecho los
preparativos para proveer suficiente alumbrado y la mitigaciéon de los ruidos. La
autorizacion se solicitara con suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda
disponer representacion en el lugar.

En caso que se conceda la autorizacién, el Contratista extremara las precauciones para
reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no
superando los niveles de ruido, los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la
cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen,
sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos,
escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizardan de forma que los niveles de vibracién
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como
tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibracidn son esenciales .

El Contratista extremard sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de
vibracién si ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.
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El Director de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo
estime conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista
tomara las medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos,
siendo responsable de todos los costos que esta adecuacidén importe asi como los costos
por los dafios que los niveles de vibracion superiores a los permitidos provoquen.

En ningln caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar los estipulados
en las reglamentaciones vigentes.

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberdn ser aprobados
por los Servicios Municipales correspondientes.

\' VARIOS

EXPLOTACION DE CANTERAS Y PRESTAMOS

En caso que el Contratista emplee materiales directos de canteras, serd de su
responsabilidad comprobar que los dueifos de las mismas hayan conseguido los
permisos o licencias correspondientes, copia de las cuales serdn remitidas al Director de
Obra. No se explotara una cantera de materiales rocosos sin previa autorizacion del
Director de Obra, ademas de cumplir los requisitos indicados anteriormente.

El Contratista no extraera cantos rodados, arena u otros materiales de construccion de
los lechos de los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con la previa
autorizacion del Director de Obra.

CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION

El Contratista ejercera toda precaucién, incluyendo la aplicacién de medidas transitorias
y permanentes durante la duracién del proyecto, para controlar la erosién y minimizar
la sedimentacion de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentacion y erosidn permanente seran aplicadas al
material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo
fuentes de material local, acopio de materiales, areas de desechos y caminos de
servicio.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada,
el Contratista inspeccionard los dispositivos de control de erosion y sedimentacién,
transitorios y permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que seradn corregidas
de inmediato.

Asimismo el Director de Obra podrd notificar al Contratista sobre deficiencias
constatadas, las que deberdn ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.

De no mediar al solucién, el Director de Obra podra efectivizarla por terceros a cargo del
Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.

Para proteger los cortes y terraplenes de la erosién, en los taludes y rellenos se
sembrardn gramineas o plantas rastreras. Seran seleccionadas especies adaptadas a las
condiciones ecoldgicas locales, que germinen rdapidamente y posean un sistema de
raices profundas para fijar los suelos.

HALLAZGOS
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El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de
valor material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se encuentre en el emplazamiento
de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario
de los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de la
Direccién Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencidn de muestras y testigos de las
excavaciones, en el hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento
de aguas.
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4, FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1
Formulario de Carta Poder

Lugary fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre delllos poderdante/s) autorizo/amos a ..............
(nombre delllos apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... NO e, para que en

mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de trdmites, gestiones y peticiones ante
cualquier oficina o reparticién de la Intendencia Departamental de Durazno , en relacion con
cualquier licitacion en tramite o que se efectue en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacién necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcidn de la Empresa en los registros existentes o que se creen
en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que
indique la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las

observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto-
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
9) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos

pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser
adjudicatario/s de la Licitacion con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencion personal delllos mandante/s en el tramite no significard revocacion tacita del
presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas
y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensién, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano ......... a los efectos de certificacion de firmas.

Firmas
SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las
mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actue por
poder, vigencia del mismo.
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FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA
EMPRESA

DEDICACION
TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO
UNIVERSITARIO

PERSONAL DE
SUPERVISION,
CAPATACES
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA

FORMULARIO N° 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

FORMULARIO N° 4

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA PARA LA LICITACION DE REFERENCIA
Licitacion..........cccceevuunes de.....c.c.... para............

Empresa:......ccovvvenene
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FORMULARIO N° 5
Formulario para la presentacion de las propuestas

...... de .......de 2014

Sr. Intendente de Durazno

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio, nimero de
teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusién de
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada “................. ", de acuerdo al Proyecto

basico N° ... que declara conocer, asi como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por
los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y nimeros por
cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de
$.... (pesos uruguayos) con |.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Leyes Sociales discriminadas por rubros.
c) Monto imponible total.

Saluda a usted atentamente,
Firma del Contratista o
Representante Legal

48



FORMULARIO N° 6
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES.

RUBRO DENOMINACION UNIDAD | METRAJE| PRECIO | PRECIOTOTAL | MONTO
UNITARIO IMPONIBLE

SUBTOTAL ($U)

IVA (22%) ($U)

TOTAL ($U)

)

LLSS (70.8% MONTO IMPONIBLE

TOTAL PRECIO COMPARACION

TOTAL MONTO IMPONIBLE
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ANEXON°1
FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Aval Bancario
Lugary fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusién de la
firma ......... porlasumade$ ... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de la oferta de
la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE DURAZNO el importe garantizado, sin
necesidad de ningun trdmite judicial, siendo suficiente la intimacién de entrega. Dicho pago se
efectuara en la sede de la INTENDENCIA DE DURAZNO.

Se solicita la intervencion del Escribano .................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion debera ser
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de que se
trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo
de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N°, F° y L° de inscripcién en el Registro Publico y
General de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos,
decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actle por poder, relacionar
dicho poder y la vigencia del mismo.
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ANEXO N°2

FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de ................. , el dia .......... POR UNA PARTE: El Intendente de
Durazno, en representacion de la misma de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR LA OTRA PARTE: el sefior......... , €en nombre y
representacion de la empresa........... , constituyendo domicilio en Montevideo, calle ....................
CONVIENEN lo siguiente: -----m--m--- PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE DURAZNO llamé a la Licitacion Abreviada N°... para la ejecucién de la
Obra.....del Departamento ........... : 1) Por Resolucion de fecha ......... se adjudicé la Obra de referencia
ala Empresa ... SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a

ejecutar la Obra precitada. Todo se regira por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la
construccion de la Obra con todos los documentos mencionados en la Seccion |
(ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3. (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE
DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la
Empresa ......ccccovvernnee. para la ejecucion de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que sean
impartidas a la Empresa para la realizacion de la Obra.

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de §.......... (pesos
uruguayos .............. 00/100) incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- CUARTO - APORTES
LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que corresponde pagar a la
Administracion es la cantidad $.......... (pesos uruguayos ............... 00/100). En caso de superarse el
monto sefialado, las aportaciones posteriores que la superen, seran de exclusiva cuenta y cargo del
contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se reajustara de acuerdo al IGCC.- SEXTO -
PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ....... meses. Este plazo sera contado a partir de
la fecha de iniciacion del replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares. SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del
precio se realizara mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los
5 (cinco) dias habiles siguientes a su aprobacién por el Ministerio de Economia y Finanzas y en un
todo de acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se
realizaran en la misma moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la
Intendencia Departamental de Durazno.-OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda
comprometida a traer el equipo necesario que la Intendencia Departamental de Durazno considere
imprescindible para el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo sera fijado por aquella
Intendencia para cada caso y comenzara a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la
solicitud el Contratista. Toda modificacidn o sustitucion de equipos requerira el consentimiento previo
de la Direccién de la Obra. NOVENO -
RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares y a
las modificaciones que por leyes y decretos, especialmente el Decreto N°176/988 del 10 de febrero de
1988, se hayan establecido o se establezcan al respecto.
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DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el Pliego
de Especificaciones Particulares, el Plan de Avance de Obra presentado por la firma contratista se
anexa a este contrato. En relacién con dicho Plan, el contratista deberéa tener en cuenta que el no
cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la
Administracidn a la rescision del contrato en las condiciones establecidas en el art.65 del Pliego de
Condiciones para la Construccion de Obras Publicas.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyé garantia de cumplimiento de contrato
mediante ...

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentd el certificado expedido por el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas y el certificado previsto en la Ley No.16170 arts.663 y ss.
vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO : Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas (incluido el
ajuste por mayores costos) se efectuara un descuento del 2% (dos por ciento) por concepto de
refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se establece en el Pliego
de Especificaciones Particulares.

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra
publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la
obligacién de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.-----

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia Departamental de
Durazno, efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los centros de produccion todas las veces
que lo estimen conveniente, obligdndose el contratista a otorgar las facilidades necesarias.

DECIMO SEXTO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los
plazos pactados o por la omision o realizacidn de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer
0 no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacion judicial o extrajudicial de
alguna.

DECIMO SEPTIMO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales
para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el encabezamiento.

DECIMO OCTAVO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a todos los
efectos que pudiera dar lugar la ejecucidn de este convenio. PARA
CONSTANCIA vy previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y
fecha arriba indicados.
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ANEXO N°3
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA N°.............. LICITACION ABREVIADA N°.............

RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL
DE LA EMPRESA

R.U.C.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE:....citiiiiiiiniiiiiiiiiciciieieaenennnes Nt
LOCALIDAD:......ccovvruriuiinieinniniencensennnnns CODIGO POSTAL:.....ccoeuneunnnne

L R
[TELEFONOS: .. uttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiciiiiiriirairtiiieisesssissisicessassassscssssscseen
L RN TELEX: eueuiiuiiniiniiiiiincinciannnnnns

B.PS. ettt VIGENCIA:......ccovvviininiinnnnnnnns
LD 2 TR RN VIGENCIA:......coeviiuiiniinnninnenes
B.S.Euieiieiiiiiiiiiiiiinrc e VIGENCIA:.......ccccvvniruiinnininnnnns
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Coeficientes para Reajuste de pagos

JORNAL COSTO [DOLAR MAT |GAS OIL| CP |HIERRO |EXPL|CUB MADERA [ASFALTO
VIDA | COEF. DE ENC s

1 Movilizacion 34% 25% 23% | 18% 40% |28%| 6% 19% 7%

2 Bacheo superior a 20m2 (incl. Excavacién y base granular) 24% 27% 27% | 22% | 83% 17%

3 Bacheo inferior a 20m2 (incl. Excavacién y base granular) 24% 27% 27% | 22% | 83% 17%

4 Escarificado de pavimento existente y preparacion de base 27% 25% 30% | 18% | 74% 11% |15%

5 Ejecucién de tratamiento bituminoso de imprimacion 32% 24% | 21% | 23% | 78% 22%

6 Ejecucién de tratamiento bituminoso doble 32% 24% | 21% | 23% | 78% 22%

7 Suministro de agregados petreos gruesos y medianos 23% 25% 29% | 23% | 50% 30% [20%

8 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos. 100% 100%
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