LICITACION ABREVIADA
N° 33/2015

‘Mantenimiento Extraordinario y obras
de arte en Ruta Departamental N° 100"

INTENDENCIA DE

DURAZNO

Un departamento que avanza

APERTURA: 17 de Setiembre de 2015, 16:30 hs.

Recepcién de documentacién hasta 16 horas.
Precio del Pliego: $2.000






1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares que regiran
para la Licitaciéon Abreviada de las Obras de “Mantenimiento Extraordinario y obras de arte en
Ruta Departamental N° 100",

La obra consiste en la ejecucion de 5km de Mantenimiento Extraordinario, bacheo, obras de
ensanche de camino y Obras de Arte en un tramo de la ruta Departamental N°100, desde
progresiva 26km000 hasta 31km000.

La presente LICITACION se regira por éste pliego de especificaciones particulares, planos y
planilla de rubros.

Las Empresas deberdn presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe mas adelante
en este pliego.

1.2 UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION

Ubicacién - Ciudad de Durazno, Departamento de Durazno
Designacion - Licitacion Abreviada N° 33/2015

OBRA: Obras de “Mantenimiento Extraordinario y obras de arte en Ruta Departamental N°
100"..-

1.3 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES
Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones
Particulares (P.E.P), regiran, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:
— Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego General o P.O. (1989).
— Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitacién.
— Leyesy decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
— Normas de ordenamiento financiero (Ley N°15.903) sus modificativas y concordantes.
— Manuales e Instructivos
= Laminas tipo de la DNV.
= Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.
= Norma Uruguaya de Senalizacion en Obra.
= Norma Uruguaya de Senalizacion Vertical de la DNV, versién Diciembre 1999.
— Las 6rdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Organo de
control de las obras en el ambito de su competencia.

1.4 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS



El PE.P. y la documentaciéon a la que se hace referencia pueden ser examinados en la
Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 de la ciudad de Durazno, a partir del dia

9 de setiembre de 2015 en el horario de 13:15 hs. A 18:30 hs.-

1.5 EMPRESAS QUE PUEDEN PRESENTAR OFERTAS
Dichas empresas deberan cumplir con los requisitos establecidos en este P.E.P.

1.6 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisiciéon de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en la Intendencia
Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 la ciudad de Durazno previo pago en
Div. Tesoreria de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil)

En el momento de adquirir la documentacioén se establecerd un domicilio o mail o fax, para
posibilitar el envio de toda informacién complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa oferente, con
la notificacion personal, mail o copia de fax.

1.7 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo dispuesto
en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992

1.8 PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en Divisién Abastecimiento hasta el dia 17 de Setiembre de
2015, hasta la hora 16:00 horas.

La Administracion podra prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los
derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original
quedaran sujetos al nuevo plazo.



1.9 DELAPRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION

Se presentard un Unico sobre cerrado donde se incluird la documentacién referente a la
empresa oferente y la propuesta econémica en dos carpetas separadas. En el sobre figurara el
nombre del oferente y el nimero de la licitacion. En una carpeta en la que figurara la
inscripcion "Antecedentes de los Oferentes" contendra la informacién solicitada en la
Clausula INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES.
La otra carpeta, en la que figurard la inscripcién "Propuesta Econdmica y Proyecto",
contendrd la informacién solicitada en DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA
ECONOMICA Y la propuesta de acuerdo con los formularios N°5 y N°6 .-

La documentacién se presentara en original y una copia, todo debidamente foliado.

1.10 INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Se deberd incluir en la primera carpeta la siguiente informacién:

Antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza juridica y nacionalidad de la
empresa 0 consorcio proponente, con indicacién de si la empresa es filial o subsidiaria de
cualquier otra institucién. Si se tratase de un consorcio no establecido se debera incluir una
carta intencion de consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las que se
constituira el consorcio para el caso de resultar adjudicatario.

Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacién y en la construccion de obras
publicas y cumplimiento de prestacién de servicios anteriores, analogos al licitado, llenando al
efecto el cuadro que se adjunta Formulario N°3 (Experiencia en obras similares).

Relacion de obras en ejecucion y otros compromisos contractuales para los préximos 4 anos
en detalle anual.

Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucion de las obras y del mantenimiento y
conservacion de las mismas (hasta la recepcion definitiva), con indicacién de sus
especificaciones técnicas, si esta disponible. Se deberd completar Formulario N° 4 (Equipo
propuesto por la Empresa). Indicar si:

— Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

— Elorigen o procedencia de los mismos.
— En caso de arrendamiento, no se podra superar el 20% del total de los mismos. Y en
caso de importacion, el 25 %.

Relacién del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacién de sus
antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el "Curriculum Vitae" de
cada uno de ellos debidamente firmado por sus titulares. Esta informacién se presentard
segun el Formulario N° 2 (Relacion de personal técnico).

Relacion de los subcontratos propuestos cuyo monto individual exceda el 30% del precio de
oferta. Dichos subcontratos no podran superar en su conjunto el 60% del precio total de la
oferta.



Evidencia de su capacidad para la obtencién de fianzas, avales o garantias (bancarias,
comerciales y otras).

Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

Informacién concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implicado en el
Uruguay, en su pais de origen o en cualquier otro en que haya cumplido contratos. La
Comisién Asesora de Adjudicaciones podra solicitar informacién ampliatoria y fehaciente
sobre el tema.

Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta econdémica, sus
elementos son parte del juicio de la Administracién sobre los oferentes, por lo que cualquier
alteracién de la realidad sera causal para no considerar apta a la firma oferente.

Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e ilimitadamente
por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecucién del
contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicacién del principio
de buena fe en la ejecucién contractual. La responsabilidad solidaria constarad expresamente
en el Formulario de Oferta (Formulario N°© 5).

Se presentara copia del documento de constitucién del consorcio, o carta intencién, donde
constaran:

- denominacién

- domicilio, teléfono y fax

- participacién de cada empresa
- administracién y representacion
- representante técnico

- declaracién de solidaridad

1.11 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econdmica se incluird en la segunda carpeta y constara de los siguientes
documentos:

— El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes
precios y montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por
rubros (Formulario N°5 Y Formulario N°6).

En estos formularios los oferentes deberdn identificar el monto imponible total en su
propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del PE. del 27/6/86. En el
monto imponible el oferente incluira el total de jornales que corresponda a la aplicacion de la
Ley N° 14.411.

- Plan de desarrollo de los trabajos

- Analisis de precios unitarios.

-Informacién complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente estime
necesario presentar para una mejor evaluacién de su propuesta.



1.12 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccién al lugar de emplazamiento de las obras
y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita sera de exclusiva cuenta del
licitante.

1.13 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre los
documentos de licitacién mediante comunicacién por carta a la Administracién o fax dirigido
a la direccién indicada en el lamado a licitacién, a mas tardar 2 (dos) dias antes de que venza
el plazo para la presentaciéon de ofertas. La Administracion dara respuesta por escrito a las
solicitudes que reciba. Se enviara copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida una
explicacion de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles licitantes que
hayan adquirido los documentos de licitacion.

1.14 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

La Administracién podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el
plazo para la presentacion de ofertas, modificar los documentos de licitacion mediante
enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una aclaracién solicitada
por un posible licitante.

Todos los posibles licitantes seran notificados por mail, carta 6 fax de las enmiendas o
comunicados, los que seran obligatorios para ellos.

La Administracion tendra la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentacién de
ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la
preparacion de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de
licitacion.

1.15 MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

Moneda de la licitacion.
El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluaciéon y comparacion de ofertas.
La moneda para la evaluacion y comparacion de propuestas sera el peso uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo.-



1.16 TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 20
(veinte) dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerardn incluidos en los precios
cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto al
valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se
considerard el impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y
disminuciones de la alicuota del referido impuesto sera reconocido en todos los casos por el
Estado, a favor del contratista o de la Administracién, segun correspondiera.

Los adjudicatarios tributardn el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a las
disposiciones del Decreto Ley N° 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas.

Lo abonaran en forma directa o por via de retencién en la fuente de acuerdo a la forma
juridica adoptada.

1.17 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 180 (ciento ochenta)
dias a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos
que, antes de expirar dicho plazo, la Administracién ya se hubiera expedido respecto a ellas. El
vencimiento del plazo establecido precedentemente no librara al oferente, a no ser que medie
notificacion escrita a la Administracion de su decision de retirar la oferta por fax si ésta no se
pronunciara respecto de la adjudicacién en el término de diez dias perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administraciéon podra solicitar que los licitantes extiendan
el periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas seran hechas por carta o fax.
A los licitantes que acepten la prérroga no se les solicitard ni se les autorizard que modifiquen
su oferta.

1.18 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los licitantes deberan adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los
Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administracién de requerir la adecuacién del
mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.

Adjuntardn también detalles del sistema constructivo que emplearan en las diversas etapas de
la obra. Ademas deberdn indicar el equipo con que cuentan para destinar a la ejecucion de los
demas trabajos, detallando las caracteristicas de las maquinas que lo componen (marca, tipo,
modelo, afo de fabricacién, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catdlogo
que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea especifica, etc.). Sin
perjuicio de lo antedicho, no podra retirarse ningun elemento del equipo propuesto para la
ejecucién de los trabajos comprendidos en esta licitacion sin previa autorizacién de la
Direccién de Obras.



1.19 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberd ajustarse a los plazos
establecidos por la Administracion se deberd presentar un Preventivo mensual de flujo de
fondos necesarios para la ejecucion del mencionado Plan de desarrollo con precios.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada
que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado por la
empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las
disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administracion no seran tomadas en
cuenta para la comparacién de las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento del otorgamiento del
contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobacién de la Administracion.

1.20 GARANTIAS

a) Garantia de Mantenimiento de la Oferta
No aplica para esta Licitacion
b) Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se constituira por un monto equivalente al 5%
del importe en pesos uruguayos del contrato a otorgar.

Podra constituirse: en Efectivo
Péliza de seguro del BSE. Fianza o Aval Bancario.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato deberd ser presentada en la Intendencia de
Durazno, previamente al otorgamiento del contrato correspondiente. La devolucién de dicha
garantia se efectuara de acuerdo a lo establecido en la cldusula RECEPCION DEFINITIVA DE LAS
OBRAS.-

c) Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicard una retencién del
2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucién de tales retenciones
se efectuard de acuerdo a lo establecido en la cldusula RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.
Dicha devolucién, si correspondiera, se hara por las mismas cantidades o importes retenidos,
no generando intereses ni ajustes de ningun tipo y se realizard conjuntamente con la entrega
del acta de aceptacién de la recepcidn provisoria.

Si la Administracién presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podra establecer
discrecionalmente la retencién de hasta el 50% de las garantias constituidas como refuerzo de
garantia de buen cumplimiento del contrato, hasta la recepcion definitiva.



1.21 CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentaciéon y comparacién de ofertas y como base para la preparacion del
Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizardn los cuadros de cantidades (metrajes) que se
establecen en la Seccién Il.

1.22 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente deberd designar a la persona o personas que la representen ante la
Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su direccién
postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha designacion podrd hacerse
mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los
efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las
licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos deberan ser
presentados en la Intendencia Departamental de Durazno acompanados de una fotocopia de
los mismos, previo a la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme al modelo que se
agrega al final de esta Seccion como FORMULARIO N°1 (Formulario de Carta Poder).

1.23 APERTURA DE OFERTAS

En acto publico a realizarse en la Intendencia Departamental de Durazno en la Seccién
Abastecimiento Anexo Sala de Licitaciones se procedera a la apertura de esta Licitacion, en
presencia de Escribano Publico y del representante del organismo licitante y de los
representantes de los licitantes que deseen asistir, procediendo a labrar Acta de todo lo
actuado, el dia 17 de Setiembre de 2015 alas16:30 hrs.

1.24 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u omisiones de
naturaleza subsanable, la Comisién de Adjudicaciones podrd requerir la informacion
complementaria, existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de Ia
notificacion del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se
considera que un error o una omisidén es de naturaleza subsanable cuando se trate de
cuestiones relacionadas con constatacién de datos, informacién de tipo histérico, aritmético
(como ser error en la posicion de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se
afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de
licitacion. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones basicos que, por su
naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no
presentar una determinada garantia o el no presentar la acreditacion de lineas de
crédito, etc. Por ultimo, tampoco se permite que la correccion de errores u omisiones sea
utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacién o que contengan
errores U omisiones no subsanables segun los criterios establecidos anteriormente, serdn
rechazadas. La Administracion, podra ademas rechazar todas las ofertas cuando ninguna de
ellas se ajuste a los documentos de licitacion, o cuando sea evidente que ha habido falta de
competencia o colusién. La Administracion podra, rechazar todas las ofertas si las

de precio evaluado mas bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las
propuestas individuales podrdn ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podra terminar
las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.



1.25 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR
CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular

el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a

la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los

Oferentes afectados por esta decision.

1.26 CONFIDENCIABILIDAD

Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicacién del
contrato la Comision no suministrard informacién alguna con respecto al examen, aclaraciény
evaluacion de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a
ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

1.27 ADJUDICACION
La licitacién se adjudicara a la oferta de la obra evaluada como la mas conveniente para la
administracién siguiendo los siguientes criterios de evaluacién:

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Calificacién de antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las propuestas
calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran los items que a
continuacioén se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos indicados.

— Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el lamado: 30 PUNTOS

— Experiencia de la empresa en obras similares: 20 PUNTOS

— Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 10 PUNTOS

— Antecedentes de la empresa con la administracion (calidad de las obras): 10 PUNTOS

— Antecedentes de la empresa con la administracion (cumplimiento en plazo de las obras):
10 PUNTOS

En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras ejecutadas
para la Administracion, las empresas con antecedentes negativos se calificaran de 0 a 4
puntos, las empresas con antecedentes positivos con la administracién se calificaran de 6 a 10
puntos y las empresas sin antecedentes se calificardn con 5 puntos.

Aquellas empresas que tengan ordenes de servicio pendientes y/o atrasos en
cronogramas de otras obras contratadas con la administracion, se calificara como 0
punto en el item (Ca) Calificacion de antecedentes.

Calificacién econdémica (Ce): Se calificara las ofertas econdmicas aceptadas por su puntaje en
la calificacion de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econédmica del oferente evaluado



El "precio del oferente calificado" para el proyecto presentado por la Administracion es el que
resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de Metrajes por los
precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el IVA correspondiente, mas los aportes por
Leyes Sociales segun se indica a continuacion.

PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE POR LEYES SOCIALES

LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES X 70.8%

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizaran los calculos necesarios que resulten de
la aplicacion de la Ley N°14.411, sobre los montos imponibles estimados de sus propuestas,
con mas los aportes y gastos que correspondan por concepto de cuotas mutuales y demas
obligaciones y aportaciones que correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicard expresamente si se
modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se mantiene
el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales.

Calificacion final (Cf): La calificacion final de cada oferente se obtendrd mediante la
aplicacién de la siguiente formula:

Cf=0,35xCa+0,65xCe

Donde:

Cf= calificacioén final

Ca= calificacion de antecedentes

Ce= calificacién econémica del oferente evaluado

La comision asesora de adjudicaciones aconsejara la adjudicacion de la oferta que obtenga la
mayor calificacion final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a las indicadas.

En caso de que un Oferente omita seialar el monto correspondiente a Leyes Sociales, se
rechazara la Oferta.

1.28 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS
La Intendencia comunicard por escrito, mail 6 fax al o a los adjudicatarios, o a quienes
legalmente los representan, la aceptacién definitiva de la oferta, transcribiéndose
integramente el texto de la resolucién de la Adjudicacién.

Dentro de los siguientes 10 dias el adjudicatario debera presentar la garantia de cumplimiento
de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondra de un plazo de 10 dias a partir de su notificacion, para perfeccionar todos los
documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.



La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcién en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas deberd solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho
Registro y el previsto en la Ley N° 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar legalmente constituido
previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estara obligado con el Comitente, por la oferta presentada y la
comunicacion de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba
indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacion perdiendo el primero, el depdsito de
Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de Cumplimiento de Contrato, si este
ya se hubiera realizado.

El Contrato serd firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo N° 3 -
Formularios de Contrato).

1.29 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizaran en pesos uruguayos.

Habra un Unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado dentro de los 10
dias calendario del mes siguiente al de la ejecucién de los trabajos, a precios unitarios del
contrato y que serd presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de la
Obra.

Este certificado serad luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado para su
pago.

El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo de 30 (treinta) dias habiles después
de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al Departamento de Hacienda
para su pago.

Reajustes.

Los pagos se reajustaran mediante la Paramétrica de la Direccién Nacional de Vialidad
para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como boletin base, el que publica la DNV
del MTOP, vigente a la fecha del llamado.

1.30 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo total para la terminacion de la obra serd de 2 meses contados a partir de la fecha de
iniciacién del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta y seis
minutos de lunes a viernes. El Contratista podra incrementar con la previa autorizacion de la
Administracion la jornada de trabajo. La Direccion de la Obra informara si hay interés en
aumentar el horario de trabajo y si esta en condiciones de atender la Direccion de las mismas
en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, seran de cuenta
y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo
ritmo de los trabajos.



El plazo fijado para la terminacion de las obras estd basado en la suposicién de que el nUmero
de dias efectivos de trabajo en cada mes del afio es: Quince (15) dias para los meses de mayo,
junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses restantes. Si durante el periodo de
ejecucion hubiera menos dias de trabajo que los previstos, se aumentara el plazo parcial
afectado, asi como el total, en la diferencia entre el nimero de dias previstos y el nUmero de
dias reales trabajables.

En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre costo de las
leyes sociales (4% del monto imponible) seran a cargo del contratista descontandose de
los futuros certificados de avance o garantia de fiel cumplimiento de contrato.

1.31 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutary
mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida
supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria para la
debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccion o
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha
de los trabajos, el Contratista tendra la obligacién de despedir o alejar inmediatamente a los
dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor brevedad
posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.32 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo deberd iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de notificacién al
Contratista de la aprobacién del contrato por la autoridad competente. El Contratista sera
notificado del dia y hora en que se efectuard el trazado y replanteo. Pondra a disposicion del
Director de la Obra, el personal, los instrumentos, utiles y materiales necesarios para el
trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta
operacién con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa
operacién se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente
respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hara auin en ausencia de
éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se efectien en el

curso de los trabajos serdan de cuenta del Contratista, como también la reposicion de las
seflales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.33 ORDENES DE SERVICIO



Durante la ejecucion de las obras mas el afo de conservacion correspondiente, el Contratista
se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las érdenes de servicio e instrucciones
que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dara recibo el Contratista. Este
estard obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o
inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio,
deberd, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de Obra, quien de inmediato
las elevard informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo
resuelto por la Direccién de Obra y no le serd admitido reclamacién ulterior por tal concepto.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucién de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.34 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccién de Obra, propondrd su recepcion provisoria al Contratante,
especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo
del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este
ultimo si no tiene observacidén que hacer las dara por recibidas provisoriamente, comenzando
desde la fecha del acta respectiva el plazo de 15 (quince) dias para la devolucién de dichas
garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en el acta,
dando la Direccidn de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para
subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si el Contratista lo
pidiera, se efectuard un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha
cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. Si no ha cumplido las
6rdenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato con pérdida de la
garantia. El plazo acordado por la direccién de la Obra para efectuar las reparaciones no exime
al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direcciéon de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir
este término sin presentar reclamaciones, se entenderd que acepta lo resuelto por la Direccion
de la Obray no le serd admitida ninguna reclamacién ulterior.

1.35 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un plazo de 6 (seis) meses a partir de la Recepcién Provisoria, se procedera a la
Recepcion Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se
encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.



Verificada la Recepcion Definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los trabajos
que con arreglo a las condiciones del contrato y 6rdenes de servicio hubieran sido efectuados.
Aprobada dicha liquidacién se devolveran las garantias al contratista, previa deduccién de las
multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacién alguna por
danos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por
deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de recepcién
definitiva parcial correspondiente a la ultima etapa de la obra.

1.36 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven
suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucién, siempre que se produzcan
efectivos perjuicios, los cuales se justificardn razonablemente por el Contratista, y cuando no
haya merecido observaciones durante la ejecucion del contrato.

La determinacién del importe maximo de dicha indemnizacién se hara en base a la siguiente
férmula:

Se entendera:

monto de la indemnizacion;

M monto de la obra contratada;
D = nimero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = numero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspensién, hasta la fecha en que ésta cesa, 0 numero de dias calendario de
aumento de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que
se tomara igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista inexorablemente
debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacién de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacién de la suspensién del plazo el dia en que la empresa se
vea efectivamente impedida de prosequir el desarrollo normal de la obra, de acuerdo al plan
de avanzamiento aprobado y de culminacién del mismo, el dia en que la empresa puede
continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a contar del cese
del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacién reconocido al Contratista.

1.37 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:



1.37.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este caso el
Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un nuevo precio.

1.37.2 Cuando la reduccion o supresion de la obra exceda el 25% del monto total del contrato.

1.37.3 Cuando la suspensién de la obra dispuesta o causada por la Administracion exceda de
1/3 del plazo contractual.

1.37.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciaciéon de las obras en un 30%
del plazo total de la obra.

1.37.5 Cuando la Administracion retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra
realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avanzamiento, ajustados con
las prérrogas que correspondieran, el Contratista podra hacer incurrir en mora al Contratante
mediante el envio de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no hubiera
efectuado aun el pago, el Contratista tendrd derecho a prevenir la rescisiéon del contrato
mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este ultimo telegrama, si el Estado
no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados,
el Contratista podra declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnizacion que se
calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

Se entendera:
| = Importe de indemnizacién a certificar.

S
que correspondieran.

Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las prérrogas

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescision.
P = Plazo contractual en dias calendario.
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracion y beneficios

que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.
El pardmetro S serd como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.
La indemnizacidon que se establece en la presente cldusula suspende y no podrd ser

superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cldusula INDEMNIZACIONES POR
SUSPENSION DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por suspension de las obras).



En el caso previsto en el literal 1.37.1 de esta clausula la rescisién operara sin derecho a
indemnizacion alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 1.37.2 1.37.3 1.37.4 se aplicara a los fines de la determinacion de la
indemnizacion la misma formula indicada en 1.37.5.

1.38 RESCISION DE LAS OBRAS

La rescisidn del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigible los
danos y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dard derecho a la
Administracion a encomendar la finalizaciéon del objeto del contrato a un tercero por cuenta
del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescisién de contrato- podra ordenar
el retiro del contratista del area afectada a la obra, tomando posesiéon automaticamente de las
mismas, asi como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no
efectuarse en el plazo de 5 dias, facultard a la Administracién para hacerlo por cuenta del
Contratista.

1.39 APORTES POR LEYES SOCIALES

La Intendencia de Durazno estara obligada al pago de todos los aportes generados de
acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (70.8% del monto imponible), siempre que dicho monto
no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso que
lo supere la diferencia ird a cargo del Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Seccién | del presente
pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) serdn a
cargo del contratista descontdndose de los futuros certificados de avance o garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

El contratista deberd presentar, en el lugar que indique la Administracién en los primeros 5
dias habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaraciéon al B.P.S. de los montos
imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la obra se le devolvera
a la empresa la planilla en cuestién, debiendo la misma realizar el tramite en el B.P.S. donde se
generara una factura, la que debera entregar a la Administracion para efectuarse el pago
correspondiente en un plazo anterior a 5 dias habiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas serdn deducidas
de los siguientes certificados.

No se procesardn certificados de obra sin la constancia de la presentacion de la planilla
correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado segun los aumentos o
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccion de Obra,
modificaciones del plazo contractual u otras causales de variacién del tope inicial- la Direccién
de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo de 10 dias para evacuar la
vista conferida, cumplido lo cual, la Administracién resolvera en consecuencia.



Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de las planillas de
declaracién de personal presentadas por el Contratista, se descontardn de los créditos que
tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto alguna
discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la Administracion lo estima
conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfaccién de aquélla, y sin que
ello signifique ningiin aumento del precio global establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacidon del proyecto de variante
presentado resultara una reduccién de obra, se disminuird el monto del precio global
contratado por aplicacién a dicha reduccion de obra del precio unitario correspondiente. Para
la interpretacién y cumplimiento del contrato de obra respectivo, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en la presente documentacion y en el modelo de
contrato, el licitante acepta que las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la
Republica Oriental del Uruguay, por lo que el licitante debera renunciar al fuero que pudiera
corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que correspondan
por cuotas de asistencia mutual.

1.40 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA

Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitucién del depésito
sustitutivo de la retencion del 2%, para los casos en que éstos correspondan, o declaracién de
la empresa de que no efectuara sustitucion por ese periodo, deberan entregarse donde la
Administracion lo indique, en los primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente a la
ejecucién de los trabajos. Vencido el plazo, no podra efectuarse la sustitucidén de la retencién
del 2%.

1.41 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccién innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el
equipo de construccion y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

1.42 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiarad y retirard del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccién de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendra
derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar
a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serdn de cargo del
Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante
tendrd derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.



1.43 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la
mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule de
otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentacion y pago de los sueldos de acuerdo
con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.

Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion de la
Direccién de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al
personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista cumplird con las leyes laborales del pais Contratante y con todos los
estatutos e instruccion contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

1.44 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado en la
SECCION I (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podra
utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Direccién de la
obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias antes de la fecha
del llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a la
ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en
este Pliego, o como lo indique la Direccién de la obra en los casos en que corresponda,
debiendo ser entregadas con la antelacién suficiente como para permitir su examen y andlisis.

1.45 MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista deberd instalar y mantener en operacioén todos los elementos de laboratorio e
instrumentacidn que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las
Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Direccién de la Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

1.46 SEGUROS

El Contratista sera responsable de los danos ocasionados en virtud de la ejecucién del
contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos
y privados, provengan dichos dafos de las maniobras en sus instalaciones o en la zona de
obras u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (ddlares estadounidenses doscientos
cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su recepcién definitiva.

1.47 FUERZA MAYOR



La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no serd considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se considerardn causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de
ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para
evitarlas o reducir los dafos consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasién, guerra civil, revolucién, rebelion, pirateria,
motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

b) Huelgas.

c) Confiscaciones, expropiaciones, dafnos o destruccion causadas por las Autoridades de
Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.48 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el Contratista, sobre
cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucidén de las obras o que se susciten
durante el plazo de garantia de conservacién de las mismas, serd resulta por arbitros
nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del
nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de cinco (5) dias habiles para nombrar
el suyo. De acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco (5) dias
habiles a contar de la designacion del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que serd inapelable, si el Contratista
no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del contrato con
pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontara asimismo
de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el
cumplimiento del fallo.

1.49 DELAS NORMAS



Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad a que deban
sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderd que también serdn aceptables
bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las
mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fabrica, nimero de catdlogo
o tipos de equipo de un determinado fabricante, seran también aceptables ofertas de
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administracion.



2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1 INTRODUCCION

En esta Seccion se efectlan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Seccion |,
segun corresponda a las caracteristicas de las obras que se licitan.

En caso de contradiccion, las especificaciones de esta Seccidn prevalecen sobre las
especificaciones de la Seccién .

2.2 MULTAS

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservacion de las obras: USS 50 (dolares
estadounidenses cincuenta) por dia.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (délares estadounidenses
cincuenta) por dia y por cada orden.

Por atraso en el cronograma de desarrollo de los trabajos: USS 100(délares estadounidenses
cien) por dia.

2.3 ACOPIOS
Para la presente licitacidon no se admitiran pago por concepto de acopio de materiales.

2.4 SUMINISTRO DE LOCOMOCION

El contratista debera suministrar en forma permanente para uso del personal que el
Director de Obra indique, 1 (un) vehiculo, sin limitaciones de horario, sin chofer, y con un
recorrido maximo mensual de 3.000 kildmetros.

El vehiculo se suministrard desde la fecha del Acta de inicio y todos los gastos derivados
del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, combustible, etc.) seran de
cuenta del contratista.

Serd cero Kildémetro, modelo con menos de 1 afo de antigliedad, potencia minima 60HP,
airbag, radio con puerto USB, aire acondicionado frio/calor, y un kilometraje maximo al
momento del suministro de 45.000km.

En caso de interrumpirse el suministro del vehiculo por cualquier causa, éste sera
sustituido por otro de similares caracteristicas, a cargo exclusivo del contratista.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro del vehiculo, quedando el mismo en poder del Contratista.

La demora en el suministro del vehiculo serd penalizada con una multa $ 6.000 (pesos
uruguayos seis mil), por dia de atraso.

Los gastos derivados de este suministro no serdan objeto de pago directo, debiendo
incluirse en los precios ofertados.

2.5 MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

Cuando la ejecucién de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista deberd
adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna
al mismo o a las obras.



En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y providencias que sea
necesario efectuar y adoptar para la correcta sefializacién del corte de la calle.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefales, los letreros, las luces u otros
elementos descriptos en el Anexo Il de la Seccién VIII del PV., en forma tal que el transito se
realice en forma segura y se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en
ejecucion.

Se incluyen en la Conservacion la reposicion de las sefales y/o postes que se inutilicen por el
uso, accidentes de transito y/o causas naturales y razones relacionadas a la construccién de la
Obra. Los elementos que se dafen intencionalmente por terceros, se repondran de mediar
Orden de Servicio en cuyo caso seran pagados a los precios unitarios del Contrato.

2.6 CUADRO DE METRAIJES
A los efectos de la presentacidon y comparacién de ofertas y como base para la preparacion del
Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes adjunto:

Rubro Descripcion Unidad Metraje
1 Movilizacion global 1
5 Mantenimiento Extraordinario en 7m de ancho (10cm de espesor K 50

con material granitico o estabilizado)

3 Excavacion no clasificada a terraplén (ensanche) m3 1.700
4 Excavacion no clasificada a terraplén (conformacioén de perfil) m3 2.300
5 Base granular para bacheo CBR>60%(c/transporte) m3 50
6 Suministro y colocacion de cafios de Hormigén Armado de 50 cm. u 80
7 Hormigén armado clase VI m3 11




El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacién, unidad de
medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los
precios unitarios.

La cotizacién de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sélo juicio de la
Administracion, podran dar lugar a la anulacién de la propuesta.

Asimismo el contratista detallard los procedimientos constructivos a emplear.

2.7 CONDICIONES DE CALIFICACION
Las empresas deberan cumplir los siguientes requisitos de calificacién:

ANTECEDENTES TECNICOS DE LAEMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN GENERAL

- Experiencia en la construccion de obras civiles en general:

Se exigird que el postulante dentro de los 3 (tres) ultimos afios haya tenido: por lo menos 12
certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a 20.000 ddlares
estadounidenses o en un afio una facturacién superior a 80.000 délares estadounidenses

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la licitacién, se debera
indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.

Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos correspondientes
a cada una de las empresas, en funcién de los porcentajes de participacion en el consorcio.

EXPERIENCIAEN LA CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES

Tener experiencia en los siguientes tipos de obras viales:
— Haber ejecutado contratos de conservacidon por niveles de servicio en un periodo
mayor a tres afios o;
— Haber ejecutado en caminos, obras de rehabilitacion, refuerzo o mantenimiento
preventivo por mas de 20 kms en los Ultimos diez afos.

A efectos de verificacién de este requisito se debera detallar el listado de obras ejecutadas en
dicho periodo, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y monto total de las
mismas.

Sélo se tendran en cuenta las obras que 20 dias antes de la apertura hayan sido finalizadas.

En caso de consorcios se determinard por la suma ponderada de los metrajes
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de participacién
en el consorcio.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra
simultdneamente.

En caso de no cumplir por si con los requisitos anteriores, la empresa debera acreditar
fehacientemente a criterio de la Administracién, haber integrado otra empresa que haya
cumplido tales requisitos, debiendo probar en dicha circunstancia identidad al menos en 1/3
de los recursos humanos y materiales de la antecesora.



PERSONAL TECNICO

Se exigira un plantel basico para dicha licitacién:

1) Un Ingeniero Civil de Obras

Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o
superior a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia mayor a 4 anos.

El profesional Ingeniero Civil deberd estar presente en la obra al menos tres dias a la semana.
En caso de ausencia superior a los 5 dias consecutivos, sin perjuicio de las acciones que
correspondan, el Contratista deberd suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con
calificaciones iguales o superiores, a satisfaccion de la Direccién de Obras.

El mismo, serd responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074, como ser:
- Laseguridad en la obra.
- Entrega de Elementos de proteccion personal para todo el personal de la obra.
- Elaboracién de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.
- Investigaciones de accidentes.
- Entrega de charla diaria al personal.

2) Un Ingeniero Civil como Representante Técnico

El oferente deberd designar un representante técnico con titulo de Ingeniero Civil quien, en
caso de la empresa resultar adjudicataria, tendra a su cargo la coordinacién con los técnicos
designados por la Intendencia y deberd asumir las responsabilidades inherentes a la
construccién.

Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior a las obras
motivo de esta licitacién, y que tenga una experiencia en la profesién mayor a 4 afios.

2.8 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

i) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes
equipos:

- 1 Motoniveladora de 100 HP de potencia minima

- 1 Rodillo vibratorio autopropulsado de 60 HP de potencia minima

- 1 Rodillo vibratorio autopropulsado con accesorio pata de cabra.

- 1 Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia minima

- 1 camién regador de agua



A los efectos de la adjudicacion la Administracion verificard que los equipos propuestos se
encuentren disponibles para la presente contratacion, o sea que no se hayan comprometido
en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecucion.

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la presente
contrataciéon, la Administracion solicitara al oferente informacion complementaria y/o
documentaciéon de compromiso de adquisicién de los equipos faltantes.

ii) Disponer en arriendo o propiedad:
- 1 Equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal, o
Retroexcavadora)
- Camiones necesarios

Si los transportes derivados de la ejecucion del contrato o los trabajos de arranque y carga
fueran a subcontratarse, no deberan acreditarse estos requisitos, debiéndose dejar constancia
de ello en la oferta.

2.9 SITUACIONY CAPACIDAD ECONOMICA - FINANCIERA

Para la capacidad econémica y financiera de las firmas postulantes se exigird a la empresa una
acreditacion de una linea de crédito de una o varias instituciones financieras establecidas en la
Republica Oriental del Uruguay o extranjeras de primera linea que la Intendencia considere
aceptable, debiendo en este ultimo caso indicar el Banco corresponsal o figura similar que en
esta plaza lo representa, cuyo nombre o razén comercial deberd quedar claramente
establecida, por un monto total de: US$ 50.000 (cincuenta mil ddlares estadounidenses).
También podra acreditarse una linea de crédito por la misma cantidad de una casa proveedora
de materiales afines a la obra a construirse, cuyo nombre y razén comercial deberdn quedar
claramente establecidos

El caso de consorcios se determinard por la suma ponderada de las lineas de crédito
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de participacion

en el consorcio.

La omisién en la presentacién de esta exigencia se considerara como error no subsanable.



2.10 CARTELONES DE OBRA

El Contratista, dentro de los siete dias anteriores a la fecha del comienzo de los trabajos,
deberd colocar, donde la Direccion de obra lo indique, carteles de chapa (de acuerdo a
esquema indicado por el MTOP) de 3,50 metros de ancho por 2,00 metros de altura.

El total de cartelones de obra sera de 2.
Estos carteles no serdn objeto de pago por separado, quedando el mismo incluido dentro del
precio del contrato.

La falta de colocacion de los carteles en tiempo y forma dara lugar a la aplicaciéon de una multa
equivalente a $ 1.500 por cada dia y por cartel, que se exceda el plazo fijado. Estos deberan
mantenerse en buenas condiciones de conservacién en todo momento.

2.11 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucién del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcciéon en
obras, podra disponer su demolicién y reconstruccidn a costa del contratista, sin importar si
las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Direccién
de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido
incurrir éstos.

2.12 VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccion de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra
ejecutada de vicios de construccidn ocultos ordenard, en cualquier tiempo antes de la
recepcidon definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccion.

Los gastos ocasionados por la demolicidn y reconstruccidn, si se constatase la existencia de
vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario seran de cuenta de la Administracién,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Cédigo Civil.

2.13 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién de la Inspeccién de Obras,
debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para inspeccionar fundaciones antes
de iniciar trabajos permanentes.



2.14 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista estd obligado a facilitar la circulaciéon por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrd restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto
suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de
sefalizacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la
colocaciéon como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamanos, cantidad y disposicion de las sefiales u otros elementos de
sefalizacién de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los requerimientos de la
Norma Uruguaya de Sefalizacién de Obras.

Transito de Vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez
que para la ejecucién de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera construir o habilitar
vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos auxiliares. De ser posible, se
realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la
media calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacién del contratista sefalizar claramente todo el recorrido de los desvios y caminos
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y
guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual serdn necesarias sehales
luminosas con caracteristicas adecuadas.

A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por la
Direccion de Obra. En todos los casos, el contratista sera responsable de que las vias auxiliares
se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulacion
por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

Transito de Personas

El contratista deberd ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de seguridad a
colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los
peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados
por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista deberd disponer de desvios claramente indicados y sefalizados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y
confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Senalizacion de la Zona de Obra



El contratista serd responsable del suministro y colocacién de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma
Uruguaya de Sefalizacion de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo esta
obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la circulacién
normal por la calzada.

La sefalizacién de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas y
vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte de la
Administracion en concepto de dafos y perjuicios, por concepto de dafnos generados por el
transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados
en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios desvios, elementos de
seguridad y proteccion, etc.

El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la
visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo o cualquier otro
fendbmeno atmosférico.

2.15 CIRCULACION VIAL

El transito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y
puentes, en virtud de la ejecucién del contrato, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Circulacion Vial, (Decreto 118/984, concordantes y modificativos).

2.16 FAJA DEDOMINIO PUBLICO

Queda prohibida la instalacién de cualquier tipo de publicidad, depdsito u otro dentro de la
faja de dominio publico, debiendo el contratista proceder inmediatamente a su retiro.



2.17 SERVICIO EN LA FAJA DE DOMINIO PUBLICO

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar danos a las
instalaciones tanto aéreas como subterraneas existentes en la faja de dominio publico, como
ser gasoductos, instalaciones telefénicas, acueductos, etc.. A esos efectos deberd recabar de
los propietarios de dichas instalaciones toda la informacién pertinente, informando a la
Direccion de Obra si la misma no le fuera suministrada. El Contratista sera responsable por la
actuacién de su personal y por los costos emergentes de la reparacién de los dafos que
produce.

Si en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones existentes,
el contratista debera realizar las gestiones necesarias ante los propietarios de las mismas, para
su reubicacién, lo que sera de su cargo.

El Contratista no podra autorizar la colocacion de ninguna sefal provisoria o permanente que
no existiere anteriormente a la firma del contrato, como también la construccion de entradas
particulares, instalaciones aéreas, subterraneas, etc.

Solo la Administracién podra autorizar cualquiera de las mencionadas, debiendo el interesado
presentar para ello la solicitud por escrito. El no cumplimiento de lo precedente, sera

responsabilidad del Contratista, quien debera informar de inmediato y por escrito, cualquier
irreqularidad detectada, en un plazo maximo de 24 horas.

2.18 EXTRACCIONES DE SUELO

No se permitira al Contratista la extraccidon del suelo del area con destino a ninguna tarea
ajena a los trabajos estipulados.

Deberd proveer el suelo destinado a perfilado de banquinas y relleno de erosiones, si no se
dispusiera del mismo en el drea del contrato, ya sea de cantidad o calidad.

Cuando efectie extraccion de suelo disponible en el area del Contrato, la misma debera
quedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la
Administracién, debiendo reponer en suelo en caso contrario.

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realizacién de los trabajos
efectuados por el Contratista dentro del area del Contrato, deberan ser reubicados en ella
rellenando excavaciones o depresiones naturales.

La aplicacién de esta disposicion y sus excepciones deberan contar con la expresa
autorizacion de la Administracion.

2.19 EROGACIONES ESPECIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Serd de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los dafos originados por la
ejecucién de las obras, como ser explotacién de canteras, ocupacién de terrenos para paso,
para formar caballetes, para depositar materiales, para instalar talleres, etc.

El Contratista deberd proveer a su costo, todo el alojamiento adicional que él requiera fuera
del emplazamiento a los fines de la ejecucién del Contrato.



2.20 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Serdn de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para
el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de
cantera, fletes, etc., Los oferentes indicaran en sus propuestas cuales seran las fuentes de
abastecimiento previstas de material para agregados a utilizar en bases granulares para el
rubro mantenimiento extraordinario y obras de arte.

La aceptacién de las ofertas no implica la aceptacién de dichas fuentes de abastecimiento por
parte de la Administracién, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u otros
que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la oferta.

2.21 CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra,
transporte, alojamiento, alimentacién, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y
pago de las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

2.22 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS

El Contratista sera responsable de los danos ocasionados en virtud de la ejecucién del
contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos
y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en la ruta u otras
razones que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera
contratar un seguro contra todo riesgo por USS 75.000 (ddlares estadounidenses setenta y
cinco mil), por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

2.23 RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista sera responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo,
utilizacion de equipos y personal, y resultado final de las obras.

Responderd por cualquier falla o anomalia, tanto a la Administracién como a los usuarios de
las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte
mayores danadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por
inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestion.

2.24 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR

El contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas
judiciales relativas a la infraccién de derechos de patente, disefio, marca o nombre registrado y
otros derechos protegidos relativos a equipo de construccién, maquinaria y procedimientos
constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, asi como con respecto a
todas las reclamaciones, danos, costos y desembolsos de cualquier clase que sean con
respecto o con relacién a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administracion
cuando correspondiera.



2.25 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los materiales
sobrantes, equipos de construccién y obras temporales que estén en el mismo.

2.26 DESCRIPCION DEL RUBRADO

Replanteo y nivelaciones

En el Acta de Replanteo se definird y replanteard el eje existente colocando mojones de
referencia para permitir su restitucion una vez comenzadas las obras. Se nivelara el eje y se
tomaran perfiles transversales cada 50 m, a los efectos de permitir a la Direccién de obra
controlar las cotas de recargo de base, controlar las pendientes transversales y los metrajes en
los distintos rubros. El contratista facilitara dos ayudantes para dichas tareas. También se
realizaran cateos para verificar los espesores del recargo.

El Contratista propondra al Director de Obra un plan de trabajo con su sefalizacién de obra
que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos
correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para
la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccién Nacional de Vialidad".

— Movilizacion

Se pagara como movilizaciéon o implantacién de obra el Rubro 1 "Movilizacién" cuyo importe
no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagara de la siguiente
forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos,
llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para
ejecutar el movimiento de tierra de la obra.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40%
(Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

— Mantenimiento extraordinario en 7 m. de ancho

Una vez aprobadas las tareas de bacheo, y conformacion de perfil con ensanche en los lugares
que sea necesario, se colocard una capa de material granular CBR 60 % en un espesor
promedio de 0.10 m.y en un ancho de 7 m. como se especifica en el perfil tipo.

El material granular a utilizar cumplira con lo especificado para material granular con CBR
60% compactandose al 98% del PUSM.

En el caso que la Empresa Contratista opte por ejecutar un estabilizado de un material
basaltico, debera describir el procedimiento en la oferta.

Los materiales, transporte y la ejecucién de estos trabajos se pagaran a los precios cotizados
para el rubro:



2 Mantenimiento Extraordinario en 7m de ancho (10cm de espesor con material
granitico o estabilizado)

El rubro 2 se pagara de acuerdo a la longitud del tramo resultante del recargo (km).

— Excavacioén no clasificada a terraplén (ensanche)

La plataforma actual del camino tiene un ancho variable entre 6.30 my 7.20m.

Este ancho sera llevado a 7m en los lugares con ancho menor, para alcanzar esto se realizara
el ensanche a cada lado del firme existente. Este rubro se pagard por m3 de terraplén y el
mismo se realizard con materiales aptos para el mismo, para la correcta ejecucién de dicha
tarea se cumplird con todo lo especificado en la Seccion Il del Pliego General de Obras.

Las tareas a realizar seran aporte de material incluyendo el transporte del mismo, tendido,
compactacién y perfilado para recibir la capa de recargo.

Todos estos trabajos se pagaran segun la cotizacion dada para el Rubro:
3 Excavacién no clasificada a terraplén (ensanche)

El rubro 3 se pagara por metro cubico de terraplén

— Excavacion no clasificada a terraplén (conformacion de perfil)

En los lugares donde la Direccién de Obras, estime que sea necesario levantar el perfil del
camino, se llevard a cabo el recargo con conformacién del mismo.

Este rubro se pagard por m3 de material y el mismo se realizard con materiales aptos para el
mismo, para la correcta ejecucion de dicha tarea se cumplird con todo lo especificado en la
Seccién Il del Pliego General de Obras.

Las tareas a realizar serdn aporte de material incluyendo el transporte del mismo, tendido,
compactacién y perfilado para recibir la capa de recargo.

Todos estos trabajos se pagaran segun la cotizacion dada para el Rubro:

4 Excavacién no clasificada a terraplén (ensanche)

— Base granular para bacheo CBR>60%(c/transporte)

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o baches que presenten movimientos
relativos durante una prueba de carga con camién del tipo C11 con un peso en el eje trasero
de 10,5 toneladas y una presion de inflado de 85 psi, serdn reparadas.

El Director de Obra delimitara las zonas a reparar con lados rectos, paralelos y perpendiculares
al eje de la calzada. Los bordes se recortaran verticalmente en toda su altura.



Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante
existente es inadecuado ordenara su remocion y sustitucién por material que cumpla con lo
especificado para el material granular CBR 60%.

La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el
resto. Una vez terminada la compactacion del material granular, éste debera tener el mismo
nivel que el pavimento existente.

El material removido del pavimento existente sera retirado, depositado y enterrado en un
lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.

Todos estos trabajos, incluido la excavacion, transporte y depésito del material removido, asi
como los trabajos y materiales necesarios se pagaran segun la cotizacién dada para el rubro:

5 Base Granular para bacheo previo CBR > 60 % (con transporte) (m3).

El rubro 5 se pagara de acuerdo al volumen geométrico del bache.

— Suministro y colocacion de canos de Hormigén Armado de 50 cm.

En aquellos casos que a juicio del Director de Obra resulte necesario, en virtud de la falta de
elementos de drenaje o si se encontraran en mal estado, se ejecutaran alcantarillas de cafios.
Los mismos se asentaran sobre una tosca cemento con una dosificaciéon de 100 Kg/m3 y un
espesor de 10 cm, luego se completara hasta la mitad del cafio con tosca cementada con la
dosificacion antes dicha. Las juntas se sellaran con mortero. La Tapada minima sera de 50 cm.
la cual se lograra canalizando el cauce de la alcantarilla hasta donde sea necesario sin
modificar la cota de pavimento existente sobre dicha alcantarilla.

Los trabajos y los materiales necesarios se liquidaran a los precios unitarios establecidos para
los rubros:

6 Suministro y colocacion de cafios de Hormigdén Armado de 50 cm.
El rubro 6 se pagara por unidad de cafio de hormigén armado colocado.

— Hormigon armado clase ViI

El hormigoén a utilizar serd de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Direccion Nacional de
Vialidad para la construccién de puentes y carreteras (P.V.) cumpliendo todo lo especificado en
la Seccién lll del PV. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.

Los cabezales a construir serdn ejecutados segin Lamina Tipo de la Direccién Nacional de
Vialidad para las alcantarillas Tipo Z.(N° 251)



Cuando el valor minimo del ensayo a la compresién de 5 (cinco) probetas resulte inferior a la
resistencia establecida, el precio del hormigén se reducird en un 10 % (diez por ciento) por
cada 10 kg/cm2. o fraccion que resulten en defecto. A tales efectos se tendrd Unicamente en
cuenta tensiones de rotura individuales, obtenidas en ensayos de ejemplares
correspondientes a una misma oportunidad de muestreo, que difieran menos de 25 % por
exceso o defecto con respecto a su promedio, y el precio reducido se aplicard al hormigén
colocado y liquidado para dicha parte de obra, hasta que un nuevo muestreo determine
resultados satisfactorios.

Cuando el valor minimo del ensayo a la compresién en las 5 (cinco) probetas resulte inferior
en un 20 % (veinte por ciento) a la resistencia establecida, el hormigén colocado sera
rechazado.

Todos estos trabajos se pagaran segun la cotizacion dada para el Rubro:
7 Hormigdn armado clase VII

El rubro 7 se pagara por metro cuibico de hormigén.

Adecuacion de drenajes

Las obras de correccion del drenaje consisten en la profundizacién y limpieza de las cunetas
existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Los cauces de las alcantarillas tendran
que permitir una rapida evacuacién de las aguas los cuales tendran que ser canalizados hasta
donde sea necesario para que dicho objetivo se cumpla. Con estas medidas se procura lograr
un rapido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso del nivel freatico,
alejandolo de la superficie del pavimento.

El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra.
Salvo indicacién especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo
de la cuneta en la misma progresiva sera como minimo de 0,75 m, con la Unica excepcién de
los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad minima de
cunetas sera de 0,50 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se asegurara que
la pendiente longitudinal minima no sea inferior a 0,5%.

El pago de todas estas tareas se considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

Retiro y recolocacion de la seializacion vertical

En los tramos donde se ejecuten obras debera retirarse la sehalizacion vertical existente
para posteriormente ser colocada lateralmente a una distancia que no obstaculice los trabajos
en la plataforma.

A los efectos de brindar seguridad al transito en la zona durante el periodo de tiempo entre el
retiro lateral y la recolocacién de la senalizacion al finalizar las obras, el Contratista debera
colocar la senalizacién de obra y elementos previstos en la Norma de Sefalizaciéon de Obras.



Al momento de finalizar las obras de pavimentacion, el contratista procedera a la recolocaciéon
definitiva de la sefalizacién vertical en los lugares que indique la Direccion de obra.

Todos los trabajos necesarios para el retiro y recolocacidon de sefales, postes y otros, y la
sefalizacién de zona de obra no seran objeto de pago directo debiendo su costo incluirse en
los restantes rubros cotizados.

Especificaciones de los materiales

Material granular CBR > 60%
El material granular se compactara al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17.
Debera cumplir con las siguientes condiciones:
= CBR=60% al 100% del PUSM.
= Expansion menor que 0.3%.
= Elensayo CBRYy expansion se realizardn con una sobrecarga de 4.500 gramos.
= Limites de Atterberg y granulometria tales que verifiquen:
X.IP <180
X.LL< 750
Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N° 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion.




3. SECCION IlI: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
3.1 OBJETO

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocaran durante la ejecucién de las
Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de
la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el drea de influencia
de las obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco dareas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion
Ambiental:

I MOVIMIENTOS DE TIERRA

| MEDIDAS DE SEGURIDAD

1] AREAS VERDES

v RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES
\ VARIOS

En caso de contradicciones con articulos del Pliego Particular de Condiciones (PPC),
prevaleceran los articulos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Direccién de Obras.

3.2 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas debera disponer de la informacién actualizada en cuanto a redes de los distintos
servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc..

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui
abarcados, el Contratista esta obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de
Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercerd la precaucidon que sea razonable durante toda la duracién de las Obras
para impedir la contaminacién de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas
servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo
largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.
Los depdsitos de materiales tdxicos seguirdn las normas de seguridad establecidas en las
leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los
procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas competentes.
El Contratista no quemara llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores, o
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema
de otros materiales.



Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafos
a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estandares de emisiones ni
provoque molestias a la poblacién.

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que deberan
ademas cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal,
control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los generados en todas las actividades de la
obra), seguridad en los depdsitos de combustibles, materiales, etc.

I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc., deberan
llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o molestias
a la poblacién; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas,
danos, costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas
cuestiones.

El Contratista deberd tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar
previamente en cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona de las obras.
Si durante la obra el Contratista dafa o altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los
gastos provenientes de esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucién de las obras interfiriera con el transito, deberd adoptar las precauciones del
caso e indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al Departamento de Transito o el que
corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacién de
maquinaria de construccién por la via publica fuera del 4rea de trabajo. El Contratista debera
colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, senales, letreros, luces y todo medio requerido
para que el transito se realice en forma segura sin afectar la integridad de las obras y de
terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitird al Director de
Obra.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener el emplazamiento de las mismas libre de
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc..

El Contratista se hara cargo del costo de la recuperacion a nuevo de todos los lugares
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento deberd mantener acceso cémodo a las viviendas particulares, entradas
vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y mantenidos en
buen estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene el
Director de Obra, se colocaran pasarelas o se tomaran disposiciones para no cortar el transito
transversalmente a la excavacion.

Una vez iniciada la ejecucién de una obra, deberda continuarse sin interrupcion hasta
terminarla por completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el
Director de Obra.



En forma simultanea a la presentacién de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el
Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacion semanal de un cronograma parcial
con las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones domiciliarias, b) reposiciones de
pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de transito y desvios previstos.

En todos los casos se reacondicionardan las veredas y afirmados en la zona de influencia de las
obras de acuerdo a lo estipulado especificamente en los Pliegos, o a lo que establezca la
Direccion de Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que sean
lo mas estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacién se disponga lo mas
cerca posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato,
seran depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles) en las inmediaciones
del lugar de trabajo de manera de no crear obstaculos a los desaglies, al trdnsito por acera o
calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el levantamiento de polvo o su dispersién en
el medio. Los materiales depositados en la via publica deberan ser vigilados por el Contratista
bajo su total responsabilidad. También la maquinaria, donde se evitard ademds el
derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocard los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos
naturales de agua, sino que los depositara en sitios alejados de la via, autorizados por el
Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfaltico, se debera
depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en condiciones
adecuadas con la autorizacién correspondiente del Director de Obra, la no autorizacién del
procedimiento presentado, no dara derecho a reclamo de tipo alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las 48 horas de
extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la via
publica libre de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminara las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o pluviales de una
manera segura Yy satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conduccién, y no
permitird que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulacién de los
pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del
Contratista deberan ser desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener un
frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin embargo
sea necesario restablecer el transito vehicular interrumpido total o parcialmente, se realizaran
las obras necesarias para que el transito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos serdn a
cargo del Contratista sin suponer costos adicionales al Propietario.



En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento y
en las proximidades de viviendas o asentamientos, el Contratista no excavara zanjas o fosas
para extraer materiales de préstamo, sin un plan de desaglie basado en levantamientos
topogréficos a una escala adecuada, que deberdn contar con la expresa aprobacién de la
Direccién de Obra.

| MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista mantendrd el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene
laboral, con los requerimientos de la autoridad competente.

También esta obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacién que éste juzgue
conveniente y con la anticipacidén que éste estime necesaria, a los efectos de mantener
adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto
quimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freatica,
debera notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomara
medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.
Ademas, deberd bregar por la proteccién de toda persona y propiedad en forma permanente,
y cumplird con todos los reglamentos de seguridad en la construccion y cualquier otra medida
exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes,
suministrar y mantener luces para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefales
de peligro y todo aquello necesario para salvaguardar la vida y la propiedad.

Todas estas medidas seran sometidas a la aprobacion del Director de Obra, el que habilitara la
continuacién de los trabajos.

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las
obrasy los métodos constructivos.

Los apuntalamientos se usardn en obra siempre que sea necesario y su costo estara
prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizardn en cualquier
lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor cantidad de
medios de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de
la seguridad sin costos adicionales para la Administraciéon

Sin embargo en ningun caso estara el Contratista exonerado de su obligacion, de acuerdo a
las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él, responsable por la seguridad en las obras y
por cualquier dafo que resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de
Obra podra disponer de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y cargar los
gastos al Contratista.

Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento
de la urgencia.

El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos
apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las areas de trabajo. Cuando
se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las normativas vigentes.
Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o
terceros.



El Contratista deberd dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del
avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procederd
con la previa autorizacién del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas bajo la supervisién
de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendrd informado y cumplird estrictamente las leyes y disposiciones
vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente
responsable por cualquier y todo dafo resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera
contar con la aprobacién y supervision del Servicio de Material y Armamento del Ejército
Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

El Contratista deberd suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Direccién
de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia mavil, si existe en la localidad mas
préxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar con este
servicio debera tener prevista la conexién con el centro asistencial o servicio médico mas
préximo, cortando en la obra con un sistema de comunicaciones adecuado.

En ningun caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de acceso
seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

i CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en : a) evitar la destruccién de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar arboles
de gran tamano o de valor genético o paisajistico, ¢) acumular los suelos vegetales removidos
para su utilizacién en la recomposicién de la cobertura vegetal.

Para la remocién de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista
deberd consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal.
Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio debera instrumentar la correspondiente
reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el
Contratista serd responsable de su rehabilitacion con el empleo de especies nativas previa
aprobacién de la Direccion de Obras.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales , de
manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario debera reponer el
mismo tipo de vegetacidn existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

v CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al minimo
la produccién de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.

Las operaciones nocturnas en el sitio estaran sujetas a la aprobacion del Director de Obra. Tal
aprobacién no se efectivizard, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para
proveer suficiente alumbrado y la mitigacion de los ruidos. La autorizacién se solicitard con
suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda disponer representacién en el
lugar.



En caso que se conceda la autorizacion, el Contratista extremara las precauciones para reducir
el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles
de ruido, los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan
actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles
bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a,
aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizardn de forma que los niveles de vibraciéon generados
no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal
cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibracién son esenciales .

El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de
vibracion si ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

El Director de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomara las
medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de
todos los costos que esta adecuacién importe asi como los costos por los danos que los
niveles de vibracién superiores a los permitidos provoquen.

En ningun caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar los estipulados en las
reglamentaciones vigentes.

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberan ser aprobados por los
Servicios Municipales correspondientes.

\" VARIOS

EXPLOTACION DE CANTERAS Y PRESTAMOS

En caso que el Contratista emplee materiales directos de canteras, sera de su responsabilidad
comprobar que los duefios de las mismas hayan conseguido los permisos o licencias
correspondientes, copia de las cuales seran remitidas al Director de Obra. No se explotara una
cantera de materiales rocosos sin previa autorizacion del Director de Obra, ademas de cumplir
los requisitos indicados anteriormente.

El Contratista no extraerd cantos rodados, arena u otros materiales de construcciéon de los
lechos de los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con la previa autorizacion del
Director de Obra.

CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION

El Contratista ejercerd toda precaucién, incluyendo la aplicacién de medidas transitorias y
permanentes durante la duracién del proyecto, para controlar la erosidon y minimizar la
sedimentacion de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentacién y erosién permanente serdn aplicadas al material
erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de
material local, acopio de materiales, dreas de desechos y caminos de servicio.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, el
Contratista inspeccionara los dispositivos de control de erosion y sedimentacion, transitorios y
permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que serdn corregidas de inmediato.
Asimismo el Director de Obra podra notificar al Contratista sobre deficiencias constatadas, las
que deberan ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.



De no mediar al solucién, el Director de Obra podra efectivizarla por terceros a cargo del
Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.

Para proteger los cortes y terraplenes de la erosién, en los taludes y rellenos se sembraran
gramineas o plantas rastreras. Serdn seleccionadas especies adaptadas a las condiciones
ecoldgicas locales, que germinen rapidamente y posean un sistema de raices profundas para
fijar los suelos.

HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de valor
material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se encuentre en el emplazamiento de los
trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario de los
articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervenciéon de la Direccién
Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencidon de muestras y testigos de las excavaciones, en
el hallazgo de fésiles en las mismas y en los casos de alumbramiento de aguas.



4. SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARION® 1

Formulario de Carta Poder

Lugary fecha.............
Por la presente carta poder ... (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a
.............. (nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de...........N°.............. para que

en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites, gestiones y
peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia Departamental de
Durazno, en relacién con cualquier licitacion en tramite o que se efectle en el futuro en
dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:
a) Retirar la documentacién necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcién de la Empresa en los registros existentes o que se creen
en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Q) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que
indique la Intendencia Departamental.
d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las

observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo
0 no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos
pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s
de la Licitacion con todas las cldusulas y requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacion tacita
del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito
a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensién, limitacién o
revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano ......... a los efectos de certificacion de firmas.
Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (N°, Fo y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio,
publicaciones, representacién de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la
sociedad actue por poder, vigencia del mismo.



FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS
FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA

FORMULARIO N° 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

.OBRA  REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE DOMICILIO, TELEFONO Y FAX
DEL CONTRATANTE FECHA DE CONTRATO DESCRIPCION DE LAS
TAREAS REALIZADAS METRAJES  VALOR OBRA FECHA DE TERMINO DEDICACION
TOTAL / PARCIAL

FORMULARIO N° 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

DENOMINACION
MARCA
MODELO O TIPO
ANO

POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACION
OBSERVACIONES



FORMULARIO N° 5

Formulario para la presentacién de las propuestas
...... de.......de 2015

Sr. Intendente Departamental

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..............(domicilio,
nuimero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del
pais, con exclusién de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
Yreeienrenens ", de acuerdo al Proyecto basico N° .. que declara conocer, asi como las
Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar
precios en pesos uruguayos con letras y nimeros por cada uno de los rubros indicados en
el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ ......(pesos uruguayos) con LLV.A.y
leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Leyes Sociales discriminadas por rubros.
¢) Monto imponible total.
Saluda a usted atentamente,
Firma del Contratista o

Representante Legal

FORMULARIO N° 6
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE
METRAJES.

RUBRO DENOMINACION  UNIDAD METRAJE PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL LEYES SOCIALES

MONTO IMPONIBLE TOTAL: $



ANEXO N° 1
FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Aval Bancario
Lugary fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusién
de la firma ........ por la suma de USS ... como respaldo para el mantenimiento de la
oferta de la Licitacidon Ne..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 150 dias hasta la presentacién de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningun trdmite judicial, siendo suficiente la intimacién de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .......... , calle

Se solicita la intervencion del Escribano .................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion debera
ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de
que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un
control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N°, Fo y L° de inscripcién
en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion de los
firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de
que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

ANEXO Ne° 2

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Aval Bancario

Lugary fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusién
de la firma .......... por lasumade$ ... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de
la oferta de la Licitacion Ne..... para ............



Esta fianza se mantendrd hasta la recepcién definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

Se solicita la intervencion del Escribano .................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion debera
ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de
que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un
control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N°, Fo y L° de inscripcién
en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion de los
firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de
que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

ANEXO N° 3
FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de ................ , el dia ..... POR UNA PARTE: El Intendente
Departamental de ... , en representacion de la misma de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR LA
OTRA PARTE: el sefor....... , en nombre y representacion de la empresa......... ,
constituyendo domicilio en ----------- ,calle v CONVIENEN lo siguiente: ----------------
PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO llamé a la
Licitacién Abreviada Ne... para la ejecucién de la Obra....del Departamento ........... ; 1) Por
Resolucion de fecha .. se adjudicé la Obra de referencia a la Empresa
SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la
Obra pre citada. Todo se regird por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la
construcciéon de la Obra con todos los documentos mencionados en la Seccion |
(ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3. (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN
PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada
por la EMpresa ... para la ejecucidon de estos trabajos y c) Las Ordenes de
Servicio que sean impartidas a la Empresa para la realizacién de la Obra.
TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de §.......... (pesos
Uruguayos ... 00/100) incluido el impuesto al valor agregado (IVA). CUARTO -
APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que corresponde
pagar a la Administracién es la cantidad $.......... (pesos uruguayos ............... 00/100).

En caso de superarse el monto senalado, las aportaciones posteriores que la superen,
seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se reajustara de acuerdo al IGCC.-




SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ... meses. Este plazo sera
contado a partir de la fecha de iniciacidon del replanteo, instrumentado de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizard mediante
certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes a su aprobacién por el Ministerio de Economia y Finanzas y en un todo
de acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se
realizaran en la misma moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir pesos
uruguayos, en la Intendencia Departamental de Durazno.-

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario
que la Intendencia Departamental de Durazno considere imprescindible para el mejor
cumplimiento de este contrato. El plazo serd fijado por aquella Intendencia para cada
caso y comenzard a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el
Contratista. Toda modificacion o sustitucion de equipos requerira el consentimiento
previo de la Direccion de la Obra.

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estara a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos,
especialmente el Decreto N°176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se
establezcan al respecto.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el Pliego
de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra presentado por la
firma contratista se anexa a este contrato. En relaciéon con dicho Plan, el contratista
debera tener en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos
meses consecutivos da derecho a la Administraciéon a la rescisién del contrato en las
condiciones establecidas en el art.65 del Pliego de Condiciones para la Construccién de
Obras Publicas.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyd garantia de cumplimiento de
contrato mediante .......ccoeeeeveennee

DECIMO SEGUNDO: La Empresa present6 el certificado expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas y el certificado previsto en la Ley No.16170 arts.663 y ss.
vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO : Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas (incluido
el ajuste por mayores costos) se efectuard un descuento del 2% (dos por ciento) por
concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de
obra publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de
derecho laboral.

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia Departamental
de Durazno, efectuaran la inspeccién de las obras y/o de los centros de produccién todas
las veces que lo estimen conveniente, obligdndose el contratista a otorgar las facilidades
necesarias.




DECIMO SEXTO - ARBITRAJE : Queda establecido que las diferencias o controversias que
puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo establecido en la cldusula
1.53 del P.E.P.
DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de
los plazos pactados o por la omisién o realizacidon de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacién
judicial o extrajudicial de alguna.
DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales
para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento. -------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a todos
los efectos que pudiera dar lugar la ejecucién de este convenio.
PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor
en el lugar y fecha arriba indicados. --




ANEXON°4

Cuadro de incidencia de insumos en la Formula Paramétrica

MADERA
COSTODE | DOLAR
JORNAL v~ EQUIPO MATERIAL | GASOIL cP HIERRO | CUBIERTAS ENC%FRAD

1 |Movilizacion 34 25 23 18 40 28 6 19 7

Mantenimiento Extraordinario en 7m de ancho (10cm de espesor
2 . o I ( P 24 27 27 22 83 17

con material granitico o estabilizado)
3 |Excavacién no clasificada a terraplen (ensanche) 24 27 27 22 83 17
4 |Excavacién no clasificada a terraplen (conformacion de perfil) 24 27 27 22 83 17
5 |Base granular para bacheo CBR>60%(c/transporte) 24 27 27 22 83 17
6 |Suministro y colocacién de cafios de Hormigdn Armado de 50 cm. 32 26 12 30 8 33 42 17
7 |Hormigén armado clase VIl 32 26 12 30 8 33 42 17







