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1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES 

1.1 GENERALIDADES 

El objeto del presente contrato es la ejecución de  Obras de bacheo en Carpeta Asfáltica en 
calles de la Ciudad de Durazno.- 
 

1.2 UBICACION, DESCRIPCION Y DESIGNACION 

   Ubicación - Departamento de Durazno, Ciudad de Durazno,    
             Designación - Licitación Abreviada Nº: 69/2014 
 Obra: OBRAS DE BACHEO EN CARPETA ASFÁLTICA EN LA CIUDAD DE DURAZNO.- 
 

1.3 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE  
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones 
Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos: 
 

1.3.1     Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o P.O. 
(1989). 

 

 
1.3.2      Enmiendas  o  aclaraciones  efectuadas  por  la  Administración  relativas  al  
proyecto, durante el plazo del llamado a licitación. 

 

 
1.3.3      Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las 
propuestas. 

 

 
1.3.4      Normas de ordenamiento financiero contenidas en los Arts. 45 y siguientes de 
la Ley Nº15.903 del 10/11/87 y sus modificativas. 

1.4 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS 

El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en la 
Intendencia de Durazno en la calle J.G. Artigas 463 de la ciudad de Durazno, a partir del 
día 18  de diciembre de 2014 en el horario de 8:15 hs. a 13:30 hs.- 
 

1.5 EMPRESAS QUE PUEDEN PRESENTAR OFERTAS 

Dichas empresas deberán cumplir con los requisitos establecidos en este P.E.P.  

1.6 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en la Intendencia  
Departamental de  Durazno  en  la  calle  J.G.  Artigas  N°463 de  la  ciudad de Durazno previo 
pago en Div. Tesorería de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil). 
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En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio o número de fax, 
para posibilitar el envío de toda información complementaria. 
 
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa oferente, 
con la notificación personal o copia de fax. 
 
El recibo de adquisición de la documentación correspondiente al llamado, con indicación de 
fecha y hora, no deberá incluirse en el sobre con la oferta, sino que se entregará 
directamente al Escribano actuante en la Licitación. 
 

1.7 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS 
PROPUESTAS 

1.7.1    Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a la 
normativa vigente.  
 

1.8 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en División Abastecimiento hasta el día 29 de Diciembre de 
2014 a las 9:00 horas. 
La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los 
derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo 
original quedarán sujetos al nuevo plazo. 

1.9 DE LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

1.9.1 Se presentará un único sobre cerrado y lacrado donde se incluirá la 
documentación referente a la empresa oferente y la propuesta económica en dos carpetas 
separadas. Aquellas presentaciones que no se ajusten a ello y a las demás disposiciones del 
P.E.P. no serán recibidas. 

 

 
1.9.2 En el sobre figurará el nombre del oferente y el número de la licitación. En 
una carpeta en la que figurará la inscripción "Antecedentes de los Oferentes" contendrá la 
información solicitada en la Cláusula 1.9, y de ser aplicable la Cláusula 1.10. La otra 
carpeta, en la que figurará la inscripción "Propuesta Económica y Proyecto", contendrá 
la información solicitada en 1.12 y la propuesta de acuerdo con los formularios Nº5 y Nº6. 

 
1.9.3 La documentación se presentará en original y dos copias, todo debidamente 
foliado. 

 
 

1.10 INFORMACION A PRESENTARSE ACERCA DE LOS ANTECEDENTES DE 
LOS OFERENTES 

Se deberá incluir en la primera carpeta la siguiente información: 
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1.10.1  Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad 
de la empresa  o consorcio proponente, con indicación de si la empresa es filial o 
subsidiaria de cualquier otra institución. Si se tratase de un consorcio no establecido se 
deberá incluir una carta intención de consorciarse, detallando en la misma las condiciones 
en las que se constituirá el consorcio para el caso de resultar adjudicatario. 

 

 
1.10.2   Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la 
construcción de obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, 
análogos al licitado, llenando al efecto el cuadro que se adjunta Formulario Nº3 
(Experiencia en obras similares). 

 

 
1.10.3  Relación de obras en ejecución y otros compromisos contractuales para los 
próximos 4 años en detalle anual. 

 

 
1.10.4  Equipo  que  se  obliga  a  utilizar en la ejecución de las obras y del 
mantenimiento y conservación   de   las   mismas   (hasta   la   recepción   definitiva),   con  
 indicación   de   sus especificaciones  técnicas, si está disponible. Se deberá completar  
Formulario Nº 4 (Equipo propuesto por la Empresa). Indicar si: 

 

 
1.10.4.1         Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar. 

 

 
1.10.4.2          El origen o procedencia de los mismos. 

En  caso  de  arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total 
de los mismos. Y en caso de importación, el 25 %. 

 
1.10.5  Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con 

indicación de sus antecedentes académicos y experiencia profesional, 
suministrando el "Currículum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado por 
sus titulares. Esta información se presentará según el Formulario Nº 2 (Relación de 
personal técnico). 

 

 
1.10.6  Relación de los subcontratos propuestos cuyo monto individual exceda el 30% del 

precio de oferta. Dichos subcontratos no podrán superar en su conjunto el 60% del 
precio total de la oferta. 

 

 
1.10.7  Evidencia de su capacidad para la obtención de fianzas, avales o garantías 
(bancarias, comerciales y otras). 

 

 
1.10.8   Referencias bancarias, comerciales y de organismos 
públicos. 
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1.10.9   Información concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implicado 
en el Uruguay, en su país de origen o en cualquier otro en que haya cumplido contratos. La 
Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente 
sobre el tema. 
 

Si bien los elementos incluidos en la primera carpeta no integran la propuesta económica, 
sus elementos son parte del juicio de la Administración sobre los oferentes, por lo que 
cualquier alteración de la realidad será causal para no considerar apta a la firma oferente. 

 
La Comisión Asesora de Adjudicaciones identificará los elementos que surjan de la presente 
documentación que comprometen al oferente y que deberán constar como obligaciones 
principales en el correspondiente contrato. 
 

1.11 INFORMACION A PRESENTARSE EN EL CASO DE CONSORCIOS DE 
EMPRESAS 

Las  ofertas  efectuadas  por  consorcios  de  dos  o  más  empresas  deberán  cumplir  
los siguientes requisitos: 

 

1.11.1  Cada   miembro   del   consorcio   deberá   proporcionar   por   separado   la   
información requerida. 

 

 
1.11.2 La oferta, y en caso de adjudicación, el contrato, serán firmados de manera de 
comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio. 

 

 
1.11.3  Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La 
designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros 
del consorcio debidamente traducido y legalizado. 

 

 
1.11.4   El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y 
obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del 
contrato. Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del 
representante. 

 

 
1.11.5 Todas  las  empresas  que  integren  el  consorcio  deberán  responder  solidaria  e 
ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la 
ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la 
aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad 
solidaria constará expresamente en la autorización mencionada en 1.10.4, así como en el 
Formulario de Oferta (Formulario Nº 5). 

 

 
1.11.6  Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta 
intención, donde constarán: 

- denominación 
- domicilio, teléfono y fax 
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- participación de cada empresa 
- administración y representación 
- representante técnico 
- declaración de solidaridad 
 

1.12 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
 

 
1.12.1  La propuesta económica se incluirá en la segunda carpeta y constará de los 
siguientes documentos: 

 

 
El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes precios y 
montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario Nº5 Y 
Formulario N°6). 
 
En estos formularios los oferentes deberán identificar el monto imponible total en su 
propuesta según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En 
el monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de 
la Ley Nº 14.411. 
 

- Plan de desarrollo de los trabajos (Programación 
Gantt) 
- Análisis de precios 
unitarios. 
- Preventivo de Flujo de 
Fondos. 
- Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el 
oferente estime necesario presentar para una mejor evaluación de su 
propuesta.- 

 

1.13 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento de las 
obras y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la información 
que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita será de exclusiva 
cuenta del licitante. El Contratante suministrará cuando sean necesarios los permisos 
pertinentes para efectuar estas inspecciones. 
 
 

1.14 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION 
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Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre los 
documentos de licitación mediante comunicación por carta a la Administración o fax dirigido 
a la dirección indicada en el llamado a licitación, a más tardar 5 (cinco) días antes de que 
venza el plazo para la presentación de ofertas. La Administración dará respuesta por escrito a 
las solicitudes que reciba. Se enviará copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida 
una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles licitantes 
que hayan adquirido los documentos de licitación.  

 

1.15 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION 

1.15.1  La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación 
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una 
aclaración solicitada por un posible licitante. 
 

 

 
1.15.2  Todos los posibles licitantes serán notificados por carta o mediante fax de las 
enmiendas o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La simple copia del fax 
constituirá plena prueba de la notificación. 

 

 
1.15.3 La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener 
en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los 
documentos de licitación. 

 

 

1.16  MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO 
 

 
1.16.1   Moneda de la 
licitación. 

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos. 
 

1.16.2  Moneda para la evaluación y comparación de 
ofertas. 

La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso uruguayo. 
 

1.16.3  Moneda utilizada para los 
pagos. 

La moneda de pago a los contratistas será el peso 
uruguayo.- 

 

 
 

1.17 TRIBUTOS 
 

 



 

7 
 

1.17.1  Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, 
vigentes 20 (veinte) días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán incluidos 
en los precios cotizados. 

 

 
1.17.2 El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente al 
impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia 
expresa al respecto, se considerará  el impuesto al valor agregado incluido en el monto de 
la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota del referido impuesto será 
reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la Administración, 
según correspondiera. 

 

 
1.17.3  Los adjudicatarios tributarán el impuesto a la renta de Industria y Comercio 
conforme a las disposiciones del Decreto Ley Nº 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y 
modificativas. 

 

 
Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a la 
forma jurídica adoptada. 

 
 

1.18 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA 
 

 
1.18.1  Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 180 
(ciento ochenta) días a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de 
las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera 
expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no 
librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su 
decisión de retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicación en 
el término de diez días perentorios. 

 

 
1.18.2 En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes 
extiendan el período de validez de sus ofertas y que prorroguen la garantía de 
mantenimiento de oferta consecuentemente. Esta solicitud y las respuestas serán 
hechas por carta o fax. En este   caso  la   garantía  de  mantenimiento  de  la  oferta   
también  será  prorrogada  como corresponda. El licitante podrá negarse a la solicitud sin 
por ello perder su garantía de mantenimiento de oferta. A los licitantes que acepten la 
prórroga no se les solicitará ni se les autorizará que modifiquen su oferta. 

 

 

1.19 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
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1.19.1  Los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de 
Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administración de requerir 
la adecuación del mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el 
contrato respectivo. Este plan de desarrollo de los trabajos deberá entregarse en planilla 
tipo carta Gantt o en Project para poder hacer un correcto seguimiento de las distintas 
etapas programadas. 

 

 
1.19.2  Adjuntarán también detalles del sistema constructivo que emplearán en las 
diversas etapas  de  la  obra.  Además  deberán  indicar el equipo con que  cuentan  para 
 destinar a  la ejecución  de  los  demás  trabajos,  detallando  las  características  de  las  
máquinas  que  lo componen (marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, 
capacidad, estado de uso, datos técnicos de catálogo que permitan determinar 
rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, no 
podrá retirarse ningún elemento del equipo propuesto para la ejecución de los trabajos 
comprendidos en esta licitación sin previa autorización de la Dirección de Obras. 

 

 

1.20 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS 

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberá ajustarse a los plazos 
establecidos por la Administración se deberá presentar un Preventivo mensual de flujo de 
fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan de desarrollo con precios en 
dólares estadounidenses. 

 
La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra 
realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado 
por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista. Las 
disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administración no serán tomadas en 
cuenta para la comparación de las ofertas. 

 
El preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento del otorgamiento del 
contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobación de la Administración. 

 

1.21 GARANTIAS 
 

 
1.21.1   Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

No aplica para esta Licitación. 
 

1.21.2  Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 

 
1.21.2.1  La garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituirá por un 

monto equivalente al 5% del importe en pesos uruguayos del contrato a 
otorgar. 
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Podrá constituirse: En efectivo 
Póliza de seguro del BSE. Fianza o Aval Bancario. 

 
1.21.2.2            La garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá ser presentada 
en la Intendencia Departamental de Durazno, previamente al otorgamiento del 
contrato correspondiente. La devolución de dicha garantía se efectuará de acuerdo 
a lo establecido en la cláusula 1.39(RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS).- 

 
 

 
1.21.2.3  Si  se  opta  por  el  aval  bancario,  deberá  ajustarse  

necesariamente  al formulario que se agrega en el Anexo Nº 1: AVAL 
COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

 
1.21.2.4            Fianza de Banco Extranjero 

Conforme   a   lo   estipulado   en   la   cláusula   1.20.1.2.b   el   
Banco Extranjero debe ser aceptable para la Intendencia 
Departamental de Durazno. A modo de aclaración y en líneas 
generales se entienden aceptables los Bancos de Primera Línea, 
sean Casas Matrices o Sucursales de los mismos. 

 
El Banco Extranjero en el caso deberá acreditar, de manera 
fiel, que el proponente constituyó el aval de fianza. 

 
 
1.21.3  Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una retención 
del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La devolución  de tales 
retenciones se efectuará de acuerdo a lo establecido en la cláusula   1.38(Recepción 
Provisoria de obras).   Dicha  devolución,  si  correspondiera,  se  hará  por  las  mismas 
cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningún tipo y se 
realizará conjuntamente con la entrega del acta de aceptación de la recepción provisoria. 
Dichas retenciones podrán sustituirse mediante depósito en obligaciones hipotecarias 
reajustables, en bonos del tesoro en dólares o en póliza de seguro de fianza emitida por el 
Banco de Seguros del Estado de la República Oriental del Uruguay (en Unidades Hipotecarias 
Reajustables o en dólares estadounidenses), en todos los casos a favor de la Intendencia 
Departamental de Durazno. 
 
Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran 
manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá establecer 
discrecionalmente la retención de hasta el 50% de las garantías constituidas como refuerzo 
de garantía de buen cumplimiento del contrato, hasta la recepción definitiva. 
 

1.22 CUADRO DE METRAJES 
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A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la preparación 
del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán los cuadros de cantidades (metrajes) que 
se establecen en la Sección II. 
 

 
 

1.23 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA 

Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la 
Intendencia Departamental de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado 
indicando  su  dirección  postal  y  fax  donde  dirigir  la  correspondencia  oficial.  Dicha 
designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o 
Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia; Poder Especial o Carta Poder 
General para todas las licitaciones de la Intendencia Departamental de Durazno. Dichos 
documentos deberán ser presentados en la Intendencia Departamental de Durazno 
acompañados de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas. 
 
Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme al modelo que 
se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº1 (Formulario de Carta Poder). 
 
 
 

1.24 APERTURA DE OFERTAS 

En acto público a realizarse en la Intendencia Departamental de Durazno en la Sección 
Abastecimiento Anexo Sala de Licitaciones se procederá a la apertura de esta Licitación, en 
presencia de Escribano Público y del representante del organismo licitante y de los 
representantes de los licitantes que deseen asistir, procediendo a labrar Acta de todo lo 
actuado, el día 29 de Diciembre de 2014 a la hora 10:30 hrs. 
 

1.25 COMPARACION DE OFERTAS 

Se tendrá en cuenta a los fines de comparación la capacidad y disposición real del equipo de 
las empresas para realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Cuando de la 
información presentada no surgiera fehacientemente que la empresa dispondrá,  
en el momento en que las obras licitadas lo requieran, del equipo necesario para ejecutar las 
mismas de acuerdo al Plan de Desarrollo de los Trabajos y la programación propuesta, la 
Administración no calificará a la empresa. Además la Comisión verificará si la empresa 
cumple con los restantes requisitos incluidos en la Carpeta Nº1.  
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Una vez que se haya verificado, la información y los documentos requeridos en la Carpeta 
Nº1 y los mínimos establecidos en la Cláusula 1.18 con respecto al plan de desarrollo de los 
trabajos el "precio de comparación" será el factor determinante a efectos de la adjudicación 
de la o las obras. Dicho "precio de comparación" para el proyecto presentado por la 
Administración es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el 
Cuadro de Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, más el IVA 
correspondiente, más los aportes por Leyes Sociales según se indica a continuación. 
 
 
PRECIO DE COMPARACION = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE POR LEYES 

SOCIALES 

 

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizarán los cálculos necesarios que resulten 
de la aplicación de la Ley N°14.411, sobre los montos imponibles estimados de sus 
propuestas, con más los aportes y gastos que correspondan por concepto de cuotas mutuales 
y demás obligaciones y aportaciones que correspondan.  
 
En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicará expresamente si se 
modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se 
mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales. 
 
En caso de que un Oferente omita señalar el monto correspondiente a Leyes Sociales, se 
rechazará la Oferta. 
 

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los 
oferentes indiquen en sus propuestas no podrán ser inferiores, al 
14% del monto total sin impuestos. 
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1.26 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS 

En el caso que en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de 
naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información 
complementaria, existiendo un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la 
notificación del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se 
considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de 
cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético 
(como ser error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se 
afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de 
licitación. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su 
naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no 
presentar una determinada garantía o el no presentar la acreditación de líneas de crédito, 
etc. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada 
por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla. 
Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que contengan 
errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán 
rechazadas. La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de 
ellas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de 
competencia o colusión. La Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las  
de precio evaluado más bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las 
propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al 
presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá 
terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido. 
 

1.27 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A 
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS 

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de 
anular el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad 
alguna frente a los Oferentes  afectados por esta decisión. 

1.28 CONFIDENCIABILIDAD 

Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del 
contrato la Comisión no suministrará información alguna con respecto al examen, aclaración 
y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las 
mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el proceso. 

1.29 ADJUDICACION 

La licitación se adjudicará a la oferta de la obra evaluada como la más baja, que cumpla 
sustancialmente con los documentos de la licitación y que de las garantías de cumplimiento 
tanto en tiempo como en la calidad del producto terminado.-  
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NO SE ADJUDICARÁ LA PRESENTE LICITACIÓN A AQUELLAS EMPRESAS QUE TENGAN 
ORDENES DE SERVICIO PENDIENTES Y/O ATRASOS EN CRONOGRAMAS DE OTRAS 
OBRAS CONTRATADAS CON LA ADMINISTRACIÓN. 
 
 

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:  
Calificación de antecedentes (Ca): Se preparará un orden de mérito de las propuestas 
calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran los ítems que a 
continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos indicados. 

 
a) Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30 PUNTOS 
b) Experiencia de la empresa en obras similares: 30 PUNTOS 
c) Plazo de obras: 10 PUNTOS 
d) Antecedentes de la empresa con la administración: 10 PUNTOS 
 

Las empresas con antecedentes negativos con la administración  se calificaran de 0 a 4 
puntos, las empresas con antecedentes positivos con la administración se calificarán de 6 a 
10 puntos y las empresas sin antecedentes se calificarán con 5 puntos. 
  
Calificación económica (Ce): Se calificará las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en 
la calificación de antecedentes (Ca).  
 
El puntaje Ce para cada oferente es  Ce=Pm/Px100 
 
Donde:  
P= precio del oferente calificado 
Pm= menor precio ofertado 
Ce= calificación económica del oferente evaluado 
  
Calificación final (Cf): La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula: 

  
Cf=0,5xCa+0,5xCe 
 
Donde: 
Cf= calificación final 
Ca= calificación de antecedentes 
Ce= calificación económica del oferente evaluado 

 
La comisión asesora de adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta que obtenga la 
mayor calificación final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a las indicadas.  
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1.30 VISTA 

Concluido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, se remitirá al Sr. Intendente, 
quién dictará Resolución. Esta se pondrá de manifiesto a los oferentes por un plazo de cinco 
días hábiles. 
 

1.31 IMPUGNACIONES  

Dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de puesta de manifiesto, los 
oferentes podrán formular por escrito las consideraciones que les mereció el proceso hasta 
ese momento, así como el Informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. 

 

1.32 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE 
LOS CONTRATOS 

El Comitente, comunicará por escrito al o a los adjudicatarios, o a quienes legalmente los 
representan, la aceptación definitiva de la oferta, transcribiéndose íntegramente el texto de 
la resolución de la Adjudicación. 
 
Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, a contar de la fecha de la mencionada 
comunicación, el adjudicatario deberá notificarse personalmente o por medio de sus 
representantes, de la adjudicación recaída. 
 
En el mismo acto, deberá fijar en domicilio legal a todos los efectos legales, si ya no lo 
hubiera hecho. 
 
En el mismo plazo indicado el adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de 
contrato, que se establece en los Documentos de Contrato. 
 
Dispondrá de un plazo de 30 días a partir de su notificación, para perfeccionar todos los 
documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato. 
La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho 
Registro y el previsto en la Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss. vigentes. 
 
En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar legalmente 
constituido previamente a la firma del Contrato, cuyo modelo contendrá básicamente 
las disposiciones que se establecen en la cláusula 1.11.  
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Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta presentada y 
la comunicación de adjudicación. 
 
Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba 
indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el primero, el depósito de 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de Cumplimiento de Contrato, si este 
ya se hubiera realizado. 
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El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo 2 - 
Formularios de Contrato). 
 

1.33 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES 

 Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.  

Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado dentro de los 10 
días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, a precios unitarios del 
contrato y que será presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de la 
Obra.  
Este certificado será luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado para su 
pago.  
         El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los 
primeros 5 días hábiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S. de los 
montos imponibles generados en el mes. 
Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán 
deducidas de los siguientes certificados.  
No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de la planilla 
correspondiente al mes a certificar. 

Reajuste de pagos.  

Los pagos se reajustarán mediante la siguiente Paramétrica de la Dirección Nacional de 
Vialidad para los rubros de referencia. 
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1 26% 22% 26% 26% 56% 18% 5% 13% 8%

2 16% 21% 27% 36% 91% 9%

3 19% 20% 32% 29% 84% 8% 8%

4 16% 21% 27% 36% 91% 9%

5 16% 21% 27% 36% 91% 0% 0% 9%

6 16% 21% 27% 36% 91% 0% 0% 9%

7 16% 22% 39% 23% 67% 17% 8% 8%

8 1% 1% 1% 97% 4% 0% 0% 94% 2% 0%

9 1% 1% 1% 97% 4% 0% 0% 94% 2% 0%

10 1% 1% 1% 97% 4% 0% 0% 94% 2% 0%

RUBRORUBRORUBRORUBRO

INCIDENCIA DE INSUMOSINCIDENCIA DE INSUMOSINCIDENCIA DE INSUMOSINCIDENCIA DE INSUMOS

 

1.34 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

El plazo total para la terminación de la obra será de 4 meses contados a partir de la fecha de 
inicio del replanteo. 
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El plazo mencionado supone un ritmo de labor de 44 horas semanales de lunes a viernes. El 
Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Administración la jornada de 
trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y 
si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo 
qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas 
las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos. 
 
El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que el 
número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15) días para los meses 
de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses restantes. Si durante el 
período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, se aumentará el plazo 
parcial afectado, así como el total, en la diferencia entre el número de días previstos y el 
número de días reales trabajables. 

1.35 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar 
y mantener las obras: 

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus 
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar 
la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y 

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria 
para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 
 
El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda 
persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o 
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha 
de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de despedir o alejar inmediatamente a los 
dependientes y operarios que el Director de la Obra indique. 
 
Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad 
posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra. 
 

1.36 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación al 
Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El Contratista será 
notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo. Pondrá a disposición del 
Director de la Obra, el personal, los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el 
trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta 
operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa 
operación se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente 
respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia 
de éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes. 
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Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se efectúen en 
el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las 
señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 
 

1.37 ORDENES DE SERVICIO 

Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el Contratista 
se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e 
instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el 
Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, 
improcedentes o inconvenientes. 
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, 
deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por 
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato 
las elevará informadas a sus superiores. 
 
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado 
lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal 
concepto. 
 
Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta 
ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
 

1.38 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 
Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al 
Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones 
mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes 
a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 15 (quince) días 
para la devolución de dichas garantías. 
 
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el 
acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un 
plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el 
Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 
contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si no ha 
cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con 
pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las 
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 
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No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá 
dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir 
este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la 
Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 
 

1.39 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Transcurrido un plazo de 12 (Doce) meses a partir de la Recepción Provisoria, se procederá a 
la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se 
encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente.  
 
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los 
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido 
efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa 
deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista 
reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean 
de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del 
acta de recepción definitiva parcial correspondiente a la última etapa de la obra.  
 
 

1.40 VICIOS APARENTES 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en 
obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si 
las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección 
de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido 
incurrir éstos. 

 

1.41 VICIOS OCULTOS 

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra 
ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la 
recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay 
efectivamente vicios de construcción.  
Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de 
vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.  

 

1.42 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS 

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, 
debiendo el contratista colaborar a esos efectos. 

 

1.43 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 
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El contratista está obligado a facilitar la circulación por la vía pública en condiciones de total 
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o 
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la circulación cuando sea 
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto 
suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de 
señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la 
colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.  
Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de 
señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la 
Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 
 

1.44 TRANSITO DE VEHÍCULOS 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez 
que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar 
vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por calles auxiliares. De ser posible, se 
realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la 
media calzada habilitada para la circulación.  
Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y calles 
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y 
guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales 
luminosas con características adecuadas.  
En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en 
adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se 
realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios. 

1.45 TRANSITO DE PERSONAS 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de 
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad 
a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los 
peatones, ciclistas o cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo 
el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 
El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los 
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o 
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y 
confortable, tanto durante el día como durante la noche. 

 

1.46 SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRA 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo 
está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la 
circulación normal por la calzada. 
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La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas 
y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra.  

 

1.47 RESPONSABILIDADES 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 
Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el 
tránsito público pasante por la obra. 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados 
en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de 
seguridad y protección, etc.  
 

1.48 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS 

 
Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven 
suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que se produzcan 
efectivos perjuicios, los cuales se justificarán razonablemente por el Contratista, y cuando no 
haya merecido observaciones durante la ejecución del contrato. 
 
La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la siguiente 
fórmula:   
 

GD
D

M
I

P
⋅⋅=

 
   
Se entenderá: 
 
 I = monto de la indemnización; 
 
 M = monto de la obra contratada; 
 
 D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las 

variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio; 
 
 Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se 

produce la suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número 
de días calendario de aumento de plazo según el caso; 

 
 G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y 

beneficios que se tomará igual a 0.10. 
 
Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista inexorablemente 
debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras. 
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Se considerará como fecha de inicio de la suspensión del plazo el día en que la empresa se 
vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de acuerdo al plan 
de avance aprobado y de culminación del mismo, el día en que la empresa puede continuar 
normalmente los trabajos impedidos. 
 
El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a contar del cese 
del impedimento, para formular su pedido de indemnización. 
 
Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al Contratista. 
 

1.49 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos: 
 

1.49.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este 
caso el Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un nuevo precio. 

1.49.2 Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total del 
contrato.   

1.49.3 Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración 
exceda de 1/3 del plazo contractual. 

1.49.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para el inicio de las obras en 
un 30% del plazo total de la obra. 

   
Cuando la Administración retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra realizada 
sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avance, ajustados con las prórrogas 
que correspondieran, el Contratista podrá hacer incurrir en mora al Contratante mediante el 
envío de un telegrama colacionado. 
Sesenta (60) días después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no hubiera 
efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir la rescisión del contrato 
mediante nuevo telegrama colacionado. 
Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este último telegrama, si el Estado 
no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados, 
el Contratista podrá declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnización que se 
calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

P

GMS
I

⋅⋅
=  

 
  Se entenderá: 
 
   I = Importe de indemnización a certificar. 
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   S = Saldo del plazo contractual en días calendario 

incluidas las prórrogas que correspondieran. 
 
   M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al 

momento de la rescisión. 
  
   P = Plazo contractual en días calendario. 
  
   G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de 

administración y beneficios que a estos efectos se 
tomará G igual a 0.10. 

 
El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario. 
La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá ser 
superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la cláusula 1.48 
(Indemnizaciones por suspensión de las obras). 
 
En el caso previsto en el literal 1.33.1 de esta cláusula la rescisión operará sin derecho a 
indemnización alguna a favor del Contratista. 
 
En los casos indicados en 1.33.2  1.33.3  1.33.4 se aplicará a los fines de la 
determinación de la indemnización la misma fórmula indicada en 1.33.5. 
 

1.50 RESCISION DE LAS OBRAS 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los 
daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la 
Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta 
del Adjudicatario. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá 
ordenar el retiro del contratista del área afectada a la obra, tomando posesión 
automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria 
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración 
para hacerlo por cuenta del Contratista. 
 

1.51 APORTES POR LEYES SOCIALES 

El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con 
todo el personal afectado a la obra. 
 
La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones 
necesarias para que se eleve el certificado al Departamento de Hacienda. 
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La Intendencia Departamental de Durazno estará obligada al pago de todos los aportes 
generados de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes, siempre que dicho monto no supere el 
monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la 
diferencia irá a cargo del Contratista. 
 
El aporte de leyes sociales corresponde al 70.8% del monto imponible, y por ley si se excede 
el plazo estipulado de las obras, este aporte aumentará al 74.8%, la intendencia no se hará 
responsable de estos excedentes debiendo, por tanto, la empresa cargar con las diferencias 
que esto implicase. 
 
En el caso de que aún después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto alguna 
discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo estima 
conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquélla, y sin 
que ello signifique ningún aumento del precio global establecido. 
En el caso eventual de que como consecuencia de la modificación del proyecto de variante 
presentado resultara una reducción de obra, se disminuirá el monto del precio global 
contratado por aplicación a dicha reducción de obra del precio unitario correspondiente. 
Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo 
de contrato, el licitante acepta que las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales 
de la República Oriental del Uruguay, por lo que el licitante deberá renunciar al fuero que 
pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra 
causa. 
 
No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado. 
 
En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que correspondan 
por cuotas de asistencia mutual. 
 

1.52 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA 

Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitución del depósito 
sustitutivo de la retención del 2%, para los casos en que éstos correspondan, o declaración 
de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse donde la 
Administración lo indique, en los primeros diez (10) días calendario  del mes siguiente a la 
ejecución de los trabajos. Vencido el plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención 
del 2%. 
 

1.53 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 
debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el 
equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del 
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 
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1.54 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras 
temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 
condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 
 
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 
tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales 
para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo 
del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante 
tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista. 
 

1.55 CONDICIONES LABORALES 

Empleo de la mano de obra 

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la mano de 
obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule de otro 
modo, para el transporte, alojamiento, alimentación y pago de los sueldos de acuerdo con las 
estipulaciones de las normas laborales vigentes. 
 
Suministro de agua 
El Contratista deberá proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacción de la Dirección de 
la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al personal y a 
los trabajadores del Contratista. 

Leyes laborales   

El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país Contratante y con todos los estatutos e 
instrucciones contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga. 

1.56 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la 
SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá 
utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la 
obra. 
Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días antes de la fecha 
del llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a 
la ASTM "American Society for Testing Materials". 
El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en 
este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en que corresponda, 
debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para permitir su examen y 
análisis. 

1.57 MUESTRAS Y ENSAYOS 

Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo. 
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El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio e 
instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las 
Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Dirección de la Obra. 
Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato. 

1.58 EQUIPO DE LABORATORIO, TOPOGRAFIA Y OFICINA 

Se estará a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Particulares (Sección II) 

1.59 CARTELONES EN OBRA 

No corresponde. 
 

1.60 SEGUROS 

El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del 
contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes 
públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en la 
zona de obras u otras razones que le sean imputables. 
A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá 
contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (dólares estadounidenses doscientos 
cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva.  

1.61 FUERZA MAYOR 

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le 
corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de 
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor. 
 
Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que 
verdaderamente afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de 
ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para 
evitarlas o reducir los daños consiguientes. 
Se incluyen: 
  
 a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, 
piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder. 
 b) Huelgas. 
 
 c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las 
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías. 
 
 d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones 
volcánicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones. 
 
 e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes. 

1.62 ARBITRAJE 
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Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y  el Contratista, 
sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se 
susciten durante el plazo de garantía de conservación de las mismas, será resulta por árbitros 
nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el Contratista del 
nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de cinco (5) días hábiles para 
nombrar el suyo. De acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero dentro de cinco 
(5) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista. 
 
En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de 
la designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable, si el 
Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del 
contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél a quién se le 
descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones 
que pudiera originar el cumplimiento del fallo. 
 
 

1.63 DE LAS NORMAS 

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que deban 
sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán aceptables 
bienes que cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las 
mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica, número de 
catálogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, serán también aceptables ofertas 
de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan  características similares, presten 
igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración. 
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2. SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Sección I, 
según corresponda a las características de las obras que se licitan. 
En caso de contradicción, las especificaciones de esta Sección prevalecen sobre las 
especificaciones de la Sección I. 

2.2 RENDIMIENTO MÍNIMO DE LOS EQUIPOS 

Los equipos propuestos para la ejecución de las respectivas obras deberán ser suficientes 
para alcanzar los siguientes rendimientos mínimos diarios: 
 

• fabricación de hormigones:…………………………………………….. 10 m3/día 
 

2.3 MULTAS 

− Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservación de las obras: U$S 50 
(dólares estadounidenses cincuenta) por día. 

− Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dólares 
estadounidenses cincuenta) por día y por cada orden. 

− Por atraso en el cronograma de desarrollo de los trabajos: U$S 100(dólares 
estadounidenses cien) por día. 

2.4 ACOPIOS 

Para la presente licitación no se admitirán pago por concepto de acopio de materiales. 
 

2.5 MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO 

Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista deberá 
adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase alguna 
al mismo o a las obras. 
En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y providencias que sea 
necesario efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una velocidad 
razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios. 
El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las luces u otros 
elementos descriptos en el Anexo II de la Sección VIII del P.V., en forma tal que el tránsito se 
realice en forma segura y se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en  
ejecución. 
Se incluyen en la Conservación la reposición de las señales y/o postes que se inutilicen por el 
uso, accidentes de tránsito y/o causas naturales y razones relacionadas a la construcción de 
la Obra. 
 

2.6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
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Las obras de bacheo comprenden la remoción del pavimento en mal estado de 
carpeta asfáltica y la subbase granular en mal estado, la colocación de una nueva subbase de 
tosca  y la colocación de carpeta asfáltica de 6 de espesor. Los baches a ejecutar tendrán 
como área mínima 0.5 m2. 
 

La Administración notificará mediante comunicado las necesidades de urgente 
reparación, sin perjuicio del cronograma de trabajos. 
 
 
MOVILIZACIÓN 
Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro 1 "Movilización" cuyo importe 
no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. Se pagará de la siguiente 
forma: 
El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, 
llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para 
ejecutar el movimiento de tierra de la obra, y haya cumplido con los suministros indicados en 
el Artículo "Equipo de topografía y oficina". 
El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40% 
(Cuarenta por ciento) del monto total del contrato. 

 

 
SUSTITUCIONES 

 

Todas aquellas zonas donde a juicio de la Dirección de Obras se necesite profundizar el bache 
en más de 40 cm. se pagará por el rubro sustituciones el cual podrá ser ejecutado con un 
material de CBR>40% compactándose al 98% del PUSM en capas no mayores de 15 cm. 
 
Todos estos trabajos, incluido la excavación (extra a los 40cm),  material de aporte, el tendido 
y la compactación, se pagarán según la cotización dada para el rubro: 
 
2 Sustituciones.   
 
El rubro 2 se pagará de acuerdo al volumen geométrico.  

  

 
EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO 
Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la subrasante 
es inadecuado ordenara su remoción. 
 
El material  granular removido será retirado y depositado en un lugar propuesto por el 
Contratista y aprobado por el Director de Obra con una distancia libre de 2.000 m. 
 
Todos estos trabajos, incluido la excavación, transporte y depósito del material removido, se 
pagarán según la cotización dada para el rubro: 
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 3 Excavación no clasificada a depósito.   
 

El rubro 3 se pagará de acuerdo al volumen geométrico.  
 

 
BASE GRANULAR CBR >60% 
Todas aquellas zonas donde a juicio de la Dirección de Obras existan baches y haya sido 
retirado el material a deposito, en los últimos 34 cm. se aportara material granular de CBR 
>60 %., este material será compactado en al menos dos capas. 
La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97% para el 
resto. Una vez terminada la compactación del material granular, éste deberá tener 6 cm 
menos que  el pavimento existente. 
 
El material a aportar, su colocación y compactación se pagarán según la cotización dada para 
el rubro: 
 
 Base Granular CBR > 60 % .    
 
El rubro 4 se pagará de acuerdo al volumen geométrico a aportar. 

 

EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN 
La superficie a tratar deberá estar libre de polvo y todo material perjudicial. 
En todos los casos el polvo producido por el barrido será alejado por lo menos a 2 m de la 
superficie a tratar. 
 
El tratamiento bituminoso de imprimación se realizará inmediatamente después de 
acondicionada la base. 
En ningún caso se admitirá la distribución de agregado para absorber los excesos de material 
bituminoso, los que se eliminarán después de 3 horas mediante su extensión por medio de 
escobillones. 
Después de aplicado el material bituminoso se dejará transcurrir un plazo no menor a 24 hs. 
para que penetre en la base tratada. 
El trabajo se liquidarán al precio unitario establecido para el rubro: 
 
   5     Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación (m2) 
 

 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 
Rige para estos rubros la Sección 7 de las E.T.C.: MEZCLAS ASFÁLTICAS CON CEMENTOS 
ASFÁLTICOS TRADICIONALES. 
La mezcla asfáltica para la carpeta de rodadura será de 6 centímetros en una sola capa. 
Previamente a la construcción de esta capa se realizará un riego bituminoso de adherencia 
con un riego continuo en toda el área de apoyo del tendido de la mezcla. 
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Será liquidado de acuerdo a los siguientes Rubros: 
6  Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m2). 
 
7  Mezcla asfáltica en caliente (ton) 

 

 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE DILUIDOS ASFÁLTICOS 

 
Todos estos trabajos y suministros se pagarán según la cotización dada para el Rubro: 
 
8 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos (m3) 
 
 
 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIONES ASFÁLTICAS 

 
Todos estos trabajos y suministros se pagarán según la cotización dada para el Rubro: 
 
9 Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3) 

 
 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFÁLTICO 

 
Todos estos trabajos y suministros se pagarán según la cotización dada para el Rubro: 
 
10  Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico (ton) 

 
 

 

2.7 PERIODO DE CONSERVACIÓN 

Durante el período de garantía de la obra se realizarán los trabajos previstos en la Sección 15 
de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 
Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 
Vialidad", vigentes a la apertura de la presente licitación, en lo que no se oponga a lo 
estipulado en este Pliego. 
 

2.8 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA 

Las condiciones para la recepción provisoria y definitiva son las que se establecen en la 
Sección 16 de las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 
Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 
Vialidad" vigentes a la apertura de la presente licitación, en los ítems objeto de la presente 
contratación. 
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2.9 EQUIPO MÍNIMO 

 
Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes 
equipos: 

− 1 aserradora de pavimento 

− 1 Cargador frontal con Retroexcavadora  60 HP de potencia mínima 

− 1 Rodillo vibratorio tipo tandem autopropulsado de 60 HP de potencia mínima 

− 1 camión regador de asfalto 

− 1 Planta asfáltica  
 
En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los equipos 
correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de participación 
en el consorcio. 
 
A los efectos de la adjudicación la Administración verificará que los equipos propuestos se 
encuentren disponibles para la  presente contratación, o sea que no se hayan comprometido 
en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecución.  
Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la presente 
contratación, la Administración solicitará al oferente información complementaria y/o 
documentación de compromiso de adquisición de los equipos faltantes. 
 
Disponer en arriendo o propiedad: 
Camiones necesarios  
 

2.10 Suministro de locomoción 

El contratista deberá suministrar con destino exclusivo al contralor del contrato y durante 
todo el plazo de las obras 1 (un) vehículo, para uso de la Dirección de Obras, sin limitaciones 
de horario, sin chofer, y con un recorrido máximo mensual de 1.000 kilómetros. 
El vehículo se suministrará desde la fecha del Acta de Replanteo y todos los gastos derivados 
del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, combustible, etc.) serán de 
cuenta del contratista. 
Será cero Kilómetro,  modelo con menos de 2 años de antigüedad, potencia mínima 60HP, 
radio y aire acondicionado frío/calor. 
En caso de interrumpirse el suministro del vehículo por cualquier causa, éste será sustituido 
por otro de similares características, a cargo exclusivo del contratista. 
La demora en el suministro del vehículo será penalizada con una multa $ 6.000 (pesos 
uruguayos seis mil), por día de atraso. 
Los gastos derivados de este suministro no serán objeto de pago directo, debiendo incluirse 
en los precios ofertados. 
 

2.11 CUADRO DE METRAJES 
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A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la preparación 
del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán el cuadro de metrajes adjunto: 
 

RubroRubroRubroRubro DescripciónDescripciónDescripciónDescripción UnidadUnidadUnidadUnidad MetrajeMetrajeMetrajeMetraje Precio UnitarioPrecio UnitarioPrecio UnitarioPrecio Unitario Precio TotalPrecio TotalPrecio TotalPrecio Total

1 Movilización Global 1

2 Sustituciones M3 100

3 Excavación no clasificada a depósito M3 1.600

4 Base granular CBR > 60 % M3 1.360

5 Ejecución de tratamiento bituminoso de imprimación M2 4.000

6 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia M2 4.000

7 Mezcla asfáltica en caliente Ton 576

8 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos. M3 4,8

9
Suministro, transporte y elaboración de emulsiones 

asfálticas. M3 4,80 

10 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico Ton 31,68

SUB-TOTAL SIN IVA:

IVA 22 % :

TOTAL IVA INCLUIDO:

TOTAL C/IVA Y LEYES SOCIALES:

MONTO LEYES SOCIALES (70,8%MI):  
 
El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación, unidad de 
medida, metraje, precio unitario y monto imponible, de cada rubro. 
Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los 
 precios unitarios. 
La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo juicio de la 
Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta. 
Asimismo el contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear. 
 

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los 
oferentes indiquen en sus propuestas no podrán ser inferiores, al 
14% del monto total sin impuestos. 
 

2.12 CONDICIONES DE CALIFICACION 

Las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos de calificación: 
 
ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA, EN LA  CONSTRUCCION DE OBRAS EN 
GENERAL 
Se exigirá que el postulante dentro de los 5 (cinco) últimos años tenga experiencia como 
contratista principal en la ejecución de obras de mantenimiento y/o rehabilitación con 
mezclas asfálticas de más de 10.000 toneladas. 
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En caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de los metrajes 
correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de 
participación en el consorcio. 
 
En caso de no cumplir por si con los requisitos anteriores, la empresa deberá acreditar 
fehacientemente a criterio de la Administración, haber integrado otra empresa que haya 
cumplido tales requisitos, debiendo probar en dicha circunstancia identidad al menos en 1/3 
de los recursos humanos y materiales de la antecesora. 

PERSONAL TECNICO 

Se exigirá un plantel básico para dicha licitación: 
1)  Un Ingeniero Civil de Obras 
Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud igual o 
superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia mayor a 4 
años. 
El profesional Ingeniero Civil deberá estar presente en la obra al menos Dos días a la 
semana. En caso de ausencia superior a los 5 días consecutivos, sin perjuicio de las 
acciones que correspondan, el Contratista deberá suplantar al Ingeniero Civil por otro 
Ingeniero Civil con calificaciones iguales o superiores, a satisfacción de la Dirección de 
Obras. 
2) Un Ingeniero Civil  o Arquitecto como Representante Técnico 
El oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero Civil quien, 
en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo la coordinación con los 
técnicos designados por la Intendencia y deberá asumir las responsabilidades inherentes 
a la construcción. 
Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior a las 
obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia en la profesión mayor a 4 
años.  
3) Técnico en Prevención y seguridad industrial 
El oferente deberá contar con un especialista en Prevención y seguridad industrial el 
cual será el responsable de:  

− La seguridad en la obra y todo lo referente a la ley vigente.  

− Elaboración de planes de trabajo seguro para las distintas partidas. 

− Investigaciones de accidentes. 

− Capacitaciones de trabajo seguro al personal de la obra. 
 
En general será el responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074 
 
En caso de consorcios se admitirá que uno de los integrantes cumpla con el personal 
básico requerido. 

2.13 SITUACION Y CAPACIDAD ECONOMICA – FINANCIERA 
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Para la capacidad económica y financiera de las firmas postulantes se exigirá a la 
empresa una acreditación de una línea de crédito de una o varias instituciones 
financieras establecidas en la República Oriental del Uruguay o extranjeras de primera 
línea que la Intendencia considere aceptable, debiendo en este último caso indicar el 
Banco corresponsal o figura similar que en esta plaza lo representa, cuyo nombre o 
razón comercial deberá quedar claramente establecida, por un monto total de: US$ 
50.000 (cincuenta mil dólares estadounidenses).  También podrá acreditarse una línea 
de crédito por la misma cantidad de una casa proveedora de materiales afines a la obra 
a construirse, cuyo nombre y razón comercial deberán quedar claramente establecidos 
 
El caso de consorcios se determinará por la suma ponderada de las líneas de crédito 
correspondientes a cada una de las empresas, en función de los porcentajes de 
participación en el consorcio. 
 
La omisión en la presentación de esta exigencia se considerará como error no subsanable. 
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3. SECCION III : ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

3.1 OBJETO 

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS 
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocarán durante la ejecución de las 
Obras. 
Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y 
empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en 
el área de influencia de las obras y la población en general. 
Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Protección 
Ambiental: 
 
I  MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
II MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
III AREAS VERDES 
 
IV RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES 
 
V VARIOS 
 
En caso de contradicciones con artículos del Pliego Particular de Condiciones (PPC), 
prevalecerán los artículos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Dirección de Obras.  
 

3.2 GENERALIDADES 

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber 
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores. 
Además deberá disponer  de la información actualizada en cuanto a redes de los 
distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.. 
Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los 
aquí abarcados, el Contratista está obligado a proponer y una vez aprobadas por el 
Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos. 
El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la duración de las 
Obras para impedir la contaminación de ríos, arroyos y lagunas. 
Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, 
aguas servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados 
en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que 
desemboquen en ellos. 
Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las 
leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán hechos de conformidad con 
los procedimientos en ellas indicadas. 
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La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas 
competentes. 
El Contratista no quemará llantas, materiales asfálticos, aceite quemado de motores, o 
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la 
quema de otros materiales. 
Se pondrá especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause 
daños a la propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los estándares de 
emisiones ni  provoque molestias a la población. 
Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que 
deberán además cumplirse las normativas nacionales y Departamental es de facilidades 
para el personal, control de residuos sólidos y líquidos (al igual que los generados en  
todas las actividades de la obra), seguridad en los depósitos de combustibles, 
materiales, etc. 
 
 
 I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavación en zanja, terraplenes) 
Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., 
deberán llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o 
privados o molestias a la población; siendo el Contratista responsable respecto de 
reclamaciones, demandas, daños, costos y desembolsos de toda índole originados o 
correspondientes a dichas cuestiones. 
El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o 
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar 
previamente en cada uno de los organismos, la información de redes en la zona de las 
obras. Si durante la obra el Contratista daña o altera algo de lo mencionado 
anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos serán de su costo. 
Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones 
del caso e indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al Departamento de 
Tránsito o el que corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a 
cortes o desvíos. 
Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de 
maquinaria de construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. El Contratista 
deberá colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, señales, letreros, luces y todo 
medio requerido para que el tránsito se realice en forma segura sin afectar la integridad 
de las obras y de terceros. 
Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el 
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá al Director 
de Obra. 
Durante la ejecución de las obras deberá mantener el emplazamiento de las mismas 
libre de obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo 
escombros, etc.. 
El Contratista se hará cargo del costo de la recuperación a nuevo de todos los lugares  
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 
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En todo momento deberá mantener acceso cómodo a las viviendas particulares, 
entradas vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales serán provistos y 
mantenidos en buen estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo 
caso que ordene el Director de Obra, se colocarán pasarelas o se tomarán disposiciones 
para no cortar el tránsito transversalmente a la excavación. 
 
Una vez iniciada la ejecución de una obra, deberá continuarse sin interrupción hasta 
terminarla por completo y solo podrá interrumpirse por motivos fundados y autorizado 
por el Director de Obra. 
 
En forma simultánea a la presentación de los cronogramas de obra exigidos en los 
Pliegos, el Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación semanal de un 
cronograma parcial con las siguientes tareas, si corresponden:  a) conexiones 
domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de 
tránsito y desvíos previstos. 
 
En todos los casos se reacondicionarán las veredas y afirmados en la zona de influencia 
de las obras de acuerdo a lo estipulado específicamente en los Pliegos, o a lo que 
establezca la Dirección de Obra, de no estar previsto en los mismos. 
 
El Contratista pondrá especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando 
que sean lo más estrechas posibles y que el material proveniente de la excavación se 
disponga lo más cerca posible de ésta. 
 
Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de 
inmediato, serán depositados provisoriamente en contenedores (rígidos o flexibles) en 
las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstáculos a los desagües, 
al tránsito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el 
levantamiento de polvo o su dispersión en el medio. Los materiales depositados en la 
vía pública deberán ser vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad. 
También la maquinaria, donde se evitará además el derramamiento de aceites, 
combustibles u otras sustancias contaminantes. 
 
El Contratista no colocará los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos 
naturales de agua, sino que los depositará en sitios alejados de la vía, autorizados por el 
Director de Obra. 
 
En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfáltico, se 
deberá depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, 
en condiciones adecuadas con la autorización correspondiente del Director de Obra, la 
no autorización del procedimiento presentado, no dará derecho a reclamo de tipo 
alguno. 
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Los materiales sobrantes de las excavaciones deberán ser retirados dentro de las 48 
horas de extraídos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, 
dejando la vía pública libre de obstáculos o residuos. 
 
El Contratista eliminará las aguas superficiales, aguas servidas, subterráneas o pluviales 
de una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de 
conducción, y no permitirá que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y 
la libre circulación de los pobladores de la zona. Las obras existentes que se obstruyan 
debido a los trabajos del Contratista deberán ser desobstruidas y reparadas a la 
brevedad sin costo para el Propietario. 
 
Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener 
un frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin 
embargo sea necesario restablecer el tránsito vehicular interrumpido total o 
parcialmente, se realizarán las obras necesarias para que el tránsito se desarrolle en 
forma segura. Estos trabajos serán a cargo del Contratista sin suponer costos adicionales 
al Propietario. 
 
En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy 
lento y en las proximidades de viviendas o asentamientos, el Contratista no excavará 
zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo, sin un plan de desagüe basado en 
levantamientos topográficos a una escala adecuada, que deberán contar con la expresa 
aprobación de la Dirección de Obra. 
 
 
II MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias 
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e 
higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente. 
También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la información que éste 
juzgue conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de 
mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos. 
En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o 
producto químico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la 
napa freática, deberá notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales 
apropiados y tomará medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que 
ocasionaron el problema. 
Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma 
permanente, y cumplirá con todos los reglamentos de seguridad en la construcción y 
cualquier otra medida exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las 
medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces para la noche, 
empalizadas, guardianes, veredas, serenos, señales de peligro y todo aquello necesario 
para salvaguardar la vida y la propiedad. 
Todas estas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de Obra, el que 
habilitará la continuación de los trabajos. 
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El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de 
las obras y los métodos constructivos. 
 
Los apuntalamientos se usarán en obra siempre que sea necesario y su costo estará 
prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizarán en 
cualquier lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor 
cantidad de medios de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante. 
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el 
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá 
ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administración 
Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de 
acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la 
seguridad en las obras y por cualquier daño que resulte de la falta de la misma. En casos 
de urgencia el Director de Obra podrá disponer de las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. 
Los mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al 
surgimiento de la urgencia. 
 
El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos 
apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las áreas de trabajo. 
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustarán a las 
normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para 
evitar lesiones a trabajadores o terceros. 
El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada 
fase del avance de obra. 
Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista 
procederá con la previa autorización del Director de Obra y llevará a cabo tales tareas 
bajo la supervisión de personal debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad 
que corresponda. 
El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y 
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, 
siendo totalmente responsable por cualquier y todo daño resultante de su uso. En cada 
caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del Servicio de Material y 
Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Departamental correspondiente. 
El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la 
Dirección de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil, si existe en la 
localidad más próxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. 
De no contar con este servicio deberá tener prevista la conexión con el centro 
asistencial o servicio médico más próximo, cortando en la obra con un sistema de 
comunicaciones adecuado. 
En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de 
acceso seguro hasta su frente, de vehículos de emergencia. 
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III CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 
El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 
emplazamiento de las obras. 
 
Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en : a) evitar la destrucción 
de la cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) 
preservar árboles de gran tamaño o de valor genético o paisajístico, c) acumular los 
suelos vegetales removidos para su utilización en la recomposición de la cobertura 
vegetal. 
Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el 
Contratista deberá consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio 
Departamental. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio deberá instrumentar 
la correspondiente reposición. 
En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, 
el Contratista será responsable de su rehabilitación con el empleo de especies nativas 
previa aprobación de la Dirección de Obras. 
Deberá tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales , de 
manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario deberá reponer 
el mismo tipo de vegetación existente en el sitio previo al inicio de las tareas. 
 
 
IV CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES 
El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al 
mínimo la producción de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables. 
Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de 
Obra. Tal aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los 
preparativos para proveer suficiente alumbrado y la mitigación de los ruidos. La 
autorización se solicitará con suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda 
disponer representación en el lugar. 
En caso que se conceda la autorización, el Contratista extremará las precauciones para 
reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no 
superando los niveles de ruido, los límites establecidos en las ordenanzas vigentes. 
El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se 
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la 
cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, 
sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de ancianos, 
escuelas y bibliotecas. 
Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración 
generados no superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 
El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya 
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como 
tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibración son esenciales . 
El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de 
vibración si ésta se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos. 
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El Director de Obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo 
estime conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista 
tomará las medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, 
siendo responsable de todos los costos que esta adecuación importe así como los costos 
por los daños que los niveles de vibración superiores a los permitidos provoquen. 
 
En ningún caso, los índices de ruido, vibraciones o polvo podrán superar los estipulados 
en las reglamentaciones vigentes. 
Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberán ser aprobados 
por los Servicios Municipales correspondientes. 
 
V VARIOS 
EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y PRÉSTAMOS 
En caso que el Contratista emplee materiales directos de canteras, será de su 
responsabilidad comprobar que los dueños de las mismas hayan conseguido los 
permisos o licencias correspondientes, copia de las cuales serán remitidas al Director de 
Obra. No se explotará una cantera de materiales rocosos sin previa autorización del 
Director de Obra, además de cumplir los requisitos indicados anteriormente. 
El Contratista no extraerá cantos rodados, arena u otros materiales de construcción de 
los lechos de los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con la previa 
autorización del Director de Obra. 
 
CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION 
El Contratista ejercerá toda precaución, incluyendo la aplicación de medidas transitorias 
y permanentes durante la duración del proyecto, para controlar la erosión y minimizar 
la sedimentación de cursos de agua. 
Las medidas de control de sedimentación y erosión permanente serán aplicadas al 
material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo 
fuentes de material local, acopio de materiales, áreas de desechos y caminos de 
servicio. 
Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada, 
el Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación, 
transitorios y permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que serán corregidas 
de inmediato. 
Asimismo el Director de Obra podrá notificar al Contratista sobre deficiencias 
constatadas, las que deberán ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas. 
De no mediar al solución, el Director de Obra podrá efectivizarla por terceros a cargo del 
Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento. 
Para proteger los cortes y terraplenes de la erosión, en los taludes y rellenos se 
sembrarán gramíneas o plantas rastreras. Serán seleccionadas especies adaptadas a las 
condiciones ecológicas locales, que germinen rápidamente y posean un sistema de 
raíces profundas para fijar los suelos. 
 
HALLAZGOS 
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El Contratista deberá hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de 
valor material, científico, arqueológico o artístico que se encuentre en el emplazamiento 
de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Civil. 
Se dará cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72. 
El Contratista estará obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario 
de los artículos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervención de la 
Dirección Nacional de Minería y Geología, en la obtención de muestras y testigos de las 
excavaciones, en el hallazgo de fósiles en las mismas y en los casos de alumbramiento 
de aguas. 
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4. FORMULARIOS Y ANEXOS 

FORMULARIO N° 1 

Formulario de Carta Poder 
 
Lugar y fecha............. 
 
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a 
..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en 
mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante 
cualquier oficina o repartición de la Intendencia Departamental de Durazno , en relación con 
cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia. 
 
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para: 
 
 a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las 

licitaciones. 
 b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que 

se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento 

que indique la Intendencia Departamental. 
 d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo 

realizar las observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a 
dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 

 e) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 
 f) Interponer todo tipo de recursos. 
 g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos 

pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser 
adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

 
La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del 
presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas 
y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 
 
Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de certificación de firmas. 
 
 
 
         Firmas 
 
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 
 
En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las 
mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, 
representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por 
poder, vigencia del mismo. 
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FORMULARIO Nº 2 

 
RELACION DEL PERSONAL TECNICO 
 
 
 

VINCULO CON LA 
EMPRESA 

   

DEDICACION 
TOTAL/PARCIAL 

   

NOMBRE Y APELLIDO    

TECNICO CON TITULO 
UNIVERSITARIO 

   

PERSONAL DE 
SUPERVISION, 
CAPATACES 
ESPECIALIZADOS 

   

FECHA DE INGRESO    

EXPERIENCIA    

FIRMA    

 

FORMULARIO Nº 3 

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS. 
 

 

FORMULARIO Nº 4 

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA PARA LA LICITACIÓN DE REFERENCIA 
 
Licitación......................de.............para............ 
Empresa:....................... 
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FORMULARIO Nº 5 

Formulario para la presentación de las propuestas 
 
......de ........ de 2014  
Sr. Intendente  de Durazno 
 
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,  número de 
teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de 
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto 
básico Nº ... que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por 
los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y números por 
cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ 
.......(pesos uruguayos)  con I.V.A. y leyes sociales para la obra de referencia. 
 
Se adjuntan: 
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos. 
b) Leyes Sociales discriminadas por rubros. 
c) Monto imponible total. 
 
Saluda a usted atentamente, 
     Firma del Contratista o  
     Representante Legal 
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FORMULARIO Nº 6 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES. 
 
 

RUBRO DENOMINACION UNIDAD METRAJE PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL MONTO 
IMPONIBLE 

              

              

  SUBTOTAL ($U)    

  IVA (22%) ($U)    

  TOTAL ($U)    

  LLSS (70.8%  MONTO IMPONIBLE)    

  TOTAL PRECIO COMPARACIÓN    

  TOTAL MONTO IMPONIBLE   
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ANEXO Nº 1 

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO 
 
Aval Bancario 
 
Lugar y fecha......... 
 
Sr. Intendente. 
Sr.    
 
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la 
firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de la oferta de 
la Licitación Nº..... para ............ 
 
Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos. 
 
El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE DURAZNO el importe garantizado, sin 
necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se 
efectuará en la sede de la INTENDENCIA DE DURAZNO. 
 
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en ........., calle ........... 
Nº .......... 
 
Se solicita la intervención del Escribano ................. 
 
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser 
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se 
trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo 
de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y 
General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, 
decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar 
dicho poder y la vigencia del mismo. 
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ANEXO Nº 2 

FORMULARIO DE CONTRATO 
 
CONTRATO: En la ciudad de .................., el día ...........: POR UNA PARTE: El Intendente de 
Durazno, en representación de la misma de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR LA OTRA PARTE: el señor.........., en nombre y 
representación de la empresa..........., constituyendo domicilio en Montevideo, calle .................... 
CONVIENEN lo siguiente: ----------------PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL DE DURAZNO llamó a la Licitación Abreviada Nº... para la ejecución de la 
Obra.....del Departamento ...........; II) Por Resolución de fecha .........se adjudicó la Obra de referencia 
a la Empresa .............................................................. SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a 
ejecutar la Obra precitada. Todo se regirá por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la 
construcción de la Obra con todos los documentos mencionados en la Sección I 
(ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3. (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN 
PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por 
la Empresa ........................ para la ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que 
sean impartidas a la Empresa para la realización de la Obra. --------------------------------------- 

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de $........... (pesos uruguayos 
...............00/100) incluido el impuesto al valor agregado (IVA).- CUARTO - APORTES LEYES 
SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que corresponde pagar a la Administración es 
la cantidad $……….(pesos uruguayos ...............00/100). En caso de superarse el monto señalado, 
las aportaciones posteriores que la superen, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista. 

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se reajustará de acuerdo al IGCC.- SEXTO - 
PLAZO: El plazo para la ejecución de la Obra es de ....... meses. Este plazo será contado a partir de 
la fecha de iniciación del replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Particulares. SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del 
precio se realizará mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 
5 (cinco) días hábiles siguientes a su aprobación por el Ministerio de Economía y Finanzas y en un 
todo de acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los mismos se 
realizarán en la misma moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir pesos uruguayos, en la 
Intendencia Departamental de Durazno.-OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda 
comprometida a traer el equipo necesario  que la Intendencia Departamental de Durazno considere 
imprescindible para el mejor cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado por aquella 
Intendencia  para cada caso  y comenzará a contarse 48 horas después de haber sido notificado de 
la solicitud el Contratista. Toda modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento 
previo de la Dirección de la Obra. ----------------------------------------------------------------------------------
NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego de Especificaciones 
Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos, especialmente el Decreto Nº176/988 del 
10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se establezcan al respecto. 
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DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el Pliego 
de Especificaciones Particulares, el Plan de Avance de Obra presentado por la firma contratista se 
anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, el contratista deberá tener en cuenta que el no 
cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la 
Adminis- 

tración a la rescisión del contrato en las condiciones establecidas en el art.65 del Pliego de 
Condiciones para la Construcción de Obras Públicas. 

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyó garantía de cumplimiento de contrato 
mediante ......................... 

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentó el certificado expedido por el Registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas y el certificado previsto en la Ley No.16170 arts.663 y ss. vigente.----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO :  Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas (incluído el 
ajuste por mayores costos) se efectuará un descuento del 2% (dos por ciento) por concepto de 
refuerzo de garantía. Dichas retenciones podrán ser sustituídas según se establece en el Pliego 
de Especificaciones Particulares.-------------------------------------------------------------------  

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra 
pública, deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos subcontratistas, la 
obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de derecho laboral.----- 

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia Departamental de 
Durazno,  efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de producción todas las veces 
que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar las facilidades necesarias. ----------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEXTO - MORA: Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los 
plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer 
o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulación judicial o extrajudicial de 
alguna. --------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEPTIMO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales 
para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el encabezamiento. -----
------------------------------------------------------------------------------------------ 

DECIMO OCTAVO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos los 
efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este convenio.-------------------------------------------PARA 
CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y 
fecha arriba indicados.------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO Nº3 

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

    

    

LICITACION PUBLICA N°…………..    LICITACION ABREVIADA N°………….LICITACION PUBLICA N°…………..    LICITACION ABREVIADA N°………….LICITACION PUBLICA N°…………..    LICITACION ABREVIADA N°………….LICITACION PUBLICA N°…………..    LICITACION ABREVIADA N°………….    

    

RAZON SOCIAL RAZON SOCIAL RAZON SOCIAL RAZON SOCIAL             

DE LA EMPRESADE LA EMPRESADE LA EMPRESADE LA EMPRESA    

    

NOMBRE CNOMBRE CNOMBRE CNOMBRE COMERCIALOMERCIALOMERCIALOMERCIAL    

DE LA EMPRESADE LA EMPRESADE LA EMPRESADE LA EMPRESA    

    

R.U.C.:R.U.C.:R.U.C.:R.U.C.:        

        

    

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:    

    

    

CALLE:…………………………………………  N°…………………………………...CALLE:…………………………………………  N°…………………………………...CALLE:…………………………………………  N°…………………………………...CALLE:…………………………………………  N°…………………………………...    

    

LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….…LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….…LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….…LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….…    

    

PAIS:……………………………………………………………………………………..PAIS:……………………………………………………………………………………..PAIS:……………………………………………………………………………………..PAIS:……………………………………………………………………………………..    

    

TELEFONOS:……………………………TELEFONOS:……………………………TELEFONOS:……………………………TELEFONOS:…………………………………………………………………………...……………………………………………...……………………………………………...……………………………………………...    

    

FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..…FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..…FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..…FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..…    

    

    

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:    

    

B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………    

    

D.G.I.:…………………………………………. VIGENCIA:…………………………D.G.I.:…………………………………………. VIGENCIA:…………………………D.G.I.:…………………………………………. VIGENCIA:…………………………D.G.I.:…………………………………………. VIGENCIA:…………………………    

    

B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………    B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………    B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………    B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………        

    

DECLARO ESTARDECLARO ESTARDECLARO ESTARDECLARO ESTAR    EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO:EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO:EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO:EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO:    

    

FIRMAS:……………………………….………………………………………………...FIRMAS:……………………………….………………………………………………...FIRMAS:……………………………….………………………………………………...FIRMAS:……………………………….………………………………………………...    

    

ACLARACIÓN DE FIRMA:………………………………………

 



 

 

 


