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MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavaciéon de zanjas, 0 pozos).

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, 0 pozos, etc., deberan
llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados
o molestias a la poblacién; siendo el Contratista responsable respecto de
reclamaciones, demandas, dafos, costos y desembolsos de toda indole originados
o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista deberd tomar las providencias del caso para evitar accidentes,
perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, etc.,
debiendo recabar previamente en cada uno de los organismos, la informacion de
redes en la zona de las obras. Si durante la obra el Contratista dafia o altera algo
de lo mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos
seran de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, debera adoptar las
precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al
Departamento de Transito o el que corresponda de la Intendencia Departamental,
en lo que refiere a cortes o desvios, con conocimiento al Director de obra.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacion de
sus vehiculos 0o maquinaria por la via publica fuera del area de trabajo. El
Contratista debera colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, sefales,
letreros, luces y todo medio requerido para que el transito se realice en forma
segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira al
Director de Obra.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener el emplazamiento de las
mismas libre de obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y
removiendo escombros, etc..

El Contratista se hara cargo del costo de la recuperacion a nuevo de todos los
lugares afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento deberd mantener acceso comodo a las viviendas particulares,
entradas vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales seran
provistos y mantenidos en buen estado. El las bocacalles, frente a entradas
vehiculares y en todo caso que ordene el Director de Obra, se colocaran pasarelas
0 se tomaran disposiciones para no cortar el transito transversalmente a la
excavacion.
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Una vez iniciada la ejecucion de una obra, debera continuarse sin interrupcion
hasta terminarla por completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y
autorizado por el Director de Obra.

En forma simultdnea a la presentacion de los cronogramas de obra exigidos en los
Pliegos, el Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacion semanal de
un cronograma parcial con las siguientes tareas, si corresponden: a) reposiciones
de pavimento, b) reposiciones de veredas, c) cortes de transito y desvios previstos.

En todos los casos se reacondicionaran las veredas y afirmados en la zona de
influencia de las obras de acuerdo a lo estipulado especificamente en los Pliegos,
0 a lo que establezca la Direccion de Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas,
tratando que sean lo mas estrechas posibles y que el material proveniente de la
excavacion se disponga lo mas cerca posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de
inmediato, seran depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles)
en las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstaculos a los
desagles, al transito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc.,
evitando el levantamiento de polvo o su dispersion en el medio. Los materiales
depositados en la via publica deberan ser vigilados por el Contratista bajo su total
responsabilidad. También la maquinaria, donde se evitara ademas el
derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocara los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los
cursos naturales de agua, sino que los depositara en sitios alejados de la via,
autorizados por el Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfaltico, se
debera depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o
viviendas, en condiciones adecuadas con la autorizacién correspondiente del
Director de Obra, la no autorizacion del procedimiento presentado, no dara derecho
a reclamo de tipo alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las
48 horas de extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las
voladuras, dejando la via publica libre de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminara las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o
pluviales de una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o
sistemas de conduccién, y no permitira que el agua se estanque en forma de
perjudicar las tareas y la libre circulacion de los pobladores de la zona. Las obras
existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista deberan ser
desobstruidas y reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.
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Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario
tener un frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos
establecidos y sin embargo sea necesario restablecer el transito vehicular
interrumpido total o parcialmente, se realizardn las obras necesarias para que el
transito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos seran a cargo del Contratista
sin suponer costos adicionales al Propietario.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje
muy lento y en las proximidades de viviendas o asentamientos, el Contratista no
excavara zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo, sin un plan de
desagiie basado en levantamientos topograficos a una escala adecuada, que
deberan contar con la expresa aprobacion de la Direccién de Obra.



