LICITACION ABREVIADA
N° 29/2018

“OBRAS DE BACHEO EN CARPETA ASFALTICA EN CUADRAS DE
VILLA DEL CARMEN”

INTENDENCIA DE

DURAZNO

Un departamento que avanza

APERTURA: 12 DE JULIO DE 2018 15:30hs
RECEPCION DE OFERTAS: 12 DE JULIO DE 2018 14:00hs
PRECIO DEL PLIEGO: $ 2.000



1 SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El objeto del presente contrato es la ejecucion de Obras de bacheo en Carpeta
Asféltica en cuadras de Villa del Carmen.-

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Ubicacion - Villa del Carmen, Departamento de Durazno.
Designacion -Licitacion Abreviada N°: 29/2018
Obra: Obras de Bacheo en Carpeta Asfaltica en cuadras de Villa del Carmen.

1.3 PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS:

El plazo maximo para la realizacion de las obras serd de 1 mes

Se computaran las licencias de la construccién que se incluyan en el periodo de obra.

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados,
siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden técnico que hagan
factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas correspondientes
acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones
Particulares (P.E.P.), regirdn, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes
documentos:

— Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego
General 0 P.O. (1989).

— Memoria constructiva particular de la obra de referencia

— Planillas de rubrado y metrajes.

— Piezas graficas de la obra.



— Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al
proyecto, durante el plazo del llamado a licitacién.

— Las érdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el
Organo de control de las obras en el ambito de su competencia.

— Leyesy decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

— Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF)
aprobado por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

Manuales e Instructivos:

— Laminas tipo de la DNV.

— Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.

— Norma Uruguaya de Sefalizacion en Obra.

— Norma Uruguaya de Senalizacion Vertical de la DNV, versién Diciembre 1999.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o
productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o
que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacién,
condiciones de contratacién y formularios que componen el presente llamado.

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS

El P.E.P. y la documentacién a la que se hace referencia pueden ser examinados en la
Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 de la ciudad de Durazno, a partir del
dia 25 de junio de 2018 en el horario de 13:15 hs. A 18:30 hs.

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES

Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar en el
llamado.



1.7 ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuard en la
Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 la ciudad de Durazno
previo pago en Div. Tesoreria de la suma de $ 2000 (pesos uruguayos dos mil)

En el momento de adquirir la documentacion se establecera un domicilio o mail o fax,
para posibilitar el envio de toda informacion complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa
oferente, con la notificacién personal, mail o copia de fax.

1.8 DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Certificado V.E.CA. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo
dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992

1.9 PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en Divisién Abastecimiento hasta el dia 12 de julio de
2018, hasta la hora 14:00 horas.

La Administracion podra prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos
los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo
original quedaran sujetos al nuevo plazo.

1.10 LAS OFERTAS

1.10.1 GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitacidn. Si el oferente omite suministrar informacion requerida en
los documentos de licitacidon o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una
oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos,
podria, a criterio de la Administracion, ser rechazada.

Cuando la Administracién considere que ese faltante es un error subsanable le
otorgara 2 dias habiles para la reparacion de dicha omision.



En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedara a criterio de la Administracion la aceptacién o rechazo de los mismos no
dando a lugar a reclamo por tal concepto.

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar
a los oferentes mejora de ofertas, en aplicacion del art. 66 del TOCAF.

La Administracidn podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que
venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del llamado
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una
aclaracién solicitada por un posible oferente.

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por carta, fax o correo
electrénico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, constituird plena
prueba de la notificacion.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o
productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o
que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

1.10.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentara el original y una copia de la Oferta todo debidamente foliado
y firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados
separados que identificard como “ORIGINAL” y “COPIA”, segun corresponda.

Los sobres que contienen el original y la copia se colocaran, a su vez, en un
solo sobre cerrado, en cuya cubierta constard escrito:

Razon social de la Empresa

Licitacion Abreviada N°29/2016

Objeto de la licitacién

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

El original y la copia de la oferta serdn legibles. En caso de discrepancia, el texto del
original prevalecerd sobre el de la copia.



Todas las pdaginas de la oferta original, llevaran iniciales de las personas que firman la
oferta.

La oferta no deberd contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras.

SOBRE N° 1: sobre con la documentacion solicitada (certificados y/o constancias)

a. Carta de presentacion de la empresa, constitucién de domicilio legal, teléfono, fax y
direccion de correo electrénico.

b. Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en el presente
llamado, articulo N° 324, Ley 16.736.

¢. Informacién complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente estime
necesario presentar para una mejor evaluaciéon de su propuesta.

SOBRE N°2: sobre cerrado con la propuesta econémica

a. Formulario de oferta, (Formulario N°5)
b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos
correspondientes a Monto imponible discriminados por rubros (Formulario N°6).

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallard el avance mensual de cada
rubro en porcentaje y en pesos.

En estos formularios los oferentes deberan identificar el Monto Imponible Total en
su propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86.

En el monto imponible el oferente incluird el total de jornales que corresponda a la
aplicacion de la Ley N° 14.411.

SOBRE N°3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:

a. Antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza juridica y nacionalidad
de la empresa o consorcio proponente, con indicacién de si la empresa es filial o
subsidiaria de cualquier otra institucion. Si se tratase de un consorcio no establecido
se deberd incluir una carta intencién de consorciarse, detallando en la misma las

condiciones en las que se constituird el consorcio para el caso de resultar
adjudicatario.




b. Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacién y en la construccion
de obras publicas y cumplimiento de prestacién de servicios anteriores, analogos al
licitado, llenando al efecto el Formulario N°3 (Experiencia en obras similares).

c. Relacién de obras en ejecucidn y otros compromisos contractuales para los
proximos 2 ahos en detalle anual.

d. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucién de las obras y del mantenimiento y
conservacion de las mismas (hasta la recepcion definitiva), con indicacion de sus
especificaciones técnicas, si esta disponible. Se debera completar Formulario N° 4
(Equipo propuesto por la Empresa).

Indicar si:

- Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

- El origen o procedencia de los mismos.

- En caso de arrendamiento, no se podra superar el 20% del total de los
mismos. Y en caso de importacion, el 25 %.

e. Relacion del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con
indicacién de sus antecedentes académicos y experiencia profesional,
suministrando el "Curriculum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado por
sus titulares. Esta informacién se presentara segun el Formulario N° 2 (Relacion de
personal técnico).

El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la
organizacion y control de la obra debera suscribir la oferta econdmica en sefal de
aceptacion.

f. Relacidon de Subcontratos: La empresa presentara en todos aquellos rubros que sean
motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas deberan ser
de reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno se reserva el
derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista, segun estime
conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, no
pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el
técnico supervisor de la obra.

g. Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e
ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la
ejecuciéon del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la



aplicacion del principio de buena fe en la ejecucién contractual. La responsabilidad
solidaria constara expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario Ne 5).
Se presentara copia del documento de constitucién del consorcio, o carta intencién,
donde constaran:
- denominacion
- domicilio, teléfono y fax
- participacién de cada empresa
- administracién y representacion
- representante técnico
- declaracién de solidaridad

La falta de presentacién de toda o parte de dicha informaciéon o documentacién
requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra constituir causal de
rechazo de la misma, al solo juicio de la Administracion.

En caso de que la oferta se haga llegar via fax el oferente deberd posteriormente
presentar toda la documentacién en sobre cerrado en la Intendencia de Durazno,
contando para ello con 2 (dos) dias hébiles a partir de la fecha de la apertura de la licitacion.
El fax para recibir ofertas serd el de Division Abastecimiento de la Intendencia de Durazno
numero 4362 3563 y el correo licitaciones@durazno.qub.uy

1.11 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento de
las obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita sera de
exclusiva cuenta del licitante.

1.12 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre
el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias habiles antes del plazo fijado para la apertura de
las ofertas.

Dichas consultas se haran por escrito y se presentardn personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o via fax a los teléfonos
4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy




Serdn contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hard llegar via fax a
todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicaran en la pagina web de ésta
Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy).

Toda modificacion de plazos sera comunicada por el mismo procedimiento, sin
perjuicio de las publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran via fax
con confirmacion de recibo.

1.13 MONEDA DE OFERTA, COMPARACIONY PAGO

Moneda de la licitacion.

El oferente deberd expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluacidon y comparacion de ofertas.

La moneda para la evaluacién y comparacion de propuestas sera el peso uruguayo.
Moneda utilizada para los pagos.

La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo.

1.14 TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes
20 (veinte) dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se consideraran incluidos en los
precios cotizados.

El licitante desglosarad del precio global de la oferta el importe correspondiente al
impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia
expresa al respecto, se considerara el impuesto al valor agregado incluido en el monto de
la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alicuota del referido impuesto sera
reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la Administracién,
segun correspondiera.

Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme
a las disposiciones del Decreto Ley N° 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y
modificativas.

Lo abonaran en forma directa o por via de retencién en la fuente de acuerdo a la
forma juridica adoptada.



1.15 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 120 dias
habiles a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a
menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administracion ya se hubiera expedido
respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librara al
oferente, a no ser que medie notificacién escrita a la Administracion de su decisiéon de
retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicacién en el término
de diez dias perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administraciéon podra solicitar que los licitantes
extiendan el periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas seran hechas
por carta o fax. A los licitantes que acepten la prorroga no se les solicitara ni se les
autorizara que modifiquen su oferta.

1.16 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Como estd establecido en un item anterior, los licitantes deberan adjuntar a sus
propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las
facultades de la Administraciéon de requerir la adecuacion del mismo, mediante las
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.

Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan en las diversas
etapas de la obra. Ademas deberan indicar el equipo con que cuentan para destinar a la
ejecucion de los demas trabajos, detallando las caracteristicas de las maquinas que lo
componen (marca, tipo, modelo, afo de fabricacién, potencia, capacidad, estado de uso,
datos técnicos de catalogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su
tarea especifica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, no podra retirarse ningun elemento del
equipo propuesto para la ejecucién de los trabajos comprendidos en esta licitacion sin
previa autorizacion de la Direccién de Obras.

1.17 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberd ajustarse a los
plazos establecidos por la Administracién se debera presentar un Preventivo mensual de
flujo de fondos necesarios para la ejecucion del mencionado Plan de desarrollo con precios.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de
obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos
presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del
contratista. Las disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administracién no
seran tomadas en cuenta para la comparacion de las ofertas.



El preventivo de flujo de fondos podrd ser ajustado en el momento del
otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobacién de la
Administracion.

1.18 GARANTIAS

1.18.1 GENERALIDADES

Deberan presentarse las siguientes garantias:
a. Garantia de Mantenimiento de la Oferta
No corresponde.
b. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucién de
Adjudicacion, el adjudicatario constituira garantia de fiel cumplimiento de contrato por un
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicacion, impuestos
incluidos.
Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el
item siguiente.
En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendra validez hasta la
fecha en que se efectue la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.
Estas garantias sélo serdn liberadas una vez realizada la Recepcién Definitiva de la
Obra.
¢. Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato
Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicard una
retencion del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucién de
tales retenciones se efectuard de acuerdo a lo establecido en la cldusula RECEPCION
PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolucién, si correspondiera, se hara por las mismas
cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes de ningun tipo y se
realizara conjuntamente con la entrega del acta de aceptacion de la Recepcidn Provisoria.

Si la Administracion presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podra establecer
discrecionalmente la retencion de hasta el 50% de las garantias constituidas como refuerzo
de garantia de buen cumplimiento del contrato, hasta la Recepcion Definitiva.

1.18.2 MECANISMO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

Las mencionadas garantias podran ser constituidas mediante alguno de los siguientes
mecanismos:
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a. Depdsito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.
b. En efectivo o cheque del dia.
Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u otras
empresas que operen en plaza.
En todos los casos se estard, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF.

1.18.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucién de las garantias, siempre
seran constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de
Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las pélizas.

1.19 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente deberd designar a la persona o personas que la representen
ante la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su
direccion postal, fax o direccién de correo electronico donde dirigir la correspondencia
oficial. Dicha designaciéon podrd hacerse mediante el otorgamiento de: Poder General,
Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia; Poder
Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones de la Intendencia Departamental
de Durazno. Dichos documentos deberan ser presentados en la Intendencia Departamental
de Durazno acompanados de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las
propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme al
modelo que se agrega al final de esta Seccién como FORMULARIO N°1 (Formulario de
Carta Poder).

1.20 APERTURA DE OFERTAS

En acto publico, que se realizara en el dia 12 de julio de 2018, a la hora 15:30 en la
Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisién de Licitaciones, o los funcionarios que
designe la Administracion a sus efectos, y de los representantes designados por las
Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la apertura de los sobres cerrados de
las ofertas seguin se detalla en este pliego.
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La recepcién de las ofertas serd hasta la hora 14:00 del mismo dia indicado para la
apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econémica, se examinara
la documentacion solicitada para verificar si estd completa, si se han presentado las
garantias en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de
licitacion.

En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la Administracién,
sin perjuicio de lo establecido en el T.O.CAF.

1.21 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que en la presentaciéon de las ofertas, se constataran errores u omisiones
de naturaleza subsanable, la Comisién de Adjudicaciones podrad requerir la informacion
complementaria, existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias hdbiles a partir de la
notificacion del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se
considera que un error o una omision es de naturaleza subsanable cuando se trate de
cuestiones relacionadas con constatacion de datos, informacion de tipo histérico,
aritmético (como ser error en la posicién de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y
cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los
documentos de licitacién.

Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones bdsicos que, por su
naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta (Técnico
habilitado y Representante Legal), presentaciéon de V.E.CA, y no especificar monto de
Leyes Sociales en la oferta. Por ultimo, tampoco se permite que la correccion de errores u
omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para
mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o que
contengan errores u omisiones no subsanables segun los criterios establecidos
anteriormente, seran rechazadas. La Administraciéon, podrd ademas rechazar todas las
ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitacién, o cuando sea
evidente que ha habido falta de competencia o colusion. La Administracion podra, rechazar
todas las ofertas si las de precio evaluado mas bajo fuesen considerablemente superiores al
presupuesto oficial. Las propuestas individuales podran ser rechazadas cuando éstas sean
tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente
no podra terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.
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1.22 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR
CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como
de anular el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicacién del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad
alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisién.

1.23 CONFIDENCIABILIDAD

Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicacion
del contrato la Comisién no suministrard informaciéon alguna con respecto al examen,
aclaracion y evaluacién de las ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones
de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente vinculadas con el
proceso.

1.24 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

La Administracion comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

1.25 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Calificacion de antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las
propuestas calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos para lo cual se valoraran los
items que a continuacion se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos indicados.

— Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 20 PUNTOS

— Experiencia de la empresa en obras similares: 20 PUNTOS

— Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 20 PUNTOS

— Antecedentes de la Empresa con la Administracién (calidad de las obras): 20 PUNTOS

— Antecedentes de la empresa con la administracién (cumplimiento en plazo de las
obras): 20 PUNTOS

En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras
ejecutadas para la Administracidn, las Empresas con antecedentes negativos se calificaran
de 0 a 9 puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la Administracién se
calificardn de 11 a 20 puntos y las Empresas sin antecedentes se calificardn con 10 puntos.
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Calificacion econoémica (Ce): Se calificara las ofertas econdmicas aceptadas por su
puntaje en la calificacidon de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econémica del oferente evaluado

El "precio del oferente calificado" para el proyecto presentado por la Administracion
es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de
Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el IVA correspondiente,
mas los aportes por Leyes Sociales segun se indica a continuacion.

PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE POR LEYES
SOCIALES

LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES X 71.4%

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizardn los calculos necesarios que
resulten de la aplicacion de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles estimados de sus
propuestas, con mas los aportes y gastos que correspondan por concepto de cuotas
mutuales y demas obligaciones y aportaciones que correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicard expresamente si
se modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se
mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales.

Calificacion final (Cf): La calificacion final de cada oferente se obtendra mediante la
aplicacion de la siguiente férmula:

Cf=0,35xCa+0,65xCe

Donde:

Cf= calificacion final

Ca= calificacion de antecedentes

Ce= calificacion econémica del oferente evaluado
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En caso de que un Oferente omita sefalar el monto correspondiente a Leyes Sociales,
se rechazard la Oferta.

1.26 ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estard a cargo de la “Comisién Asesora de
Adjudicaciones”.

La Comision Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacién de la oferta que
obtenga la mayor calificacion final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o mayores a
las indicadas.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a
mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.0O.C.A.F.”, cuando asi
lo considerase conveniente.

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se
ajuste al informe elaborado por la “Comisiéon Asesora de Adjudicaciones”.

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el
proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal
decision.

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dara
derecho alguno a ninguln proponente para reclamar la adjudicacién a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin necesidad
de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos
documentos.

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y

del llamado a licitacion, sera rechazada sin generar derecho a reclamacién alguna por
ningun concepto.
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La Administracion podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que
las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando
ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta
de competencia, y/o colusién.

1.27 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS
CONTRATOS

La Intendencia comunicara por escrito, mail 6 fax al o a los adjudicatarios, o a quienes
legalmente los representan, la aceptacion definitiva de la oferta, transcribiéndose
integramente el texto de la resolucién de la Adjudicacion.

Dentro de los siguientes 10 dias el adjudicatario debera presentar la garantia de
cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondra de un plazo de 10 dias a partir de su notificacién, para perfeccionar todos
los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcién en el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas debera solicitarla y obtener los certificados expedidos por
dicho Registro y el previsto en la Ley N° 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberd estar legalmente
constituido previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estard obligado con el Comitente, por la oferta
presentada y la comunicacion de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones
arriba indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicaciéon perdiendo el primero, el
depdsito de Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de Cumplimiento de
Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato sera firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo (Anexo -
Formularios de Contrato).

1.28 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizaran en pesos uruguayos.
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Habra un Unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado dentro de
los 10 dias calendario del mes siguiente al de la ejecucién de los trabajos, a precios unitarios
del contrato y que sera presentado por la Empresa Contratista y aprobado por el Director
de la Obra.

Este certificado sera luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado
para su pago.

El pago de los certificados se efectuard dentro de un plazo de 30 (treinta) dias
habiles después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al
Departamento de Hacienda para su pago.

Reajustes.

Los pagos se reajustaran mediante la Paramétrica de la Direccion Nacional de
Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como boletin base, el que
publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado.

Solamente se reconoceran los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de
ejecucion, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerarad una tolerancia de
30 dias por atrasos debidamente justificados. Fuera de dicho plazo no se pagaran ajustes.

De acuerdo a las leyes 18236 y 19045 del FOCER, se deberd presentar ante esta
Intendencia — Dpto. de Obras, sitio en Gral. José G. Artigas #481 — un Formulario de
Inscripcion (alta) al FOCER y la fotocopia de los recibos de pago mensual de aportes
realizados por dicha empresa.

La NO presentacion de los mismos en tiempo y forma implicara el NO PAGO de los
certificados correspondientes a la obra en cuestién.

1.29 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacién de la obra serd de 1 mes contados a partir de la
fecha de iniciacién del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta
y seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podra incrementar con la previa
autorizacién de la Administracion la jornada de trabajo. La Direccién de la Obra informara si
hay interés en aumentar el horario de trabajo y si estd en condiciones de atender la
Direccién de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede realizarse.
En tal caso, serdn de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al
contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para la terminacién de las obras estd basado en la suposiciéon de que

el nimero de dias efectivos de trabajo en cada mes del afo es: Quince (15) dias para los
17



meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses restantes. Si durante
el periodo de ejecucion hubiera menos dias de trabajo que los previstos, se aumentara el
plazo parcial afectado, asi como el total, en la diferencia entre el nimero de dias previstos y
el nimero de dias reales trabajables.

En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre costo de
las leyes sociales (4% del monto imponible) seran a cargo del contratista descontandose de
los futuros certificados de avance o garantia de fiel cumplimiento de contrato.

1.30 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de
ejecutar y mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a
toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccién o
vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la
marcha de los trabajos, el Contratista tendrd la obligacién de despedir o alejar
inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor
brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

1.31 TRAZADOY REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo deberd iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacién del contrato por la autoridad competente. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo. Pondra
a disposiciéon del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y materiales
necesarios para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste
haberse verificado esta operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las
observaciones que en esa operacién se hubieran formulado. Uno de los ejemplares del acta
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se agregard al expediente respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El
replanteo se hard aun en ausencia de éste, levantandose acta con la firma de los
comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se
efectien en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la
reposicion de las sehales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.32 PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

El Contratista propondra al Director de Obra un Plan de Trabajo con su sefalizacién
de obra.

Cuando la ejecucién de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista
deberd adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de
clase alguna al mismo o a las obras. Se podrd restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario. Cuando esto suceda, el Contratista deberd instalar en la zona
afectada la totalidad de los dispositivos de sefnalizacién de obras exigidos por la Norma
Uruguaya de Senalizaciéon de Obras, siendo responsable tanto de la colocacién como del
mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

En todos los casos, seran de cuenta del Contratista todas las obras y providencias
que sea necesario efectuar y adoptar para que el transito desviado se realice a una
velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las luces u
otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se elimine la
posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucién, en un todo de acuerdo con las
normas de senalizacién de obra, concordantes y complementarias.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad
de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sehales y elementos de
seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma
efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno, de los peligros
generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona que se encuentra en
peligro. El Contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefalizados para
los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura 'y
confortable tanto durante el dia como la noche.

El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte
de la Administracién en concepto de dafos y perjuicios, por concepto de dafos generados
por el transito publico pasante por la obra.
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La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios desvios,
elementos de seguridad y proteccion.

1.33 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas periodo de conservaciéon correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las érdenes de servicio
e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dara recibo el
Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio, deberd, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de Obra,
quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por la Direccién de Obra y no le serd admitido reclamacién ulterior por
tal concepto.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.34 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Contratista a través de la Direccién de Obra, propondra su Recepcién Provisoria
al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones
mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato)
correspondientes a dichas obras. Este ultimo si no tiene observacién que hacer las dara por
recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 15
(quince) dias para la devolucién de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi
en el acta, dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracién de este plazo o, antes si el
Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la Recepcidn Provisoria. Si no
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ha cumplido las 6rdenes recibidas, la Administracion podra declarar rescindido el contrato
con pérdida de la garantia. El plazo acordado por la direcciéon de la Obra para efectuar las
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto
por la Direccién de la Obra y no le serd admitida ninguna reclamacién ulterior.

1.35 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un plazo 12 meses a partir de la Recepcién Provisoria, se procederd a la
Recepciéon Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se
encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente.

Verificada la Recepcion Definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de
los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran
sido efectuados. Aprobada dicha liquidacidon se devolveran las garantias al contratista,
previa deduccién de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista
reclamacion alguna por dahos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que
sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la
firma del acta de Recepcion Definitiva.

1.36 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizard a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se
deriven suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucién, siempre que se
produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificardn razonablemente por el Contratista,
y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecucién del contrato.

La determinacion del importe maximo de dicha indemnizacion se hara en base a la
siguiente férmula:

I =

K-DP-G
D

Se entendera:

= monto de la indemnizacién;
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M monto de la obra contratada;
D = numero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dy = numero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspensién, hasta la fecha en que ésta cesa, o nUmero de dias calendario de
aumento de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios
que se tomard igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacion de las obras.

Se considerard como fecha de iniciacién de la suspension del plazo el dia en que la
empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de
acuerdo al plan de avanzamiento aprobado y de culminacién del mismo, el dia en que la
empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a contar
del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacién reconocido al Contratista.

1.37 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El Contratista tendrd derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes
casos:

1.37.1 Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este
caso el Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un nuevo

precio.

1.37.2 Cuando la reduccién o supresiéon de la obra exceda el 25% del monto total del
contrato.
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1.37.3 Cuando la suspensién de la obra dispuesta o causada por la Administracion
exceda de 1/3 del plazo contractual.

1.37.4 Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciaciéon de las obras en un
30% del plazo total de la obra.

1.37.5 Cuando la Administracién retardase los pagos de certificados cuyo importe de
obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de
avanzamiento, ajustados con las prérrogas que correspondieran, el Contratista
podra hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envio de un telegrama
colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no
hubiera efectuado aln el pago, el Contratista tendra derecho a prevenir la rescision del
contrato mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este ultimo telegrama, si el
Estado no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas
mencionados, el Contratista podra declarar rescindido el contrato y reclamar la
indemnizacion que se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

_S-M-G
P

I

Se entendera:

Importe de indemnizacién a certificar.

S Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las prérrogas
que correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la
rescision.
P = Plazo contractual en dias calendario.
G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracién y

beneficios que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.

El parametro S serd como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.
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La indemnizacién que se establece en la presente clausula suspende y no podra ser
superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la clausula INDEMNIZACIONES
POR SUSPENSION DE LAS OBRAS (Indemnizaciones por suspensién de las obras).

En el caso previsto en el literal 1.37.1 de esta cldusula la rescisidon operara sin derecho
a indemnizacién alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 1.37.2 1.37.3 1.374 se aplicara a los fines de la
determinacién de la indemnizacién la misma férmula indicada en 1.37.5.

1.38 RESCISION DE LAS OBRAS

La rescisidon del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara
exigible los dafnos y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a la
Administracién a encomendar la finalizacién del objeto del contrato a un tercero por
cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescision de contrato-
podra ordenar el retiro del contratista del 4rea afectada a la obra, tomando posesion
automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal y maquinaria
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la Administracion
para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.39 APORTES POR LEYES SOCIALES

La Intendencia de Durazno estara obligada al pago de todos los aportes generados
de acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (71.4% del monto imponible), siempre que dicho
monto no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el
caso que lo supere la diferencia ird a cargo del Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Secciéon | del
presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto
imponible) serdn a cargo del contratista descontandose de los futuros certificados de
avance o garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El contratista deberd presentar, en el lugar que indique la Administraciéon en los
primeros 5 dias habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaracién al B.P.S. de los
montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la obra se
le devolvera a la empresa la planilla en cuestion, debiendo la misma realizar el tramite en el
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B.P.S. donde se generara una factura, la que deberd entregar a la Administracion para
efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 dias héabiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas de los siguientes certificados.

No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de la
planilla correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado segun los aumentos
o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccién de Obra,
modificaciones del plazo contractual u otras causales de variacién del tope inicial- la
Direccion de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo de 10 dias
para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administracion resolvera en
consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de las
planillas de declaracién de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de los
créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto
alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la Administracion
lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacciéon de
aquélla, y sin que ello signifique ningln aumento del precio global establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacién del proyecto de
variante presentado resultara una reduccién de obra, se disminuira el monto del precio
global contratado por aplicacion a dicha reduccion de obra del precio unitario
correspondiente. Para la interpretacién y cumplimiento del contrato de obra respectivo, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente
documentacion y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se someteran
a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, por lo que el
licitante debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio
presente o futuro o por cualquier otra causa.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que
correspondan por cuotas de asistencia mutual.
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La Administracion tomard en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el
plazo de la obra. Para el calculo de dicha desparametrizaciéon se utilizara el valor obtenido
del boletin publicado por la DNV del MTOP:

— CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA 11I)

1.40 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra
El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo
de la mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato
estipule de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentacion y pago de los sueldos
de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.
Suministro de agua
El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfacciéon de
la Direccion de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos
destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.
Leyes laborales
El Contratista cumplird con las leyes laborales del pais Contratante y con
todos los estatutos e instruccién contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

1.41 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA

Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitucion del
depdsito sustitutivo de la retencidon del 2%, para los casos en que éstos correspondan, o
declaracién de la empresa de que no efectuara sustitucion por ese periodo, deberan
entregarse donde la Administracion lo indique, en los primeros diez (10) dias calendario
del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos. Vencido el plazo, no podra efectuarse la
sustitucion de la retencién del 2%.

1.42 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccién innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el
equipo de construccién y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.
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1.43 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento
todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de
dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el
pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos
que tuviera con el Contratista.

1.44 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado en
la SECCION Il (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podra
utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Direccién de la
obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias antes
de la fecha del llamado a licitaciéon. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas,
equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en este Pliego, o como lo indique la Direccién de la obra en los casos en que
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacién suficiente como para permitir su
examen y andlisis.

1.45 MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista debera instalar y mantener en operaciéon todos los elementos de
laboratorio e instrumentacidon que se establezcan necesarios para practicar los ensayos
previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Direccion de la Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

1.46 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS

El Contratista sera responsable de los dafios ocasionados en virtud de la ejecucién del
contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes
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publicos y privados, provengan dichos danos de las maniobras en sus instalaciones o en la
zona de obras u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario
debera contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (ddlares estadounidenses
doscientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su recepcién definitiva.

1.47 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR

El contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o
demandas judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefo, marca o
nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construccién,
maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las
obras, asi como con respecto a todas las reclamaciones, dafos, costos y desembolsos de
cualquier clase que sean con respecto o con relacion a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar a la Administracién cuando correspondiera.

1.48 FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que
le corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como incumplimiento de
dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de
ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para
evitarlas o reducir los dafos consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasidn, guerra civil, revolucion, rebelidn,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacién de poder.

b) Huelgas.

¢) Confiscaciones, expropiaciones, dafos o destruccion causadas por las Autoridades
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas,
tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.
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e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.49 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion de las
obras o que se susciten durante el plazo de garantia de conservacion de las mismas, sera
resulta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado el
Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de cinco (5) dias
habiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero
dentro de cinco (5) dias habiles a contar de la designacién del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias habiles a
contar de la designacién del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que serd inapelable,
si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del
contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le
descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o
sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

1.50 DELAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacién se mencionan normas de calidad a que
deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también seran
aceptables bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual o
superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fabrica,
numero de catdlogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
Administracion.

1.51 MULTAS

Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista sera
pasible de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco)
primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia. Esta multa se dejara sin
efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se haya
comprometido.
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Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administraciéon podra
cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del
contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del dia
décimo primero.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (ddlares
estadounidenses cincuenta) por dia y por cada orden.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de Fiel

Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes.
La liquidacion se realizard al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.
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2 SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1 INTRODUCCION

En esta Seccién se efectian aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada
Seccién |, segun corresponda a las caracteristicas de las obras que se licitan.

En caso de contradiccidén, las especificaciones de esta Seccién prevalecen sobre las
especificaciones de la Seccién .

2.2 ACOPIOS

Para la presente licitacion no se admitirdn pago por concepto de acopio de
materiales.

2.3 SUMINISTRO DE LOCOMOCION

El contratista deberd suministrar en forma permanente para uso del personal que el
Director de Obra indique, 1 (un) vehiculo, sin limitaciones de horario, sin chofer, y con un
recorrido maximo mensual de 5.000 kildmetros.

El vehiculo se suministrard desde la fecha del Acta de inicio y todos los gastos
derivados del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, combustible,
etc.) seran de cuenta del contratista.

Sera cero Kildmetro, modelo con menos de 1 afho de antigliedad, potencia minima
60HP, airbag, radio con puerto USB, aire acondicionado frio/calor, y un kilometraje maximo
al momento del suministro de 45.000km.

En caso de interrumpirse el suministro del vehiculo por cualquier causa, éste sera
sustituido por otro de similares caracteristicas, a cargo exclusivo del contratista.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro del vehiculo, quedando el mismo en poder del Contratista.

La demora en el suministro del vehiculo sera penalizada con una multa $ 6.000
(pesos uruguayos seis mil), por dia de atraso.

Los gastos derivados de este suministro no seran objeto de pago directo, debiendo
incluirse en los precios ofertados.
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2.4 CUADRO DE METRAJES

A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la
preparacién del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizardn el cuadro de metrajes
adjunto:

Descripcién Unidad Metraje

1 Movilizacion Global 1

2 Sustituciones m3 250
3 Excavacion no clasificada a depdsito m3 920
4 Base granular CBR > 60 % m3 800
5 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion m2 2.000
6 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia m2 2.000
7 Mezcla asfaltica en caliente Ton 288
8 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos. m3 24
9 Suministro, transporte y elaboracién de emulsiones asfalticas m3 24
10  |Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico Ton 15,84

El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacion, unidad de
medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer
en los precios unitarios.

La cotizacion de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sélo juicio
de la Administracién, podran dar lugar a la anulacién de la propuesta.

Asimismo el contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear.

2.5 CONDICIONES DE CALIFICACION

Las empresas deberdn cumplir los siguientes requisitos de calificacion:

ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN
GENERAL
— Experiencia en la construccién de obras civiles en general:
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Se exigird que el postulante dentro de los 3 (tres) ultimos afhos haya tenido: por lo
menos 12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a
20.000 délares estadounidenses o en un afo una facturacién superior a 80.000 ddlares
estadounidenses.

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias hébiles antes de la licitacién, se
debera indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.

Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcién de los porcentajes de
participacién en el consorcio.

— Experiencia en la construccién de obras similares
Tener experiencia en los siguientes tipos de obras viales:
1. Haber ejecutado obras de carpeta asféltica o mantenimiento de la misma en
los ultimos dos afos en un metraje igual al del contrato.

A efectos de verificacion de este requisito se debera detallar el listado de obras
ejecutadas en dicho periodo, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y monto
total de las mismas.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra
simultdneamente.

En caso de consorcios se determinarda por la suma ponderada de los metrajes
correspondientes a cada una de las empresas, en funcién de los porcentajes de
participacién en el consorcio.

Sélo se tendran en cuenta las obras que 20 dias antes de la apertura hayan sido
finalizadas.

2.6 PERSONAL TECNICO
Se exigira un plantel técnico basico para dicha licitacién:

2.6.1 Un Ingeniero Civil como Representante Técnico

El oferente deberd designar un representante técnico con titulo de Ingeniero Civil
quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendra a su cargo la coordinacién con
los técnicos designados por la Intendencia y deberd asumir las responsabilidades
inherentes a la construccion de las obras objeto de la presente licitacion.
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El mismo debera demostrar, que ha participado como Director de al menos dos obras
de magnitud igual o superior a las obras motivo de esta licitacién, y tener una experiencia
mayor a 4 anos.

El profesional Ingeniero Civil debera estar presente en la obra al menos tres dias a la
semana. En caso de ausencia superior a los 5 dias consecutivos, sin perjuicio de las acciones
que correspondan, el Contratista debera suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil
con calificaciones iguales o superiores, a satisfaccion de la Direccién de Obras.

2.6.2 Técnico en Prevencién y seguridad industrial.

El oferente deberd contar con un especialista en Prevencién y Seguridad Industrial el
cual serd el responsable de:

- Laseguridad enla obray todo lo referente a la ley vigente.
- Elaboracion de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.
- Capacitaciones de trabajo seguro al personal de la obra.

En general serd el responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074

En caso de consorcios se admitird que uno de los integrantes cumpla con el personal
basico requerido.

2.7 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes
equipos:
— 1 aserradora de pavimento
— 1 Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia minima
— 1 Rodillo vibratorio tipo tandem autopropulsado de 60 HP de potencia minima
— 1 camién regador de asfalto
— 1 Planta asfaltica
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En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los equipos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcién de los porcentajes de
participacién en el consorcio.

A los efectos de la adjudicaciéon la Administracion verificarda que los equipos
propuestos se encuentren disponibles para la presente contratacion, o sea que no se hayan
comprometido en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecucion.

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la
presente contratacion, la Administracion solicitara al oferente informacién complementaria
y/o documentacion de compromiso de adquisicién de los equipos faltantes.

Disponer en arriendo o propiedad:
— Camiones necesarios

2.8 CARTELONES DE OBRA

No corresponde.-

2.9 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucion del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de
construcciéon en obras, podrd disponer su demolicion y reconstruccion a costa del
contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin
observaciones por la Direccién de Obra o sus ayudantes, independientemente de la
responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

2.10 VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccién de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la
obra ejecutada de vicios de construccion ocultos ordenara, en cualquier tiempo antes de la
recepcion definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccién.

Los gastos ocasionados por la demolicidn y reconstruccion, si se constatase la
existencia de vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario seran de cuenta de la
Administracién, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Cédigo Civil.
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2.11 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion de la Inspeccién de
Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para inspeccionar
fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

2.12 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista estd obligado a facilitar la circulacion en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podra restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto
suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de
sefalizacién de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de
la colocacion como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

Los disefos, formatos, tamanos, cantidad y disposicion de las sefales u otros
elementos de sehalizacién de obras a utilizar deberdn ajustarse completamente a los
requerimientos de la Norma Uruguaya de Senalizacion de Obras.

Trdnsito de Vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y
toda vez que para la ejecucién de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera construir
o habilitar vias provisorias laterales, o desviara el transito por calles auxiliares. De ser
posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito
sobre la media calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacion del contratista sefalizar claramente todo el recorrido de los desvios y
calles auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para
orientar y guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual seran
necesarias senales luminosas con caracteristicas adecuadas.

En todos los casos, el contratista serd responsable de que las vias auxiliares se
encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulacién
por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los
usuarios.

Trdnsito de Personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sehales y elementos de
seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma
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efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los
peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se
encuentra el peligro.

El contratista deberd disponer de desvios claramente indicados y sefalizados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura 'y
confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Senalizacion de la Zona de Obra

El contratista serd responsable del suministro y colocacion de los dispositivos que
sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la
Norma Uruguaya de Senalizacion de Obras y con las indicaciones del Director de Obra.
Asimismo estd obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que
limiten la circulacién normal por la calzada.

La senalizacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de
personas y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la
obra.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte de
la Administracién en concepto de dahos y perjuicios, por concepto de danos generados por
el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios desvios,
elementos de seguridad y proteccién, etc.

2.13 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales
necesarios para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de
piso; destapes de cantera, fletes, etc.,

2.14 CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano
de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta de
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.
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El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ciudad y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

2.15 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los
materiales sobrantes, equipos de construccidon y obras temporales que estén en el mismo.

2.16 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las obras de bacheo comprenden la remocién del pavimento de carpeta asfalticay la
subbase granular en mal estado, la colocacién de una nueva subbase de tosca vy la
colocacion de carpeta asfaltica de 6 de espesor. Los baches a ejecutar tendran como érea
minima 0.5 m2.

La Administracion notificarda mediante comunicado las necesidades de urgente
reparacion, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado.

MOVILIZACION

Se pagara como movilizacion o implantacién de obra el Rubro 1 "Movilizacién" cuyo
importe no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. En caso de
incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto que supera el porcentaje
establecido) se certificara en el ultimo certificado de obra.

Se pagara de la siguiente forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus
campamentos, llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y
personal para ejecutar la obra y cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS
para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigente.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor
del 40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

SUSTITUCIONES
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Todas aquellas zonas donde a juicio de la Direccion de Obras se necesite profundizar
el bache en mas de 40 cm. se pagara por el rubro sustituciones el cual podra ser ejecutado
con un material de CBR>40% compactandose al 98% del PUSM en capas no mayores de 15
cm.

Todos estos trabajos, incluido la excavacién (extra a los 40cm), material de aporte, el
tendido y la compactacién, se pagaran segun la cotizacion dada para el rubro:

2 Sustituciones.

El rubro 2 se pagara de acuerdo al volumen geométrico.

EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la
subrasante es inadecuado ordenara su remocion.

El material granular removido serd retirado y depositado en un lugar propuesto por
el Contratista y aprobado por el Director de Obra con una distancia libre de 2.000 m.

Todos estos trabajos, incluido la excavacidon, transporte y depdsito del material
removido, se pagaran segun la cotizacion dada para el rubro:

3 Excavacién no clasificada a depésito.

El rubro 3 se pagara de acuerdo al volumen geométrico.

BASE GRANULAR CBR >60%

Todas aquellas zonas donde a juicio de la Direccién de Obras existan baches y haya
sido retirado el material a deposito, en los ultimos 34 cm. se aportara material granular de
CBR >60 %., este material serd compactado en al menos dos capas.

La compactaciéon debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97%
para el resto. Una vez terminada la compactacién del material granular, éste debera tener 6
cm menos que el pavimento existente.

El material a aportar, su colocaciéon y compactacidon se pagaran segun la cotizacién
dada para el rubro:
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4 Base Granular CBR > 60 % .

El rubro 4 se pagara de acuerdo al volumen geométrico a aportar.

EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION

La superficie a tratar debera estar libre de polvo y todo material perjudicial.

En todos los casos el polvo producido por el barrido sera alejado por lo menos a2 m
de la superficie a tratar.

El tratamiento bituminoso de imprimacién se realizard inmediatamente después de
acondicionada la base.

En ningun caso se admitird la distribucion de agregado para absorber los excesos de
material bituminoso, los que se eliminaran después de 3 horas mediante su extensién por
medio de escobillones.

Después de aplicado el material bituminoso se dejara transcurrir un plazo no menor a
24 hs. para que penetre en la base tratada.

El trabajo se liquidaran al precio unitario establecido para el rubro:

5 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacién (m2)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

Rige para estos rubros la Seccion 7 de las E.T.C.. MEZCLAS ASFALTICAS CON
CEMENTOS ASFALTICOS TRADICIONALES.

La mezcla asfaltica para la carpeta de rodadura sera de 6 centimetros en una sola
capa.

Previamente a la construccion de esta capa se realizard un riego bituminoso de
adherencia con un riego continuo en toda el area de apoyo del tendido de la mezcla.

Sera liquidado de acuerdo a los siguientes Rubros:
6 Ejecucion de tratamiento bituminoso de adherencia (m2).

7 Mezcla asféltica en caliente (ton)
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SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS
Todos estos trabajos y suministros se pagaran segun la cotizacion dada para el Rubro:

8 Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos (m3)

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS
Todos estos trabajos y suministros se pagaran segun la cotizacion dada para el Rubro:

9 Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3)

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO
Todos estos trabajos y suministros se pagaran segun la cotizacion dada para el Rubro:

10 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfdltico (ton)
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3 SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1

Formulario de Carta Poder

Lugary fecha.............
Por la presente carta poder ... (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a
.............. (nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de .........N°............... para que

en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites, gestiones y
peticiones ante cualquier oficina o reparticiéon de la Intendencia Departamental de Durazno
, en relacién con cualquier licitacién en tramite o que se efectie en el futuro en dicha
Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacién necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcidon de la Empresa en los registros existentes o que se
creen en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que
indique la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar
las observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto-
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

f) Interponer todo tipo de recursos.

g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos
pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s de
la Licitacidon con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el trdmite no significara
revocacion tacita del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se
notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su
suspension, limitacidon o revocacioén.

Solicito/amos la intervencion del Escribano ......... a los efectos de certificacion
de firmas.
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Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres
correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un
control completo de las mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico de
Comercio, publicaciones, representacién de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso
de que la sociedad actue por poder, vigencia del mismo.

FORMULARIO Ne 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS
FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA

FORMULARIO Ne 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

OBRA REPARTICION O PERSONA CONTRATANTE DOMICILIO, TELEFONO Y FAX
DEL CONTRATANTE FECHA DE CONTRATO DESCRIPCION DE LAS TAREAS
REALIZADAS METRAJES  VALOR OBRA FECHA DE TERMINO DEDICACION TOTAL /
PARCIAL
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FORMULARIO Ne 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

Licitacion de para

DENOMINACION
MARCA
MODELO O TIPO
ANO

POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACION
OBSERVACIONES
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FORMULARIO Ne° 5

Formulario para la presentacion de las propuestas

...... de......de 2018

Sr. Intendente Departamental

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ...............(domicilio,
numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais,
con exclusiéon de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada " "
de acuerdo al Proyecto basico N° ... que declara conocer, asi como las Especificaciones y
Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos
uruguayos con letras y niumeros por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de

Metrajes) por lo que resulta un total de § ....... (pesos uruguayos) con LV.A.y leyes sociales
para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Monto imponible discriminados por rubros.
Q) Monto imponible total.

Saludan a usted atentamente,

Firma del Representante Legal Firma del Técnico Responsable
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FORMULARIO N° 6
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES.

PRECIO PRECIO MONTO

RUBRO DENOMINACION UNIDAD METRAJE
UNITARIO TOTAL IMPONIBLE

SUBTOTAL $

IMPUESTO VALOR AGREGADO 22% $
APORTE POR LEYES SOCIALES (71.4%MI) $

TOTAL PRECIO COMPARACION $

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Aval Bancario
Lugary fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma .......... por la suma de USS ...... como respaldo para el mantenimiento de
la oferta de la Licitacién Ne..... para ............

Esta fianza se mantendrd por el plazo de 150 dias hasta la presentacién de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe

garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacién de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.
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Se solicita la intervenciéon del Escribano .................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera
hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N°o, Fo y L° de
inscripcion en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacién de
los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de
que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Aval Bancario
Lugary fecha.........

Sr. Intendente.
Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de
excusion de la firma .......... por la suma de $ .. como respaldo de fiel cumplimiento de
contrato de la oferta de la Licitacién Ne..... para.............

Esta fianza se mantendrd hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacién de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

Se solicita la intervenciéon del Escribano .................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion
debera ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la
garantia de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera
hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucién, N°, Fo y L° de
inscripcion en el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacién de
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los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de
que la sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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FORMULARIO DE CONTRATO

CONTRATO: En la ciudad de ... , el dia .......... POR UNA PARTE: El Intendente
Departamental de .............. , en representaciéon de la misma de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR LA
OTRA PARTE: el sefior.......... ,en nombre y representacion de la empresa........... , constituyendo
domicilio en ----—------- L, calle ... CONVIENEN lo siguiente: ----------------

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO llamé
a la Licitacion Abreviada Ne... para la ejecucién de la Obra....del Departamento ........... ; 1) Por
Resolucion de fecha ... se adjudic6 la Obra de referencia a la Empresa

.......................... SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra
pre citada. Todo se regird por: a) El Pliego de Especificaciones Particulares para la
construccion de la Obra con todos los documentos mencionados en la Seccién |
(ESPECIFICACIONES GENERALES) numeral 1.3. (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE
DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada por la
Empresa ....oveenen. para la ejecucién de estos trabajos y ¢) Las Ordenes de Servicio que
sean impartidas a la Empresa para la realizacién de la Obra. --------------------—-

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de §.......... (pesos

Uruguayos .......e... 00/100) incluido el impuesto al valor agregado (IVA). CUARTO - APORTES
LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales que corresponde pagar a la
Administracion es la cantidad §.......... (pesos uruguayos ............ 00/100).

En caso de superarse el monto senalado, las aportaciones posteriores que la superen,
seran de exclusiva cuenta y cargo del contratista.

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El contrato se reajustara de acuerdo al IGCC.-

SEXTO - PLAZO: El plazo para la ejecucion de la Obra es de ....... meses. Este plazo sera
contado a partir de la fecha de iniciacién del replanteo, instrumentado de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 5 (cinco)
dias habiles siguientes a su aprobacion por el Ministerio de Economia y Finanzas y en un
todo de acuerdo con lo establecido en los Pliegos, Especificaciones Particulares. Los
mismos se realizaran en la misma moneda o monedas utilizadas en la oferta, es decir pesos
uruguayos, en la Intendencia Departamental de Durazno.-

OCTAVO - EQUIPAMIENTO: La Empresa queda comprometida a traer el equipo
necesario que la Intendencia Departamental de Durazno considere imprescindible para el
mejor cumplimiento de este contrato. El plazo serd fijado por aquella Intendencia para
cada caso y comenzara a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud
el Contratista. Toda modificacién o sustitucion de equipos requerira el consentimiento
previo de la Direccion de la Obra.




NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estard a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Particulares y a las modificaciones que por leyes y decretos, especialmente
el Decreto N°176/988 del 10 de febrero de 1988, se hayan establecido o se establezcan al
respecto.

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto en el
Pliego de Especificaciones Particulares, el Plan de Avanzamiento de Obra presentado por la
firma contratista se anexa a este contrato. En relacion con dicho Plan, el contratista deberd
tener en cuenta que el no cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses
consecutivos da derecho a la Administracion a la rescisién del contrato en las condiciones
establecidas en el art.65 del Pliego de Condiciones para la Construccién de Obras Publicas.

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituy6 garantia de cumplimiento de
contrato mediante .......ccoeeenee.

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentd el certificado expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas y el certificado previsto en la Ley No.16170
arts.663 y ss. vigente.

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO : Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas (incluido el
ajuste por mayores costos) se efectuarda un descuento del 5% (cinco por ciento) por
concepto de refuerzo de garantia. Dichas retenciones podran ser sustituidas segun se
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra
publica, deberan incluir en sus relaciones convencionales con los respectivos
subcontratistas, la obligaciéon de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes de
derecho laboral.

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS: Funcionarios de la Intendencia
Departamental de Durazno, efectuaran la inspeccién de las obras y/o de los centros de
produccion todas las veces que lo estimen conveniente, obligdndose el contratista a
otorgar las facilidades necesarias.

DECIMO SEXTO - ARBITRAJE : Queda establecido que las diferencias o controversias
que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo establecido en la cldusula
1.53 del P.E.P.

DECIMO SEPTIMO - MORA: Se caerd en mora de pleno derecho por el solo
vencimiento de los plazos pactados o por la omision o realizacién de cualquier acto o
hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de
estipulacién judicial o extrajudicial de alguna.
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DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el
encabezamiento. -------

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del Pais a
todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecucién de este convenio.------

PARA CONSTANCIA y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo
tenor en el lugar y fecha arriba indicados. -
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION ABREVIADA N°.............

RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL
DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE:......ccoiiuiiniiniiiininnie e R
LOCALIDAD:......ccccovrruniininiriniineainnnses CODIGO POSTAL:.......cccecunveee.

o
TELEFONOS: ... iuuniiniiuiiuiiiiiiitniiaiiaiiat e siastasensetassasssassanssasssassasissnssns
N N TELEX:c.ceniiiieiieiiieeiieecenee,

BoPS e VIGENCIA:.......cceiniiriniinianneen,
D 2 € T VIGENCIA:.......ciiniiriniinianneen,
B.S.E e VIGENCIA:......cccvivniriniinninennen,

ACLARACION DE FIRMA . e,
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ANEXO

Coeficientes para Reajuste de pagos

INCIDENCIA DE INSUMOS
1]

RUBRO | T Ly 5 = o} S c_% ° - E I E g < é

5 > 2 = @ E 5 o g e 2 52 S s 23

S o 8 LL x T < g 3 < E 2 3 5

1 26% 22% 26% 26% 56% 18% 5% 13% 8%
2 16% 21% 27% 36% 91% 9%
3 19% 20% 32% 29% 84% 8% 8%
2 16% 21% 27% 36% 91% 9%
5 16% 21% 27% 36% 91% 9%
6 16% 21% 27% 36% 91% 9%
7 16% 22% 39% 23% 67% 17% 8% 8%
8 1% 1% 1% 97% 4% 94% 2%
9 1% 1% 1% 97% 4% 94% 2%
10 1% 1% 1% 97% 4% 94% 2%




