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1. GENERALIDADES.

La presente Memoria refiere a la ejecucién de las obras de “Construccion de
Setenta y dos nichos en el Cementerio de Sarandi del yi”

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de
acuerdo con la DIRECCION DE OBRAS de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE
DURAZNO.

Esta Memoria Constructiva Particular (MCP) complementa la informacion
expresada en planos, planillas y detalles.

Todos aquellos puntos no contemplados en esta Memoria se regiran por lo
expresado en la Memoria Constructiva General del MTOP, siempre y cuando no se
contradigan con lo expresado en los presentes recaudos. En caso de existir
contradicciéon la Direccion de Obra, o el técnico que ésta designe, sera quien
resuelva.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos
graficos, los mismos seran comunicados oportunamente a la Direccion de Obras, quien
decidira la oportunidad o no de dichos cambios.

1.1 DESCRIPCION DE LAS TAREAS

Las tareas previstas en el presente llamado consistiran en la ejecucion de un
modulo de veinticuatro nichos y un urnario.-

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA' Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar estan detalladas en los planos, planillas y memorias que
componen los recaudos, el oferente debera incluir en su oferta todo lo detallado en
los recaudos.-

Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para
la concrecidn de la obra en los niveles de calidad 6ptimos que el edjificio requiere,
debera considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta
causa.-

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de
conveniencia incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, debera ser tenido en
cuenta en el presupuesto, en forma separada, indicandose el tipo de trabajo
propuesto.-
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1.2.1 Responsabilidad de la Contratista:

Sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas del Departamento de
Durazno, de la Direccion de Obras del mencionado Departamento, asi como las
reglamentaciones de UTE, OSE, ANTEL, etc.

Mantener en perfecto estado de uso las vias de acceso necesarias y sefialar la
entrada y salida de camiones.

Proteger y mantener en perfecto estado de condiciones las obras existentes.

Toda reparacién necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas
y restituirlas a sus condiciones originales sera a su costo y cargo.

1.2.2 Organizacion de los trabajos.

Sera responsabilidad de la Empresa Contratista la organizacién general de la
obra, la oportuna iniciacién de los trabajos y la realizacién de los mismos, en plazos
tales que no se produzcan interferencias entre ellos.

Se deberan tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en
los dias de lluvia las aguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos
realizados y/o a realizar.

1.2.3 Limpieza de obra periddica.

Se debera mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra,
deposito, etc.) y la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene, esto
incluye también los locales sanitarios, los que deberan estar permanentemente limpios
y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de
todas sus instalaciones.

1.2.4 Prevencion de accidentes de trabajo.

El CONTRATISTA sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y
seguridad de las obras y los métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estara obligado a velar por
la seguridad de los obreros y deméas personal, tanto en el interior como en el exterior
de la misma, asi como en la vecindad inmediata.

Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros
del Estado y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevencién de
accidentes de trabajo y bajo la responsabiidad de un Técnico Prevencionista
dispuesto por el Contratista.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por
el Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra
ordenar un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracion.
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Sin embargo en ningln caso estara el Contratista exonerado de su obligacion,
de acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él,
responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la falta
de la misma.

En casos de urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos
seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la
urgencia.

La Contratista debera instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el
paso a la obra a toda persona y/o vehiculo ajenos a la misma y obligando el uso de
casco a toda persona que se encuentre dentro del predio, cualquiera sea su funcién o
tarea dentro de ella.

Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones
a trabajadores o terceros.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad
correspondientes a cada fase del avance de obra.

1.2.5 Afectaciones a terceros.

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendra especial
cuidado de no afectar con las mismas a terceros, sean estos individuos o
comunidades.

En caso de ser necesario la realizacidon de construcciones transitorias se debera
avisar a los afectados, y se tomaran las medidas seguridad para cada caso. Se avisara
en tiempo y forma la duracién de dichas afectaciones, y se solicitaran los permisos
correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccion rapidamente y se tratara de evitar
la produccioén de polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del
Banco de Seguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no
deberan generar ninguna agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios
organicos, etc.)

También estad obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacion
que éste juzgue conveniente y con la anticipacidon que éste estime necesaria, a los
efectos de mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada
por los trabajos.

1.2.6 Materiales a utilizar.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, y deberan cumplir las
Normas UNIT correspondientes, o las normas de su pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se debera presentar las
normas que certifiquen la calidad de los mismos, o las aprobaciones ante los
respectivos organismos del Estado.
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Todos los materiales deberan ser aprobados previamente por la Direccion de
Obras, los materiales no aprobados se deberan retirar de la misma antes de las 24
horas de realizadas las observaciones.

Se usaran materiales inocuos o neutros, en especial los derivados de procesos
tradicionales regularmente verificados (ejemplo: ladrillos). No se usardn materiales
toxicos: pinturas tdxicas, fibrocemento, aceites pesados y solventes.

1.2.7 Acceso vy obras complementarias.-

El acceso del personal, carga y descarga de materiales, etc., a las obras se
coordinara con la Direccion de Obras.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y
vallados apropiados, y aprobados por la Direccién De Obra, para circular por las areas
de trabajo.

1.3 PERSONAL TECNICO Y MANO DE OBRA.

1.3.1 _Arquitecto Jefe de Obra.

El Contratista deberd contar con un representante Técnico (Arquitecto o Ing.
Civil), el que debera poseer titulo expedido o revalidado por la autoridad universitaria
competente.

Las responsabilidades especificas de este profesional seran el cumplimiento de
la gestion de los trabajos indicados en la presente Memoria y los demas recaudos
graficos, el seguimiento de los mismos y actuar como interlocutor con la Direccion de
Obras de forma de asegurar el correcto desarrollo de los mismos.

Este deber&d concurrir a la obra periédicamente, (como minimo una vez a la
semana), coordinando dicha visita con el Director de Obra, y/o toda vez que la
Direccién de Obras lo estime pertinente.

1.3.2 Capataz.

El Contratista deberd asimismo tener desde el comienzo de la obra y
permanentemente durante el transcurso de la misma un capataz competente, el cual
debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y
memorias que asegure una idea cabal de la disposicidn y naturaleza de las obras a
construir.

1.3.3 Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para
cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los
oficios actuando bajo las 6érdenes del capataz.

La Direccion de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.
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1.3.4 Sub Contratista.

La Contratista debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion,
nédmina de subcontratos. La direccion de obra podra rechazar el trabajo o solicitar
cambio de Sub-Contratista si el mismo no es considerado de calidad satisfactoria.

2. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

2.1 OBJETO

El objeto del presente capitulo es indicar las medidas a adoptar para mitigar los
impactos ambientales negativos transitorios que se provocaran durante la ejecuciéon
de las Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y
empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados
en el area de influencia de las obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre
Proteccion Ambiental:

Movimientos de tierra
Medidas de seguridad
Areas verdes

Ruido, polvo y vibraciones
Varios

2.2 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista
declara haber inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas deberéa disponer de la informacién actualizada en cuanto a redes de
los distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes
de los aqui abarcados, el Contratista esta obligado a proponer, y una vez aprobadas
por el Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucion que sea razonable durante toda la
duracion de las Obras para impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes,
asfaltos, aguas servidas, pinturas, sedimentaciéon y otros desechos nocivos no seran
descargados en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o
artificiales que desemboquen en ellos.

Los depoésitos de materiales toxicos seguiran las normas de seguridad
establecidas en las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos
de conformidad con los procedimientos en ellas indicadas.
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La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de
personas competentes. Se pondra especial cuidado de manera que la quema de
materiales no destruya o cause dafios a la propiedad privada o publica y no supere,
cuando existan, los estandares de emisiones ni provoque molestias a la poblacion. El
Contratista no quemara llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores, o
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la
guema de otros materiales.

Todo lo establecido en el presente capitulo, tiene validez para el obrador, en el
que deberan ademas cumplirse las normativas nacionales y municipales de
facilidades para el personal, control de residuos sdlidos y liquidos (al igual que los
generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los depdsitos de
combustibles, materiales, etc.

Las operaciones necesarias para la apertura de :zanjas, ejecucion de
terraplenes, etc., deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los
servicios publicos o privados o molestias a la poblacion; siendo el Contratista
responsable respecto de reclamaciones, demandas, dafios, costos y desembolsos de
toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes,
perjuicios o deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.,
debiendo recabar previamente en cada uno de los organismos, la informacion de
redes en la zona de las obras. Si durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo
mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos seran de su
costo.

Si la ejecucion de las obras interfiiera con el transito, deberad adoptar las
precauciones del caso e indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al
Departamento de Transito o el que corresponda de la Intendencia Municipal, en lo
que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la
circulaciéon de maquinaria de construccidon por la via publica fuera del area de
trabajo.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin
el consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira al
Director de Obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el
Contratista procedera con la previa autorizacion del Director de Obra y llevara a cabo
tales tareas bajo la supervisidon de personal debidamente calificado y con la anuencia
de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplira estrictamente las leyes y
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos,
siendo totalmente responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En
cada caso de uso, se debera contar con la aprobacion y supervision del Servicio de
Material y Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algin predio sin la
posibilidad de acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.
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2.3 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que
encuentre en el emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en:

e evitar la destruccion de la cobertura vegetal y la excavacion de la
misma fuera de la faja de dominio,

e preservar arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico,

e acumular los suelos vegetales removidos para su utilizacion en la
recomposicion de la cobertura vegetal.

Para la remocién de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el
Contratista debera consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio
municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio debera instrumentar la
correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes
existentes, el Contratista sera responsable de su rehabilitacion previa aprobacion de la
Direccion de Obras.

2.4 CONTROL DE RUIDQOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde
se desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad
para la cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido
incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de
ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de
vibracién generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

2.5 HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo
objeto de valor material, cientifico, arqueolégico o artistico que se encuentre en el
emplazamiento de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cédigo
Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estarda obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35
reglamentario de los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la
intervencion de la Direccion Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencion de
muestras y testigos de las excavaciones, en el hallazgo de fésiles en las mismas y en los
casos de alumbramiento de aguas.
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3. IMPLANTACION DE OBRA.
3.1 OBRADOR

3.1.1 Cerco de obra y construcciones auxiliares.

Las construcciones provisorias deberan contar con la aprobacién previa de la
Direccion _de Obra y el Contratista tendra la obligacibn de mantener dichas
construcciones en perfectas condiciones de uso

Los gastos de construccion, limpieza y funcionamiento de estas instalaciones
estaran a cargo de la Contratista.

3.1.2 Mantenimiento v retiro de las construcciones provisorias.

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera retirar y/o a demoler las
construcciones provisorias, retirando los materiales y dejando el terreno nivelado, libre
de escombros y cegando los pozos que hubiere construido. Tanto el mobiliario como
los materiales de las construcciones provisorias quedaran en su propiedad.

3.1.3 Acopio de materiales.

El obrador de materiales sera ubicado en acuerdo con la Direccién de Obra,
previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles,
arbustos, bancos, etc.).-

3.2 TRABAJOS PRELIMINARES.

3.2.1 Suministro de agua y _energia eléctrica

Los gastos de agua y luz durante el transcurso de la obra correran a cargo del
Contratista.

En caso de no contar en obra con energia eléctrica de UTE, o si existieran
demoras en el suministro eléctrico por parte de la proveedora de Energia (cortes de
mas de 1h) la Contratista suministrara e instalara grupos electrégenos a cargo de ella.

El consumo de electricidad o carburante y su mantenimiento y conservacion
correran a cargo de la Contratista.

Se debe aclara que el sitio no cuenta con servicios de agua corriente y energia
eléctrica.

3.2.2 Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.).

La Administracién _entregara la nivelacién primaria _del terreno y guedara a
cargo de la empresa adjudicataria el refine.
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Se retirard la capa de suelo con contenidos organicos y se realizaran los
rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir con las cotas establecidas
en gréaficos, utilizando material granular (arena sucia, tosca o balasto) compactado en
capas de 20cm maximo, hasta alcanzar los niveles previstos en el proyecto.

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la
disposicién transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucion de
desmontes y terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma tal de no causar
perturbaciones innecesarias 0 perjuicios a los servicios, publicos o privados, siendo el
Contratista el responsable respecto a las reclamaciones asi como los costos de
recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por la obra, o que hayan sido
utilizados para el almacenamiento.

La Direccion podra exigir del Contratista, en caso de duda, las disposiciones

necesarias para que se efectuen las pruebas de resistencia correspondientes, pruebas
cuyos gastos correran por cuenta exclusiva del Contratista.

3.2.3 Replanteo.

Para el inicio del replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo
para tal fin, en caso de dudas se debera consultar a la Direccién de Obra.

3.2.4 Excavaciones.

El fondo de las excavaciones se nivelara y apisonara perfectamente antes de
iniciarse la cimentacion, y todas ellas se protegeran cuidadosamente de las
infitraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de
caferias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran, se
deberan desagotar y luego se continuara excavando hasta llegar a terreno seco.

Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la
Direccion de Obra podra ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de
restablecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos los trabajos son por cuenta y
cargo de la Contratista.

A los efectos de evitar desmoronamientos o derrumbes que puedan perjudicar
las obras, o producir accidentes, se deberdn apuntalar los laterales de las
excavaciones durante las diferentes etapas constructivas.

Cuando se realicen las excavaciones para las fundaciones y se encuentren
instalaciones y/o elementos estructurales subterraneos, (cafierias, conductos,
cimientos, bases, etc.) que no permitan ejecutar la obra prevista, estos deberan ser
salvados y/o demolidos (segin deban conservarse o no) para permitir la ejecucion del
resto de las obras nuevas.

La Contratista tendra en cuenta que ademas de considerarse incluidos en sus

costos lo expuesto anteriormente, debera resolver estas situaciones con la anticipaciéon
suficiente, como para no alterar el ritmo de los trabajos e influir en los plazos de obra.

10
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No se comenzara ninguna obra dentro de las excavaciones sin notificar a la
Direccion de Obras para que ésta las inspeccione, si lo considera necesario.

Dicha notificacion se hara por escrito con 48 hs de anticipacion.-

Dentro de la excavacion esta incluido el retiro de arboles, escombros, rotura y

retiro de pavimentos de cualquier clase y/o cualquier otro elemento fisico que por
razones de proyecto deban ser eliminados.

Tareas a realizar en este rubro:

o Implantacion del obrador

. Cercado y vallado del area de trabajo
. Nivelacién del terreno

. Replanteo de cimentaciones

. Replanteo de estructura

4. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

IMPORTANTE. Estas normas tienen vigencia en cuanto no se opongan a lo
indicado expresamente en los planos de Estructura, en cuyo caso siempre valdra esto
altimo.

4.1 GENERALIDADES

4.1.1 Hormigdn a emplear

Los hormigones a emplear seran tipo C20. Sin perjuicio de ello se exigira un
hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para su
colocacioén en los moldes, y con la resistencia indicada.

El contenido de cemento sera compatible con la resistencia pedida, tomada
sobre probetas normales cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de alto, y en caso
de no estar ello expresamente indicado en la memoria de calculo sera como minimo
300 Kg de cemento por metro cubico en estructuras en elevacion y 350 Kg de
cemento por metro cubico en las fundaciones.

La Contratista realizara los ensayos de dosificacion necesarios para la
obtencidon de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de
trabajabilidad de acuerdo al tipo de estructura a ejecutar.

Las dosificaciones deberan ser aprobadas por la Direccion de Obra antes de
su utilizaciéon en obra.

4.1.2 Materiales para hormigones.

Se exigira un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria
adecuada para su colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.

11
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El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los
materiales componentes del hormigoén, los que deberan cumplir normas usuales
aplicables y respetara las dosificaciones indicadas en la Memoria de Calculo.

El cemento debera ser fresco y de marca aprobada, siendo rechazado todo
cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado.

Los agregados inertes del hormigén seran de granulometria adecuada, no
pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigén o
ataque las armaduras.

El agua sera limpia y exenta de sustancias capaces de atacar al hormigoén.

No se permitira el uso de sustancias aceleradoras de fragiie sin autorizacion de
la Direccion de Obra.

4.1.3 Acero

El acero a utilizar sera de tipo IV conformado de 5000 kg/cm2 (50 mpa) de
tension de fluencia, para las armaduras indicadas en hierro tratado (®) y hierro de Tipo
| de 2200 Kg/cm2 (22 mpa) para las armaduras indicadas con hierro comudn(o).

Estas estaran en un todo de acuerdo con lo especificado en las Normas UNIT
correspondientes.

4.1.3.1 Recubrimiento de proteccién de las armaduras.

Las armaduras de las estructuras tendran los siguientes recubrimientos:
1.5 cm enlosas en el interior de los edificios

1.5 cm envigas, pilares, etc., en el interior de edificios
2.0 cm en vigas, pilares, etc., al aire libre

4.0 cm en piezas en contacto con el suelo.

Para obtener dichas distancias de usaran separadores adecuados.

4.2 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA

La estructura de hormigén a construir sera la indicada en los planos de
estructura y se deberan respetar los mismos asi como las especificaciones
correspondientes.

La misma estara constituida por:
Cimentacion: platea de hormigén armado.
Losas de hormigon.
Pilares de traba.
Vigas en bloques “U”
Vigas de hormigén
Muro de bloque armado
Muros portantes.
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4.2.1 Estructura de fundacion

Toda la cimentacioén se construira respetando los planos de estructura y detalles
correspondientes incluidos en los planos.

Se debera tener la inspeccioén y la aprobaciéon de la Direccidon de Obras antes
de cualquier tarea de llenado.

4.2.2 Pilares de hormigdn- pilares de traba

Las losas se apoyaran sobre muros portantes de ladrillo, y en estructura de
bloque armado, los que llevaran pilares de traba acorde a lo indicado en los planos
de estructura correspondientes.

La terminacibn de los mismos serd pintada con pintura cementicia

impermeable, igualmente se debera tener especial cuidado en la confeccién de los
encofrados y en el posterior llenado.

4.2.3 Losas intermedias v losa superior

Todas las losas intermedias quedaran vistas, por lo que se debera tener especial
cuidado en la prolijidad de la terminacidon superficial de las mismas, se debera tener
ademas mucho cuidado de respetar los plomos de las vigas para que coincidan con
los de mamposteria, de modo que no se produzcan resaltos o escalones.

Todos los defectos que se produzcan durante el proceso de llenado deberan
ser subsanados posteriormente para obtener una superficie proljamente terminada.

La losa superior llevara terminacion acorde a lo expresado en el item
correspondiente.-

En toda tarea de llenado de hormigdn se debera utilizar vibrador.
En todo caso se coordinara con al DO el despiezo de los encofrados.
Toda losa con terminacion vista se realizara con chapon fendlico coordinando

el disefio del encofrado oportunamente.

4.3 CONTROL DE CALIDAD

4.3.1 _Inspeccibén

Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de
la Direccion de Obra.

Todos los trabajos de hormigdbn armado deberan tener la inspeccion y

aprobacién de la Direccién de Obra, y la Empresa debera ajustarse a las 6rdenes
dadas en todo lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los materiales.
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Se deberéa avisar a la Direccién de Obra con 48 hs. de anticipacion la fecha del
hormigonado de la estructura a los efectos de realizarse la inspeccion que autorice a
la realizacién de dicha tarea.

El técnico designado por la Contratista debera realizar la inspeccion de los
hierros y armaduras previa al hormigonado en conjunto con el técnico Director de
Obra. En caso de realizarse observaciones, y que las mismas no sean subsanables en el
momento, se debera solicitar una nueva inspeccién para que el Director de Obras
autorice el llenado.

Queda terminantemente prohibido el llenado de hormigén en cualquier parte

de la estructura sin tener el conforme de la Direccién de Obra; ésta a su solo juicio
podra ordenar demoler lo ejecutado sin su conforme.
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4.3.2 Pruebas ensayos y control

Cuando la Direccion de Obra asi lo requiera se efectuaran los ensayos de
consistencia, resistencia a la compresion, flexién, analisis granulométricos de los aridos,
determinacion de su grado de humedad, etc. y toda clase de ensayos y pruebas que
se crea conveniente, a los efectos de comprobar si los materiales usados llenan las
exigencias de las normas citadas.

La preparacion, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran de acuerdo a
lo especificado en las Normas UNIT 25/40.

El ensayo en si se realizard en un laboratorio expresamente aceptado por la
Direccién de Obra. La Empresa remitird a la Direccidn de Obra el resultado de los
ensayos.

Cuando en los mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se
realizaran ensayos no destructivos sobre la estructura.

Si el ensayo de éstas no diera resultados satisfactorios, a juicio de la Direccion
de Obra, la Empresa debera reparar o reconstruir la estructura a su costo.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias
requeridas, el Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran
ensayadas, dichos ensayos deberan ser repetidos hasta que las muestras alcancen las
resistencias requeridas.

Las pruebas con carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas,
si asi lo resuelve la Direccion de Obra, bien para la simple comprobacion de la
bondad de las mismas o para saber a qué atenerse a cerca de la calidad o
condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas.

La Empresa realizara los ensayos de dosificacidon necesarios para la obtencion
de las mezclas que respondan a las condiciones de calidad y de trabajabilidad de

acuerdo al tipo de estructura a ejecutar. Las dosificaciones deberan ser aprobadas
por la Direccion de Obra antes de su utilizacién en obra.

4.4  PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

4.4.1 Empalmes

La Empresa debera dejar los hierros (“bigotes”) y empalmes que se requieran
para la unién de la estructura con la mamposteria, o con elementos de fachada, etc.,
sin constituir los mismos costos adicionales.

Podran ejecutarse empalmes o uniones de barras, siempre que sea
imprescindible, no debiendo existir mas de uno en una misma seccion de estructura
sometida a esfuerzo de tracciéon y ninguno en la de tensiones maximas.

No se empalmaran las barras en partes dobladas.
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En una misma barra s6lo puede haber a lo sumo dos empalmes distanciados
una distancia no menor de 4 metros.
Los empalmes se distribuiran de forma alternada.

En el empalme las varillas se ataran, y la longitud de superposicion debera ser
50 didmetros de la misma.

4.4.2 Colocacion de las armaduras

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el
encofrado de modo que quede libre de toda suciedad (viruta, clavos alambres, etc.).

En referencia a los separadores para la armadura Gnicamente se podra usar de
hormigdn, de calidad similar al empleado para el llenado de la pieza, y deberan
ejecutarse de forma tal que no alteren la superficie del hormigén que debera ser
parejo en toda su extension ya que el mismo quedara con terminacidén vista.

La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la
posicion indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos vy
separaciones minimas en todas las barras.

Los aceros utilizados deberan ser del mismo tipo y calidad para toda la obra no
permitiéndose en ningln caso diferentes tipos de acero.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por las Normas UNIT.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros
durante la ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion antes
del hormigonado.

La ubicacion de las armaduras estara en un todo de acuerdo con las
indicaciones del proyecto fijas entre si y al encofrado de forma de permitir un correcto
vertido y compactacion evitando los posibles huecos por desplazamientos.

4.4.3 Encofrado

Todos los encofrados cumpliran con las normas de resistencia y seguridad.

El disefio de los moldes debera permitir el vertido del hormigén de la manera
mas directa posible en su posicidon final, y permitir las comprobaciones y limpiezas
necesarias de los mismos.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones
y formas indicadas en los planos. La Empresa sera responsable y debera arreglar o
reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran rechazadas por no cumplir este
requisito.

En el caso de las losas y vigas intermedias su terminacion sera en hormigon visto

por lo que los encofrados se realizaran con tablas parejas de modo de obtener una
superficie lo mas pareja posible.
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Cualquier desprolijidad resultante del llenado del hormigén armado debera ser
subsanada con posterioridad al desencofrado, de forma tal que no se aprecien
diferencias con el resto de la superficie.

Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara la estabilidad, resistencia y
mantenimiento de su forma durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente
con el objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacién del
hormigén.

Se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o
desuniones y se dispondran de manera que puedan quitarse las de columnas,
costados de vigas y losas, antes de las que correspondan a fondos de vigas.

Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los
puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo, solo la tercera parte
de ellos con un empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para
evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigdn se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los
moldes de modo que la superficie quede perfectamente prolija.

En caso de considerarlo necesario, la Direccion de Obra exigira a la Empresa el
calculo de verificacion de los encofrados y apuntalamientos.

4.4.4 Servidumbre de instalaciones.

Cuando las cairierias u otros elementos de las instalaciones (eléctrica, sanitaria,
etc.), deban ir dentro del hormigbn o crucen vigas, losas, etc., estas deberan
colocarse antes del llenado o se dejaran los pases apropiados para su posterior
colocacion.

Estos seran los estrictamente necesarios y contaran con la inspeccion y
aprobacion del Director de Obra.

No se permitira, bajo ningun concepto, romper las estructuras hormigonadas,
para el paso de caifierias.

Cualquier situacidn que genere dudas deberad ser considerada por la
Contratista y se efectuaran las consultas y coordinaciones que sean necesarias con la
Direccién de Obras, o el técnico calculista a fin de tomar cualquier resolucion.

4.45 Colado de hormigén

No se colocara hormigén hasta que las armaduras y los encofrados hayan sido
inspeccionados y aprobados por la Direccidén de Obra, se deberd avisar con
antelacion a dicha Direccidn para que realice la inspeccion.

Previo al vertido del hormigdn el encofrado debera estar libre de toda
suciedad (alambres, viruta de madera, etc.) y se deberad humedecer correctamente y
en forma pareja.

El hormigdn se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos

golpeados y aquél apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. Debera
efectuarse de forma tal de no deformar los encofrados.
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Se colara el hormigdébn en los encofrados, inmediatamente después de
mezclado y de una manera tal que evite la separacion de los ingredientes. Se estimara
como plazo maximo desde el mezclado a su colocacién de 15 minutos y con un
tiempo entre coladas de 10 minutos asegurando que se una al hormigén adn plastico
de la colada anterior.

La colada del hormigén deberd ser efectuada sin interrupcién, habilitando
para ello varios turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra.

En caso de que sea necesario llenar la estructura en varias etapas, la Direcciéon
de Obra decidira dénde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a
seguir para su unién con el resto de la estructura al reanudarse la colada.

No se podra reanudar el hormigonado sin previo examen de la junta y
aprobacion de la misma por parte de la Direccion de Obra.

Las separaciones y recubrimientos entre las barras deberan mantenerse en las
posiciones correctas en cada punto de llenado.

La Direccién de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para
conseguir este fin. En el caso de pilares que por su altura o densidad de armadura lo
hagan necesario el hormigén debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

446 Desencofrado

Previa autorizacidn de la direccion de obra los plazos para el retiro de
encofrados y apuntalamiento serda en casos normales y para cemento comun, el
siguiente:

- Caras laterales de vigas y pilares: 7 dias

- Losas, sin sobrecarga: 14 dias (deben dejarse puntales por un tiempo igual)

- Apuntalamiento de vigas en general y losas de luces mayores de 4 m: 21

dias.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio
de la Direccidon de Obra, sera ésta quien decida como se procedera para subsanar o
rehacer la estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada
parte de la estructura, para controlar las fechas de desencofrado; la Direccidon de
Obra controlara este registro.

La colocacion del hormigén no sera permitida cuando, en la opinidon de la
Direcciéon de Obra, la situacidon meteoroldgica no permita asegurar las condiciones de
llenado.

4.4.7 Tratamiento posterior del hormigon

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa debera adoptar las
correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fraguado del
hormigoén. Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado debera ser atendido
segun lo establece la norma UNIT.
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4.4.8 Amasado del hormigén

Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, respetando la dosificaciéon
aprobada.

Tareas a realizar correspondiente a este rubro:
. Platea de hormigén armado

) Pilares de traba

. Vigas hormigon

o Losas intermedias y superior

5. ALBANILERIA.
51 ELEVACION DE MUROS.

5.1.1 Consideraciones Generales.

Los muros, se levantaran de acuerdo a los recaudos graficos, planos y planillas,
y se realizaran en un todo de acuerdo con las especificaciones de la presente
memoria.

Acorde a lo indicado en los planos de estructura algunos muros seran portantes
por lo que iran reforzados con armadura, se colocaran hierros de diametro 8 mm en la
primera hilada sobre la platea y en las 2 Ultimas antes de la losa, acorde a detalle.-

Se deberan dejar hierros (“bigotes”) en los pilares de traba de modo de
asegurar el monolitismo de la estructura.

5.2 RUSTICO DE ALBANILERIA

Los muros a construir seran:
e Muros divisorios portantes de ladrillo que iran armados.
e Muros divisorios no portantes de ladrillo sin armar
e Muro de bloque

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo a las normas del buen construir y
observando los procedimientos usuales para dicha tarea.

Se realizaran segun especificaciones de planos, los muros divisorios seran de
ladrillo de campo de primera calidad con terminacion bolseada, por lo que se debera
realizar la elevacion de los mismos de manera esmerada y prolija.

En los casos que se requieran piezas de tamafio menor, las mismas se
obtendran mediante cortes mecanicos, descartandose el uso de chorizos.

No se admitiran resaltos ni depresiones en las caras vistas, que seran elevadas
perfectamente a plomo.
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Los ladrillos a emplear tendran color y tamafio uniforme permitiéndose un 20%
de ladrillos recocidos que se distribuyan en forma de matizar el paramento.

Tareas a realizar correspondiente a este rubro:
. Muros portantes de ladrillo

o Muros no portantes de ladrillo

. Muros de bloque

6. TERMINACIONES.

6.1 REVOQUES

Todos los de bloque iran pintados con pintura cementicia impermeable . se
revocaran las mochetas dejando las lustradas con endurecedor de superficie. Los
muros divisorios de ladrillo, en su parte vista iran revocados y lustrados, las zonas
interiores bolseadas.

Todos los muros interiores (divisorios entre nichos y muros urnario ) iran bolseados
en ambas caras.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas no
pudiendo contener cuerpos extrafios y seran de consistencia normal a cada uso.

Se cuidard que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su
acabado sea uniforme sin granulos, rayaduras o cualquier otro tipo de imperfeccién
derivada de la mano de obra o de los materiales.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Luego del revoque exterior del volumen principal de los nichos, se terminara
con pintura cementicia tipo “super seel”

6.2 REVESTIMIENTOS

Siempre que el revoque sea lustrado, llevara tratamiento de superficie, pintura
protectora incolora mate.

6.3 PAVIMENTOS

Veredas perimetrales con dibujo en masa fresca, a coordinar con direccion de
obra.

6.4 LOSA SANITARIA Y GRIFERIA
No corresponde.
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6.5 FONDOS DE LOSAS.

Todos los fondos de las losas intermedias tendran terminacion vista, por lo que
seran de hormigoén proljamente terminado, teniendo especial cuidado en seguir los
procedimientos indicados en el apartado correspondiente a la estructura de hormigdén
armado.

Cualquier imperfeccion generada durante el proceso de llenado debera ser

reparada de forma tal que no se aprecien diferencias en la superficie de las mismas.-

6.6 ANTEPECHOS Y MOCHETAS.

Se revocaran todas las mochetas, considerando como estas el area donde se
amuran las puertas de los nichos y deposito, las mismas se terminaran a plomo con el
muro exterior.

Los antepechos, formados por la saliente que forma el volado de la losa,

llevaran una pendiente del 1% hacia el exterior para el desagie de aguas pluviales.
Debe tener goterdn.

6.7 CONTRAPISOS.

En vereda, Terminacion alisado arena y Pértland, coordinando juntas de
dilatacion y dibujo en masa fresca con la DO.

La empresa debera prestar especial atencion durante el transcurso de los

trabajos de no alterar, danfar, marcar, etc. dichas superficies, en caso contrario
deberan realizarse las reparaciones que correspondan.

6.8 PRETILES.

Todos los pretiles irAn revocados a dos capas, la primera con hidréfugo.

Se impermeabilizara con membrana liquida de primera calidad.

6.9 JUNTAS DE TRABAJO DEL PISO.

Para la zona de la platea que oficie como pavimento exterior se debera prever
la realizacion de juntas de trabajo cada 3 m, las mismas tendran un ancho de 5 a 8mm
y una profundidad de 3cm, debiéndose rellenar con espuma de poliuretano.

Tareas a realizar correspondiente a este rubro:
o Revoques de muros exteriores, en su cara exterior.-

. Revoques de mochetas y antepechos.-

o Revoques de pretiles.-
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7. IMPERMEABILIZACIONES y AISLACIONES.

7.1 CAPA AISLADORA DE CIMIENTOS.

Todos los muros interiores y exteriores, hasta 3 hiladas sobre la platea de
cimentacion, llevaran la correspondiente barrera humidica inferior consistente en un
alisado de arena y portland con hidréfugo, colocado bien apretado con cuchara de
manera de no generar poros.

Se empleara un hidré6fugo de marca reconocida, disuelta en el agua con que
debe prepararse la mezcla, en la proporcién indicada por el fabricante.

La capa aisladora tendra un espesor de 15mm y se colocara con esmero y sin
interrupcion para evitar por completo las filtraciones y humedades.

7.2 LOSAS HORIZONTALES SUPERIORES.

Sobre el rastico de hormigdn se procedera a realizar un relleno de hormigén
pobre con pendiente del 2% hacia las gargolas para la correcta evacuacion de
pluviales.

Se realizara un alisado de arena y portland y se ejecutaran con prolijidad las
gargantas y terminaciones.

Previa verificacion de que no existan grumos o protuberancias y a modo de
terminacion se aplicard membrana liquida blanca, tantas manos como sean
necesarias para lograr la perfecta estanqueidad del conjunto (incluye pretiles). Se
deberan seguir las recomendaciones del fabricante al momento de la aplicaciéon del
producto.

Tareas a realizar correspondiente a este rubro:
) Pendiente para evacuacion de pluviales

. Alisado de arenay Portland

. Aplicacién de membrana liquida

8. CARPINTERIA DE HIERRO.

8.1 GENERALIDADES

Los disefios en hierro se basaran en la perfileria y detalles suministrados en
planillas, pero dichos detalles constituyen documentacion grafica de referencia, no
excluyente, pudiéndose dar otras respuestas siempre que mantengan o mejoren los
desempefios de disefio (caracteristicas geométricas, estéticas, etc.) desempefio
tecnolégico (técnico - geométrico) y/o funcionales, siempre en coordinacion con la
DO.
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En las puertas de nichos se debera tener especial cuidado en el escape de
olores, colocando burletes o sistemas semejantes.

En caso de presentar una propuesta alternativa la misma debera realizarse por
escrito con todos los recaudos, en tiempo y forma y siempre que todos sus
componentes correspondan a un Unico sistema alternativo.

Frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.) el Director de
Obra podra pedir el retiro las mismas.

Los materiales empleados en su confeccién seran de primera calidad en cada
una de sus categorias.

Todas las medidas de dichos elementos se deberan rectificar en obra para
lograr el perfecto calce de las piezas en su lugar.

Cualquier error en la confeccibn de las mismas sera de exclusiva
responsabilidad del Sub-Contratista, siendo su responsabilidad subsanar dichos errores,
a su costo, sin que se den lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo.

Todas las aberturas llegaran a obra perfectamente identificadas de acuerdo a
su nomenclatura en planilla, de modo de asegurar su correcto posicionamiento en el
lugar indicado.-

La Direcciéon de Obra podra rechazar todo elemento que considere de calidad
inferior a la presupuestada o que llegue a obra con defectos o desperfectos ya sean
constructivos, de transporte, etc.

Sera responsabilidad de la Contratista la correcta colocacidon en obra de
dichos elementos.

Todas las aberturas se colocaran a plomo, niveladas y amuradas segun
corresponda en cada uno de los casos.

Una vez colocadas en su lugar se protegeran adecuadamente a fin de evitar
manchas, rayaduras, roturas de cualquier tipo, etc. durante el resto del transcurso de
la obra.

Sera responsabilidad del Contratista el riguroso cumplimiento de este punto.
Cualquier defecto que presente una abertura u otro elemento posteriormente a su
colocacioén debera ser reparado (0 se sustituira la pieza de ser necesario) a costo del
Contratista sin que se den lugar a reclamos ni adicionales por tal motivo.

Para la proteccién de las aberturas, se debera seguir las indicaciones realizadas
en detalle, proteccidn, pintura y numero de manos.

Tareas a realizar correspondiente a este rubro:

. Colocacioén de puertas.-
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9. PINTURAS

Todos los muros exteriores se pintaran exteriormente con pintura cementicia
impermeable .

El Contratista queda obligado a proteger las aberturas, y todas aquellas
superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de pintura.

Las superficies a pintar deberan estar limpias, libres de suciedad, grasitud,
manchas y sin polvo.

Tareas a realizar correspondiente a este rubro:

. Pintura interior y exterior

10. INSTALACION SANITARIA.

10.1 PLUVIALES

Las aguas pluviales se llevaran al exterior mediante gargolas.
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