

PRESUPUESTO OBRA						
EMPRESA:						
OBRA: OBRAS VARIAS EN BIOPARQUE	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO \$u	SUBRUBRO \$u	RUBRO \$u	% del Rubro en Obra Total
1	IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO				\$ 0,00	#¡DIV/0!
1.1	Construcciones provisionarias	m2		0,00		#¡DIV/0!
1.2	Desimplantación de obra	gl		0,00		#¡DIV/0!
1.3	Instalación provisoria de OSE y UTE	gl		0,00		#¡DIV/0!
1.4	Vallado	ml		0,00		
1.5	Replanteo	gl		0,00		#¡DIV/0!
				0,00		#¡DIV/0!
2	RECINTO LLAMAS				\$ 0,00	#¡DIV/0!
2.1	Extracción de tierra vegetal	m3		0,00		#¡DIV/0!
2.2	Aporte de balasto compactado bajo platea	m3		0,00		#¡DIV/0!
2.3	Platea con refuerzos	m3		0,00		#¡DIV/0!
2.4	Pilares	m3		0,00		#¡DIV/0!
2.5	Estructura metalica	gl		0,00		#¡DIV/0!
2.6	Techo chapa	uni		0,00		#¡DIV/0!
2.7	Columnas de madera tratada x 6m	uni		0,00		#¡DIV/0!
2.8	Tejido perimetral 1.2m altura	ml		0,00		#¡DIV/0!
3	ACCESO				\$ 0,00	#¡DIV/0!
3.1	Demolicion	m3		0,00		#¡DIV/0!
3.2	Excavacion para cimientto muro nuevo	m3		0,00		#¡DIV/0!
3.3	Cimentacion	m3		0,00		#¡DIV/0!
3.4	Muro bloques	gl		0,00		#¡DIV/0!
3.5	Pilares	gl		0,00		#¡DIV/0!
3.6	Pintura	gl		0,00		#¡DIV/0!
3.7	Herreria reparaciones	gl		0,00		#¡DIV/0!
3.8	Herreria amure rejas	gl		0,00		#¡DIV/0!
3.9	Puerta principal y pergola	gl		0,00		#¡DIV/0!
4	TALUD ACCESO				\$ 0,00	#¡DIV/0!
4.1	Conformacion de cimientto 6m de ancho x 1 m de prof.	ml		0,00		#¡DIV/0!
4.2	Relleno y compactacion hasta 2m de altura	m3		0,00		#¡DIV/0!
4.3	Recubrimiento con tierra vegetal	m2		0,00		#¡DIV/0!
4.4	Cesped	m2		0,00		#¡DIV/0!
4.5	Sistema de riego	gl		0,00		#¡DIV/0!
5	DORMITORIOS				\$ 0,00	#¡DIV/0!
5.1	Muflones	gl		0,00		#¡DIV/0!
5.2	Ciervos	gl		0,00		#¡DIV/0!
5.3	Jabalies	gl		0,00		#¡DIV/0!
6	VARIOS				\$ 0,00	#¡DIV/0!
6.1	Desmonte tejido existente	ml		0,00		#¡DIV/0!
SUB TOTAL OBRA PREVISTA					\$ 0,00	
					IVA	0
					Monto Imponible	0
					Leyes Sociales	0
					Monto Comparación	00