
LICITACION PÚBLICA 32/2020

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE 
SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN NUEVO CORRALÓN DE 

LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

RECEPCIÓN DE OFERTAS  :   Hasta el día 2 de Junio de 2020, a la hora 11.00
APERTURA DE OFERTAS: El día 2 de Junio de 2020, a la hora 11.30.

VISITA A OBRA OBLIGATORIA Y EXCLUYENTE DIA 27 DE MAYO HORA 14.00
SE OTORGARÁ 10 MINUTOS DE TOLERANCIA



Contenido
Contenido                                                                                                                                                                                   .................................................................................................................................................................  4  
1. GENERALIDADES                                                                                                                                                                    ...................................................................................................................................................  7  

1.1 OBJETO Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-                                                                                                                  .....................................................................................................  7  
1.2 ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                                                                                ..................................................................................................................  8  
1.3 CONDICIONES                                                                                                                                                                  .................................................................................................................................................  8  
1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO                    ...............  8  
1.5 SUPERVISIÓN DE LA OBRA                                                                                                                                             ..............................................................................................................................  9  
1.6 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-                                                                                        .............................................................................  9  
1.7 SUBCONTRATOS                                                                                                                                                           ...........................................................................................................................................  10  
1.8 VISITA AL SITIO DE LA OBRA (obligatoria y excluyente)                                                                                          ...............................................................................  10  
1.9 ACLARACIONES Y CONSULTAS                                                                                                                                    ......................................................................................................................  10  
1.10  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.                                                                   ..........................................................  11  
1.11 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-                                                                                   .........................................................................  11  
1.12  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:                                                                                                                                ..................................................................................................................  12  
1.13  PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS                                                                                                                     ........................................................................................................  12  

2. LAS OFERTAS                                                                                                                                                                        .......................................................................................................................................................  13  
2.1 GENERALIDADES                                                                                                                                                           ...........................................................................................................................................  13  
2.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS                                                                                                           ...............................................................................................  13  
2.3 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS                                                                                                                        ..........................................................................................................  13  
2.4 PRECIO DE LA OFERTA                                                                                                                                                 ..................................................................................................................................  15  
2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES                                                                                                                                   .....................................................................................................................  16  
2.6 RUBRO IMPLANTACIÓN DE OBRA                                                                                                                              ................................................................................................................  16  
2.7 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA                                                                                                                  .....................................................................................................  17  

3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS                                                                                                                                          ...........................................................................................................................  17  
3.1 APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS                                                                                                                       ..........................................................................................................  17  
3.2 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS                                                                                                   ........................................................................................  17  
3.3 TABLA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS                                                                                                                       ..........................................................................................................  20  

4.   ADJUDICACIÓN                                                                                                                                                                    ...................................................................................................................................................  21  
5.   GARANTÍAS                                                                                                                                                                          .........................................................................................................................................................  22  

5.1 GENERALIDADES                                                                                                                                                           ...........................................................................................................................................  22  
5.2   MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE FIEL 
CUMPLIEMINTO DE CONTRATO (5% DE LA OFERTA)                                                                                                    .........................................................................................  22  
5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS                                                                                                                         ............................................................................................................  22  
5.4 GARANTÍAS                                                                                                                                                                    ...................................................................................................................................................  22  

6.   PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS                                                                                                                                           ............................................................................................................................  23  
6.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-                                                                                                          ..............................................................................................  23  
6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-                                                                                                          ..............................................................................................  23  
6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA                                                                                                                       ..........................................................................................................  24  
6.4 FORMAS DE PAGO.-                                                                                                                                                     ......................................................................................................................................  24  
6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACIÓN                                                                                 ......................................................................  24  
6.6 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS                                                                                                      ..........................................................................................  24  

7.   DESARROLLO DE LOS TRABAJOS                                                                                                                                       ........................................................................................................................  25  
7.1 INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-                                                                                                                                        .........................................................................................................................  25  
7.2 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA                                                                                                                                   .....................................................................................................................  25  
7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS                                                                                                                                       ........................................................................................................................  25  
7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS                                                                                                                                             ..............................................................................................................................  25  
7.5 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS                                                                                                                                        ..........................................................................................................................  25  
7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PÉRDIDAS, AVERÍAS E INDEMNIZACIONES.-            ........  26  
7.7 PERSONAL EN OBRA                                                                                                                                                     .....................................................................................................................................  26  
7.8 SEGUROS                                                                                                                                                                        ......................................................................................................................................................  27  
7.9 MORA                                                                                                                                                                             ...........................................................................................................................................................  27  
7.10  MULTAS                                                                                                                                                                      .....................................................................................................................................................  27  
7.11  FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS                                                                                                                                  ....................................................................................................................  27  



7.12  RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS                                                                                                                ...................................................................................................  28  
7.13  PLAZO DE GARANTÍA                                                                                                                                                .................................................................................................................................  28  
7.14  RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS                                                                                                                  .....................................................................................................  28  

8. MISCELÁNEAS                                                                                                                                                                      .....................................................................................................................................................  29  
9. ANEXOS                                                                                                                                                                                ...............................................................................................................................................................  32  



1. GENERALIDADES

1.1 OBJETO Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.-
1.1.1 Objeto:

La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras, llama a 
Licitación Pública para la obra “Suministro e instalación de estación de servicio de 
combustible en nuevo corralón de la Intendencia Departamental de Durazno”.

La presente LICITACIÓN se regirá por éste pliego de especificaciones particulares .

1.1.2 Localización de las obras:

Las obras a ejecutar se localizan en los Padrones 13586 y 13585 de la ciudad de 
Durazno.

1.1.3 Plazo de realización de las obras:

El plazo de realización de las obras se deberá estimar en 30 días hábiles debiendo finalizar 
las obras en su totalidad dentro de dicho plazo.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos 
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico 
que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicarán las multas correspondientes 
acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

Cómputo de plazos de obra
Se entenderá por días calendarios laborales para la construcción, la jornada  

laboral de 44 horas semanales de lunes a sábado. 
Los días no laborables serán: los cinco feriados no laborables vigentes, el  

tercer lunes de octubre (Día de la Construcción), el 2 de noviembre y los dos periodos  
de licencia de la construcción vigentes.

Los siguientes eventos podrán generar corrimiento de los plazos de obra, sin  
variaciones de precio:

α) Días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de  
mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año.  
Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por  
todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes.

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos según  
el siguiente detalle:
1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de obra en 1  
día.



2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de obra en  
medio día.

c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e  
irresistibles por las partes del contrato.

Solo se considerarán días NO LABORALES aquellos establecidos específicamente 
para la Industria de la Construcción sin deducción por días de lluvia.

1.1.4 Fuente de financiamiento:

Fondos propios de la Intendencia Departamental de Durazno.-1.2 ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS.
El  presente  Pliego  de  Condiciones  Particulares  podrá  adquirirse  en  División 

Abastecimiento del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Durazno, Dr. Luis A. de 
Herrera  Nº  908  de  la  ciudad  de  Durazno  o  en  la  Oficina  Delegada  de  Montevideo 
(Constituyente 1467 Edificio El Gaucho, oficina 1709), de lunes a viernes en el horario de 
10:00 a 16:00 hs.  Mediante la página web de compras estatales.

Dicha adquisición es excluyente.

El costo del pliego será de $2.000 que se abonará en Tesorería de la IDD.-1.3 CONDICIONES
El Contratista deberá dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de 

empresa, para la total terminación de la obra antes mencionada incluyendo impuestos.

Deberá indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes 
Sociales, las que correrán por cuenta de la Administración, para el cálculo de las Leyes  
Sociales se considerará el 71.8 % del monto imponible.-

La propuesta será tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier forma el 
Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando: metrajes, precios unitarios y 
precios totales los que se tomarán en cuenta para la comparación de propuestas además del 
correspondiente Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidación de 
certificados.-

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en la 
confección de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la 
Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de darlo a conocer a todas las 
Empresas interesadas.-1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO

 Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado por 
Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.

 El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del MTOP, 
aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y concordantes.



 El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

 Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia.

 Planillas de Rubrado y Metrajes.

 Piezas gráficas de la obra.

 Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por intermedio del Departamento Obras de 
la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.-

En  caso  de  que  disposiciones  contenidas  en  distintos  documentos  dieran  lugar  a 
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,  materiales o  
productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que  
sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es  responsabilidad  de  quien  pretendan  cotizar  en  éste  llamado  examinar  todas  las  
instrucciones,  documentos  del  proyecto  de  la  obra  a  cotizar,  criterios  de  evaluación,  
condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado.

La  falta  de  presentación  de  toda  o  parte  de  dicha  información  o  documentación  
requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de rechazo  
de la misma, al solo juicio de la Administración1.5 SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La supervisión, fiscalización y contralor de la correcta ejecución de las obras objeto de 
la presente licitación, estará a cargo de un técnico designado por el Departamento de Obras, 
en representación de la Intendencia Departamental de Durazno.

Su función será controlar la ejecución de la obra de acuerdo a los recaudos que 
componen la licitación, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y 
resolverá los problemas técnicos que dentro del ámbito de su competencia se susciten. Será 
su competencia la aprobación de modificaciones propuestas por la empresa o que deban 
realizarse por motivos técnicos, y la aprobación de los certificados, de acuerdo a lo expresado 
en el ítem correspondiente.

Estará facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere 
necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la 
buena ejecución de los trabajos.-1.6 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-

El  Contratista  deberá  designar  un  Representante  Técnico  Profesional con  título 
expedido o revalidado por la Universidad de la República para ejercer las tareas de Dirección  
de obras

Se deberá adjuntar curriculum, copia del título y copia de cédula de identidad de 
dicho profesional.

Las responsabilidades específicas de este profesional comprenderán la dirección directa 
y permanente de la ejecución de los diferentes trabajos y la coordinación de las tareas y el 
personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas del buen construir.



Será su cometido, además del cumplimiento de la gestión de los trabajos indicados en la 
presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el actuar como interlocutor con la 
Administración de forma de asegurar el correcto desarrollo de las tareas.

Controlará la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y 
administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el 
desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la 
ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar 
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se 
refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación 
vigente.

El Director de una obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

Deberá concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la ejecución de 
los trabajos, y/o toda vez que la Administración y el técnico supervisor de obras lo estime 
pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en la misma.1.7 SUBCONTRATOS

El Contratista deberá indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de los 
siguientes subcontratos en caso de corresponder:

 Instalación eléctrica
 Instalación contra incendios

 Instalación de cañerias

 Obras civiles

En todos los casos se deberá presentar curriculum del técnico correspondiente, 
firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad.

Dichos técnicos deberán ser los responsables directos en cada uno de sus rubros, no  
pudiendo delegar la supervisión de los trabajos en otro técnico, ni la empresa adjudicataria 
podrá sustituirlo por otro sin causas debidamente justificadas.

La administración podrá solicitar la presencia de dichos técnicos responsables en 
obra cada vez que lo estime conveniente.

El no cumplimento de estos puntos podrá dar lugar a la emisión de órdenes de servicio 
y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, por parte de la administración previa 
notificación a la empresa contratista.-

1.8 VISITA AL SITIO DE LA OBRA (obligatoria y excluyente)
La visita a obra será obligatoria y excluyente. La misma se realizará el dia 27 de Mayo  a 
las 14.00 hs, otorgándose 10 minutos de tolerancia. Los interesados deberán dirigirse al 
lugar de obra mencionado (Por consultas de ubicación contactarse al celular 091362400) .



La empresa deberá cotizar todos los trabajos a realizar estén estos o no indicados en 
recaudos escritos y gráficos.

1.9 ACLARACIONES Y CONSULTAS
Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el  

texto de este pliego,  hasta 2 (dos) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las 
ofertas.

Dichas consultas se harán por escrito y se enviaran por correo electrónico, (firmado por 
la empresa) o vía fax a los teléfonos 4362 3563 y el mail: licitaciones@durazno.gub.uy

Serán  contestadas  (sin  identificar  su  origen),  por  el  Departamento  Obras  de  la  
Intendencia  Departamental  de  Durazno o  quien  ésta  designe,  y  se  hará  llegar  por  correo  
electrónico o fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página  
web  de  ésta  Intendencia  www.durazno.gub.uy,  buscar  LICITACIONES)  y  en  la  de  Compras 
estatales (www.comprasestatales.gub.uy).-

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio 
de las publicaciones pertinentes.-

Las  aclaraciones  o  enmiendas  serán  procesadas  por  el  Departamento  Obras  de  la 
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán por correo  
electrónico o fax con confirmación de recibo.-1.10  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que componen 
los recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-

Toda  tarea  que  se  haya  omitido  en  los  recaudos  pero  que  sea  necesaria  para  la 
concreción  de  la  obra  en  los  niveles  de  calidad  óptimos  que  el  edificio  requiere,  deberá  
considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.-

Cualquier  elemento que no se incluya en esta  memoria,  y  que sea de conveniencia  
incluir  a  juicio  del  Constructor  o  Sub-Contratistas,  deberá  ser  tenido  en  cuenta  en  el  
presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo de trabajo propuesto.

Se  procederá  de  acuerdo  al  mismo  criterio  en  caso  de  presentarse  opciones 
constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente sean más 
adecuadas para la resolución de la obra, no obstante se deberá cotizar la propuesta planteada  
originalmente.

La  empresa  se  obliga  a  entregar  la  obra  terminada  de  acuerdo  a  los  recaudos, 
aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo máximo  
ofertado.

Se  considera  que  el  contratista  ha  inspeccionado  el  emplazamiento  de  la  obra  y 
obtenido la información necesaria sobre los riesgos, o demás circunstancias que puedan influir  
o afectar su propuesta.



Corren  por  exclusiva  cuenta  del  CONTRATISTA,  todos  los  impuestos,  derechos, 
conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el  
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto 
estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

1.11 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.-
Los proponentes serán firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay. Deberán 

acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio  
de  Transporte  y  Obras  Públicas  (V.E.C.A),  estar  en  condiciones  de  ofertar  en  el  llamado.-  
Además debe encontrarse inscripto en RUPE.

1.12  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:
Las  empresas  proponentes  deberán  acreditar  experiencia  en  la  ejecución  de  por  lo 

menos  cinco  obras  de  similar  naturaleza  y  complejidad a  las  obras  en  cuestión,  dicha 
información deberá estar debidamente documentada.1.13  PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

La empresa presentará un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan incluido en 
el presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimará el grado de cumplimiento de 
la obra por parte de la empresa.

En caso de ser necesaria la realización de correcciones al mismo la empresa entregará  
un nuevo cronograma el que estará sujeto a aprobación por parte de la administración.-

2. LAS OFERTAS

2.1 GENERALIDADES
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 

especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los 
documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta 
que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podría, a criterio 
de la Administración, ser rechazada.-

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le otorgará  
2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.-

En  caso  de  presentarse  variantes  a  los  elementos  constructivos  que  integran  los 
recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no 
dando a lugar a reclamo por tal concepto.-

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar a 
los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 57 del TOCAF.-

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que 
venza  el  plazo para  la  presentación  de las  ofertas,  modificar  los  documentos  del  llamado  
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración  
solicitada por un posible oferente.-



Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por correo electrónico, o 
fax de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo o fax, constituirá plena prueba  
de la notificación.-

Cada  oferente  puede  presentar  una  sola  oferta.  Ningún  oferente  podrá  participar 
directa o indirectamente en la oferta de otro.-2.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El Oferente presentará el  original y una (1) copia de la Oferta económica, en sobres 
cerrados separados que identificará como “ORIGINAL” y “COPIA 1” , según corresponda.

Las  propuestas  deberán  presentarse  debidamente  foliadas  y  firmadas  por  el 
representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados.2.3 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
2.3.1 Presentación de las ofertas

Las ofertas económicas se presentarán en sobre cerrado, en cuya cubierta constará 
escrito:

 Razón social de la Empresa

 Licitación N°. 06/2019

 Objeto de la licitación

 Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.-

En la Oferta se declarará mediante carta (ver modelo en ANEXO) el  compromiso de  
ejecutar la obra por el  “Precio Único y Global Total” ofertado, y que ningún error u omisión 
podrá servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y la aceptación total  
por  parte  del  proponente  de  las  condiciones,  especificaciones  y  detalles  indicados  en  los 
recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la República Oriental del  
Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.-

El original y todas las copias de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto  
del original prevalecerá sobre el de las copias.

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.-

En caso de que la oferta se haga llegar vía fax y el mismo no sea claro, la administración  
le podrá solicitar al oferente posteriormente presentar toda la documentación original en la  
Intendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de la 
apertura de la licitación El fax para recibir ofertas será el de División Abastecimiento de la 
Intendencia de Durazno número 4362 3563 y el correo licitaciones@durazno.gub.uy

2.3.2 SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica

 Relación General de Obras  . La carta con la presentación de la oferta (ver 
ANEXO).

 Presupuesto desglosado   y demás recaudos de la licitación.



 Plan de Desarrollo de los Trabajos  : donde se detallará el avance mensual 
porcentual propuesto por la empresa para cada rubro.

 Memoria descriptiva y recaudos gráficos   (anteproyecto)    
Este será uno de los puntos que se tomará en consideración al momento de 
evaluar la propuesta.
Dichos recaudos gráficos no deberán (en esta instancia) venir necesariamente 
firmados por un técnico, este requisito será imprescindible para la empresa que 
resulte adjudicataria de la obra que deberá presentar un proyecto ejecutivo 
antes del comienzo de la misma.

Se entenderá que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos, 
suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la completa 
realización de la obra.-

2.3.3 SOBRE Nº 2: sobre con  documentación adicional que se crea conveniente (certificados y/o  
constancias)

 Carta de presentación de la empresa  , constitución de domicilio legal, teléfono, fax y 
dirección de correo electrónico.-

 Copia de Constancia de depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta.  

• Certificado expedido por el Registro  Nacional de Empresas del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en el presente llamado, 
articulo Nº 324, Ley 16.736, (ver art. 1.11).-

2.3.4 SOBRE Nº 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa:

 Representante  técnico  de  la  empresa:   se  adjuntará  currículum,  copia  de  título 
habilitante y copia de cédula de identidad del mismo, el que deberá cumplir con los 
requisitos indicados en el ítem “Representante técnico de la empresa”.

 Experiencia de la Empresa  , se indicarán obras en las que haya participado la Empresa, 
se indicarán como máximo 10 obras de los últimos 5 años. Las referencias deberán 
indicar claramente características de la obra y comitente y deberá constar un numero 
de contacto para cada referencia indicada para comprobar dichas referencias.

2.3.5 Misceláneas

Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características del servicio 
ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor 
ilustración de las ofertas.

Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el 
carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio que 
se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno exigirá una estricta 
correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado.



2.4 PRECIO DE LA OFERTA
Se entenderá que el precio cotizado es un “Precio Único Global Total”, que comprende 

la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la completa ejecución de la obra,  
incluido los derechos, tributos y gravámenes vigentes a la fecha límite para la presentación de 
las ofertas.-

Por  tanto  dicho  precio  constituirá  la  compensación  total  por  todos  los  trabajos,  
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos  
generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la ejecución la  
ejecución de las obras y  del  cumplimiento del  Contrato,  y  todos los  gastos originados por  
cualquier otro concepto.-

Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación y 
mantenimiento  de  maquinarias  y  equipos  será  por  cuenta  del  Contratista,  debiendo  los 
mismos estar incluidos en su propuesta.

Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales.

El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, 
se entenderá incluido en el precio cotizado.

El  precio  deberá  establecerse  en  moneda  nacional  uruguaya,  en  forma  detallada 
estrictamente  de  acuerdo  con  el  rubrado  incluido  en  el  presente  llamado.  Se  indicará 
claramente  el  MONTO  TOTAL  DE  COMPARACION  que  se  integrará  con  el  precio  total 
(resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el monto estimado para las leyes sociales.

En base a que la obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como 
parciales y totales, tendrán un precio invariable independiente de las cantidades o metrajes  
necesarios para la realización completa de la obra especificada.-2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES

El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del monto imponible de 
jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras, que se ajustará de 
acuerdo a  las  variaciones que determinen leyes  o  laudos  de aplicación,  cuya  vigencia  sea 
posterior a la apertura de las ofertas.

Dicho  monto  abarca  a  todos  los  jornales  directamente  afectados  a  la  obra  (obra  y 
subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el carácter de “Obligación contraída”, por 
parte de la Empresa constructora.-

Este monto imponible solo podrá ser ampliado porcentualmente, cuando se produjeran 
obras  extraordinarias,  que no fueran ocasionadas por  errores  u  omisiones  del  contratista,  
asimismo se  descontará  porcentualmente,  lo  que correspondiera  si  se dejara  sin  efecto la  
realización de cualquier rubro de obra.-

A esos efectos se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados 
en la propuesta.

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la licitación, los  
aportes por concepto de Leyes Sociales serán de cuenta y cargo del contratista y se procederá  
a  descontarlos  de  los  certificados  de  obra  mensuales  a  tramitar,  o  en  su  defecto  de  las  
retenciones por refuerzo de garantía realizados sobre los avances mensuales, o de la garantía 



de fiel  cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningún reclamo del contratista por tal  
concepto.-

La  administración  podrá  desestimar  ofertas  cuyo  monto  imponible,  y  a  juicio  de  la  
comisión de licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes mínimos para la ejecución 
de dicha obra de acuerdo a las características específicas de la misma.2.6 RUBRO IMPLANTACIÓN DE OBRA

El rubro implantación se certificará de la siguiente manera:
 En el primer certificado se pagará hasta el 1,5 % del monto total sin IVA de la 

oferta.

 En el último certificado se pagará el 0,5% del monto total sin IVA de la oferta 
por concepto de desimplantación (previo a la recepción provisoria).

 En caso de que una vez realizado el desglose del rubro implantación de acuerdo 
a los indicado precedentemente, y que aun reste un monto correspondiente a 
dicho  rubro  sin  certificar,  este  monto  restante  se  certificará  en  el  avance 
correspondiente al alcanzarse el 50% de ejecución total de la obra.

El rubro implantación no se certificará hasta tanto no esté colocado el cartel, el cerco de  
obra  y  la  empresa  cumpla  con  todos  los  requerimientos  que  solicita  el  MTSS  para  dar 
cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigentes.

El rubro implantación no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de obra, 
replanteo, etc.-

2.7 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 120 días hábiles.-

3. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.1 APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS
En  acto  público,  que  se  realizará  en  el  dia 2  de  Junio,  a  la  hora  11.30, en  la 

Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los funcionarios que 
designe  la  administración  a  sus  efectos,  y  de  los  representantes  designados  por  las 
Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura de los sobres cerrados de  
las ofertas según se detalla en este pliego.

Atento a la existencia de COVID-19 en el país, los representantes que asistan deberán 
cumplir con el uso obligatorio de tapabocas.

La recepción de las ofertas será a  la hora 11.00 del mismo día indicado para la 
apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará la  
documentación solicitada para verificar si está completa, si se han presentado las garantías en 
caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación.-



En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la Administración, 
sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.-.3.2 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:

3.2.1 Calificación de antecedentes (Ca):

El puntaje Ca para cada oferente es:

Ca=C/Cmx100

Dónde:

C= suma de puntajes del oferente calificado

Cm= mayor puntaje obtenido

Se preparará un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas para lo  
cual se valoraran los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos 
indicados como se detallan.

Cumplimiento de los requisitos técnicos:
1)RUBRADO:
- Completo = 10 puntos
- Cumplimiento de hasta 75%  = 7 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = Se excluye la oferta
2) PLAZO DE OBRA
- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos
- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 5 puntos
- No cumplimiento = Se excluye la oferta
3) PRESENTACIÓN DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS:
- Completo =10 puntos
- Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos
- Cumplimiento menor al 50% = Se excluye la oferta

Experiencia de la empresa en   mantenimiento de surtidores  : 
- Sin experiencia = 0 puntos
- Hasta 5 años de experiencia = 5 puntos
- Hasta 10 años de experiencia = 10 puntos
- Hasta 15 años de experiencia = 20 puntos

Contrato con petroleras  :  
- Con contrato mayor a 5 años = 20 puntos
- Con contrato menor o igual a 5 años = 10 puntos
- Sin contrato = 0 puntos

3.2.2 Calificación económica (Ce):

Ce=Pm/Px100



Dónde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificación económica del oferente evaluado

Se calificarán las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en la calificación 
de antecedentes (Ca).

3.2.3 Misceláneas

La Administración, o quien la represente, podrá a su discreción, y con el fin de facilitar el  
examen, evaluación y comparación de ofertas solicitar al oferente que aclare su propuesta,  
estando facultado, inclusive, para solicitar complementación en aquellos aspectos que hagan a 
la mejor evaluación de las ofertas.

La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará mediante el mismo 
sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.-

No se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos 
sustanciales de la oferta.-

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboración de la propuesta se 
procederá de la siguiente manera:

 Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el 
expresado en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.-

 Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 
de  multiplicar  el  precio  unitario  por  las  cantidades  correspondientes,  
prevalecerán  los  precios  unitario  y  total  de  cada  rubro,  corrigiéndose  las 
cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo alguno respecto a los rubros a 
construir que hayan sido así corregidos.-

No obstante eso, y al solo juicio de la Administración podrá ser observada y/o rechazada  
toda  propuesta  cuyos  cálculos  numéricos  padezcan  errores  que  puedan  alterar  valores 
parciales y o totales de los montos que integran la misma.-



3.3 TABLA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS



4. ADJUDICACIÓN
El  estudio  de  las  ofertas  presentadas  estará  a  cargo  de  la  “Comisión  Asesora  de 

Adjudicaciones”.

La  Comisión  Asesora  de  Adjudicaciones  actuante  queda  facultada  para  convocar  a 
mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 57 del “T.O.C.A.F.”, cuando así lo  
considerase conveniente.-

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere  
más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe  
elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.-

Así  mismo se reserva el  derecho de aceptar o rechazar  cualquier oferta,  cancelar el 
proceso  de  licitación  y/o  rechazar  todas  las  ofertas,  en  cualquier  momento  antes  de  la 
adjudicación,  sin  que  por  ello  incurra  en  ninguna  responsabilidad  con  el  o  los  oferentes 
afectados,  o  esté  obligado  a  informar  a  él  o  los  oferentes  afectados  los  motivos  de  tal  
decisión.-

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará derecho 
alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de  
tener  que  recurrir  a  pruebas  externas,  si  ésta  se  ajusta  en  forma  sustancial  a  dichos  
documentos.-

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del  
llamado a  licitación,  será  rechazada sin  generar  derecho a  reclamación alguna por ningún 
concepto.-

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las 
ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de 
las  ofertas  satisfaga  las  especificaciones,  o  sea  evidente,  que  haya  habido  falta  de 
competencia, y/o colusión.-

El adjudicatario deberá cumplir con la ley 18516 y decreto reglamentario, previo a la 
firma del contrato.

5. GARANTÍAS

5.1 GENERALIDADES
Deberán presentarse las siguientes garantías y en la oportunidad que corresponda:

 Garantía de Mantenimiento de oferta

 Garantía de fiel cumplimiento de contrato



 Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato5.2   MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y DE FIEL CUMPLIEMINTO DE CONTRATO (5% DE LA OFERTA)
Las mencionada garantía podrá ser constituida mediante alguno de los siguientes 

mecanismos:

 Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del 
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.-

 En efectivo o cheque del día.

 Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u 
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF.5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS
Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre 

serán constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de 
Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas.-5.4 GARANTÍAS
Garantía de mantenimiento de ofertas (SOLO PARA LICITACIONES PÚBLICAS)

El monto de la garantía de mantenimiento de ofertas es de $ 100.000 (pesos Uruguayos 
cien mil).

Garantía de fiel cumplimiento de contrato

Dentro de los  10 (diez)  días  hábiles  siguientes  a la  notificación de la  Resolución de  
Adjudicación,  el  adjudicatario constituirá  garantía de fiel  cumplimiento de contrato por  un 
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicación, impuestos incluidos.-

Esta  garantía  podrá  constituirse  mediante  alguno  de  los  mecanismos  antes 
mencionados.-

En la  mencionada garantía deberá constar que la  misma mantendrá validez hasta la 
fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.-

Estas garantías serán liberadas al año de realizada la Recepción Provisoria de la Obra.-

Refuerzo  de  Garantía  de  Cumplimiento  de  Contrato  -  Retención  en cada factura  que se 
pague.

Sobre  los  montos  certificados  a  liquidarse  mensualmente  por  obras  realizadas, 
ordinarias o extraordinarias,  (incluido el  ajustes paramétricos e impuestos) se aplicará una 
retención del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía.

La  devolución  de  tales  retenciones  o  garantías  si  correspondiere,  se  realizará 
posteriormente a la Recepción Definitiva.



6. PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.-
La obra será contratada por un Precio Único Global Total, el que se expresará en 

pesos uruguayos en el contrato de Obra.-

El mismo será ajustado mediante la aplicación de la fórmula paramétrica según se 
detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, siempre que la obra se ejecute 
dentro del plazo establecido para la realización de la obra.-

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato se 
hubiera omitido algún ítem, rubro o parte de obra, se entenderá que el precio del mismo se 
encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no dando lugar a 
reclamo alguno por parte del contratista quien deberá cumplir con la completa ejecución de 
las obras en un todo de acuerdo con los recaudos de licitación.-6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.-

 Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la 
liquidación final.-

 Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el contratista 
haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.-

 Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algún certificado, 
podrán incluirse en las siguientes certificaciones.-

 La Administración, no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a  
ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos de la 
obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía  
legal,  obligará  al  contratista  a rembolsar  todos los  gastos  que por cualquier 
concepto este hecho haya originado.-

 Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de Avances 
mensuales aprobado.-

 No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el cerco 
perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra.

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA
Los avances de obra se realizarán mediante Certificados de Avance de Obra Mensuales y 

de acuerdo con la obra realizada.

Estos se formalizarán entre el 1 y el 10 de cada mes , y considerará las obras realizadas 
desde el certificado anterior. Los avances serán realizados por la empresa y enviados al técnico 
supervisor de la Administración para su aprobación previo a la facturación.



En aquellos casos donde la financiación se realice en conjunto con otro organismo (FDI, 
CND, etc.) los avances mensuales de obra serán aprobados en conjunto por el técnico 
supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la IDD.6.4 FORMAS DE PAGO.-

Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes, descriptos 
en el ítem precedente, se notificará a la empresa para el envío de la (s) factura(s) 
correspondiente(s).

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión difiere en más 
de 48hs con la fecha del día de la entrega.

Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 
recibida la factura.-

Los Certificados de Avance de obra se realizarán en forma detallada de acuerdo al 
formulario para la presentación de Certificados.-

La Administración pagará en moneda nacional.-6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACIÓN
La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con la factura la planilla de 

Declaración al Sistema de Recaudación Nominada del mes correspondiente a la facturación y 
recibos acreditantes del pago de fondos sociales (FOCER) de la construcción del mes 
inmediato anterior.

La factura no se hará efectiva hasta que no se verifique la presentación de 
dichos recaudos.-6.6 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS

El Ajuste se hará por el Índice General de la Construcción del Boletín Estadística y 
Censo.

Se realizara dicho ajuste paramétrico, solo dentro del plazo estipulado por la empresa 
para la ejecución de las obras. No se realizarán ajustes paramétricos en los certificados que 
excedan dicho plazo.

Se tomará como básico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la Licitación  
y como actual el del mes de la certificación.-

7. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

7.1 INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-
El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico supervisor 

de la obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas.



7.2 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA
Se realizará un acta donde se establecerá la fecha en que la Empresa toma posesión del 

predio donde se ejecutarán las obras.-

Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá proceder a 
ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que integra los presentes pliegos7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administración verificara atrasos parciales o 
totales mayores a 15 (quince) días hábiles, respecto al cronograma del Contrato, notificará al 
Contratista del hecho, señalándole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se 
regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el original,  
sin que se modifique el plazo total de obra propuesta.

El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad 
alguna, ni de las multas consiguientes.

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente períodos de licencia,  
deberá comunicarlo con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la administración, y realizar 
las gestiones correspondientes. La adopción de esta medida, privativa del Contratista, no dará 
derecho a reclamar aumento de precio por ningún concepto.7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS

En aquellos casos que por cualquier razón se deban realizar trabajos imprevistos 
durante el transcurso de las obras, los mismos deberán ser previamente aprobados por 
escrito por el técnico supervisor de la IDD.7.5 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS

Las solicitudes de prorroga se deberán presentar por escrito para su consideración. La 
aceptación de la solicitud de prórroga no obliga a la Administración a la aceptación de la 
misma.

Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra, en los casos siguientes:

 Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios.

 En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico 
supervisor de la Administración

 Cuando se acuerde entre las partes.

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberá solicitar por escrito, la 
correspondiente prórroga de los plazos a la Administración, a través del técnico supervisor de 
la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) hábiles de producida, perderá el derecho a la 
prórroga.

La administración fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, comunicando 
su decisión al Contratista.



El otorgamiento de prórroga en el plazo no dará derecho al Contratista a indemnización 
alguna.7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PÉRDIDAS, AVERÍAS E INDEMNIZACIONES.-
7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución y seguridad de 
las obras, y de los métodos de construcción empleados.-

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de 
seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios).

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la Administración, 
estarán facultados a realizar observaciones si así lo entendieran necesario.-

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene 
vigentes.

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del 
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como también a bienes públicos y 
privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del 
edificio u otras razones que le sean imputadas.-7.7 PERSONAL EN OBRA

La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.-

La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no aportan por 
la Ley 14.411) deberán presentar ante el Director de Obra la nómina de los operarios, con las 
altas y bajas.

De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multará a la 
Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado del 
mes de los trabajos).-

La Administración deslinda responsabilidades frente a robos o daños a las instalaciones 
durante el transcurso de los trabajos.-

7.8 SEGUROS
El Contratista deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil  ,   contra todo 

riesgo en la construcción. Los seguros serán contratados al Banco de Seguros del Estado, (u 
otra institución que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y será 
por 100.000 dólares americanos.

En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrará como beneficiario a 
la Intendencia Departamental de Durazno.



El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías, siniestros y 
demás perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, útiles de trabajo, y obra 
ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los mismos.7.9 MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se 
producirá de pleno derecho:

 Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o

 por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o  
indirectamente  en  hacer  o  no  hacer  algo  contrario  a  lo  estipulado,  y  sin 
necesidad  de  interpelación  judicial  o  extrajudicial  alguna,  ni  intimación  ni  
protesta por daños y perjuicios.

7.10  MULTAS

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será pasible de 
una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros  
días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día.

Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos 
a los que se haya comprometido.

Por  cada  día  hábil  de  atraso  en  el  cumplimiento  del  plazo  la  Administración  podrá  
cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato 
durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo primero.

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. 
La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.

7.11  FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 
Contrato se procederá a su recepción.-

Se harán dos recepciones:

 Recepción provisoria

 Recepción Definitiva.-

Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o su 
representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representación de la Intendencia 
Departamental de Durazno.

7.12  RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Cuando se hayan terminado las obras, se procederá a labrar un Acta de Recepción 
Provisoria.



En ella el Supervisor de Obras podrá incorporar observaciones de detalle, que 
el contratista deberá levantar en un plazo que se estipulará en el mismo.

En el mismo Acto de Recepción Provisoria, se dejará constancia de la entrega del 
Edificio al comitente.

Si las hubiera observaciones, se tramitará la Resolución de Aprobación 
correspondiente una vez levantadas las mismas.-

No se otorgará la recepción provisoria si la empresa debiera importes resultantes 
de haberse excedido en el monto imponible licitado.

7.13  PLAZO DE GARANTÍA

Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los trabajos, comenzará a 
regir un plazo que se define como “Plazo de Garantía de los trabajos”, durante el cual la 
Empresa garantizará el correcto funcionamiento del edificio, y procederá a sustituir y/o 
reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de 
las instalaciones-

Dicho plazo será de 1 (un) año a partir de la Recepción Provisoria de las obras.

La Administración podrá durante el plazo de garantía solicitar, por escrito, al 
contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.-

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse o 
efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas, requiriera un 
periodo mayor de tiempo de observación, el plazo fijado para la recepción definitiva, se 
empezará a contar desde la fecha del último arreglo realizado por cuenta del contratista.

7.14  RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepción Definitiva se realizará finalizado el plazo de garantía fijado, siempre que 
el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el plazo 
comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con 
posterioridad a la Recepción Provisoria, de acuerdo al contrato.-

Previo a la Recepción Definitiva de las obras, el contratista presentará la solicitud 
correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizará una inspección conjunta de las 
obras para verificar su estado.

El contratista podrá solicitar un plazo de Corrección de Defectos, y una vez 
subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el período entre ambas 
recepciones, podrá solicitar la Recepción Definitiva.

Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma del Acta 
de Recepción Definitiva, el contratista presentará carta al Arquitecto Director de Obras 
solicitando se proceda a la misma.-

8. MISCELÁNEAS

8.1 TRÁMITES



El Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los distintos 
organismos del Estado, y tramitará ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias que 
serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar 
los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningún costo adicional para la 
Administración.
8.2 ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES

Toda notificación entre las Partes se hará por escrito, ya sea vía correo electrónico, por 
fax o al domicilio de la empresa, según esta lo determine al momento de la presentación de las 
ofertas.

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, que ameriten cambios 
sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por el técnico supervisor de la obra al 
Contratista mediante Ordenes de Servicio. Estas estarán fechadas, numeradas y 
firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de Servicio sólo 
tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles. Si la 
empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden, se entenderá por 
aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le serán admitidas reclamaciones 
ulteriores por tal concepto.

Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviaran 
únicamente a la empresa Contratista.

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en 
la notificación.

Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio. En el caso de que aquellas 
signifiquen modificaciones en las obras, o ejecución de trabajos adicionales, se estará a lo 
dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.-

8.3 HORARIO DE TRABAJO

El Contratista trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la Administración el 
horario que observará.

8.4 SEGURIDAD

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado.-

Deberá presentar las planillas del Banco de Previsión Social, a la Administración, con 
una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a la fecha de vencimiento, para su 
aprobación y firma, se controlara de acuerdo al articulo 4º de la ley 18251.-

El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las 
máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero 
y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo.

Acatará, además todas las disposiciones que en este sentido figuran en la Memoria 
Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra.

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-



El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva de los trabajos 
a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto en el Código Civil.

8.6 CESIÓN O TRASPASO

El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el 
previo consentimiento por escrito de la Administración, entendiendo que este consentimiento 
no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden 
que le pudiera ocasionar a la Administración.-

8.7 SUBCONTRATOS

Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la firma del 
contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el oferente, 
procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando el precio ofertado 
en la propuesta.-

Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será solamente el 
Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, así como por las faltas o 
negligencias de sus operarios.

Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de que 
en la obra no surjan atrasos por falta de coordinación de los distintos gremios, no pudiendo 
nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por 
concepto de asistencia a subcontratos.-

8.8 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la 
Administración, podrá ejercer la fiscalización e inspección en la forma que considere 
más conveniente, así como establecer los contralores que considere más efectivos, 
estando facultado a exigir toda documentación relativa a la obra que estime pertinente.-

La Administración a través del técnico supervisor de la obra podrá suspender cualquier 
trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera 
satisfactoria.-

8.9 RESCISIÓN DE CONTRATO

La Intendencia Departamental de Durazno tendrá derecho a rescindir el contrato 
por causas de fuerza mayor y, además, en los casos siguientes:

 En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista.

 En caso de moratoria o quiebra del Contratista

 Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el 
Contrato o no acate las Órdenes de Servicio.-

 Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un atraso 
mayor de 12 (doce) días hábiles laborables para la industria de la construcción en la  



iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de 
la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un período mayor a los doce días 
mencionados sin causa justificada.

 Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene.

 Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD.

Todo sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes y las correspondientes 
reclamaciones por daños y perjuicios, que se hayan constituido y sean de recibo.-

Cuando la rescisión del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste perderá 
en forma automática la garantía de cumplimiento del contrato, salvo en el caso de 
fallecimiento en que será reintegrada.-

El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.-



9. ANEXOS

9.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Licitación (Pública/Abreviada) Nº__/____

“Nombre de la Licitación”

Intendencia de Durazno

Presente

La Empresa _____, RUT. ______, con domicilio en la ciudad de _______, calle 
_____________ Nº___ , teléfono ______, se compromete a ejecutar y entregar las obras 
con destino a “(nombre de la licitación)”, por la suma de $ ____________ (pesos uruguayos
_____________________________ ) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el cual se 
calcularán los aportes para Leyes Sociales serán de $ ____________ (pesos uruguayos
________________________ ), siendo el Monto Total de Comparación de $ ____________
(pesos uruguayos _____________________________ ) IVA y Leyes Sociales incluidas, en un 
todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que componen la Licitación
_______ Nº__/____, y que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y 
Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso.

Representante técnico: _______firma_______

Aclaración

Cedula de identidad

Representante legal: _______firma_______

Aclaración

Cedula de identidad

Mail: _____________________________________________
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